

## **RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA**

Warszawa, dn.13 czerwca 2016 r.

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCYCH TREŚCI  
postępowania nr 11/2016  
prowadzonego na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2016 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego  
Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz  
Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (Dz. U. poz. 393)  
oraz zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Rządowym  
Centrum Bezpieczeństwa**

### **Wg rozdzielnika**

*Dotyczy: postępowania nr 11/2016 na dostawę i wdrożenie urządzenia brzegowego systemu wideokonferencyjnego oraz szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji dostarczonych urządzeń wchodzących w skład Systemu.*

### **Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania ze strony Wykonawców:**

1. Dotyczy wymogu dysponowania przez Wykonawcę środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na poziomie co najmniej 500 000,00 PLN: W obecnej postaci poziom wymaganej kwoty jest niewspółmiernie wysoki do wartości całego zamówienia. Ze względu na fakt, iż tak wysoki wymóg może wykluczyć Wykonawcę z postępowania pomimo spełniania pozostałych warunków, uprzejmie prosimy o obniżenie wymogu do kwoty 300 000,00 PLN.
2. Dotyczy zapisu Umowy o przeprowadzeniu przez Wykonawcę szkolenia dla pracowników Zamawiającego w ilości 2 dni po 8 godzin, w zakresie obsługi i eksploatacji wdrożonego Systemu: Ze względu na wąski zakres wdrożenia, czas niezbędny do prawidłowego przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi i eksploatacji Systemu to maksimum 1 dzień (8 godzin). Czas ten w zupełności wystarczy na przekazanie merytorycznych informacji uczestnikom i przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń, zatem przedłużanie szkolenia o kolejny dzień będzie niecelowe. Z uwagi na powyższe prosimy o dokonanie zmiany w § 1 ust. 2 pkt c) Umowy poprzez wpisanie zamiast 2 dni szkolenia – 1 dzień.
3. Dotyczy terminu realizacji umowy: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla pracowników w terminie pomiędzy 5 a 10 dniem roboczym poprzedzającym dzień rozpoczęcia odbioru Systemu oraz przeprowadzenia testów i przekazania dokumentacji w terminie do 5 dni przed datą odbioru Systemu. Oznacza to,

iż szkolenie na gotowym i wdrożonym Systemie powinno się rozpocząć najpóźniej 30 maja br., a całość wdrożenia (wraz ze szkoleniem, testami i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej) powinno zakończyć się najpóźniej 1 lipca br. Wskutek powyższego rzeczywisty termin realizacji zamówienia zostaje skrócony o tydzień. Dochowanie tego terminu będzie znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe ze względu na długi czas oczekiwania na dostawę urządzeń wchodzących w skład Systemu. Ze względu na bardzo krótki termin realizacji zamówienia zwracamy się z prośbą o zmianę w umowie i dopuszczenie możliwości przeprowadzenia szkolenia oraz przekazania raportów z testów i dokumentacji w terminie najpóźniej do dnia 6 lipca br. Termin wykonania całości przedmiotu Umowy – 8 lipca br. - pozostanie bez zmian.

**Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane pytania:**

1. Zamawiający obniża wymóg dysponowania przez Wykonawcę środkami finansowymi lub posiadania zdolności kredytowej do poziomu, co najmniej 300 000,00 PLN. Wobec powyższego zmienia zapis w ogłoszeniu - Warunki uczestnictwa, ust.1 pkt4) na:  
*„4)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, to jest posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie co najmniej 300.000,00 PLN”;*
2. Zamawiający dokonuje zmiany w § 1 ust. 2 pkt c) Istotnych Postanowień Umowy poprzez skrócenie czasu trwania szkolenia z 2 dni szkolenia po 8 godzin do 1-go dnia. Poniżej aktualna treść tego zapisu:  
*„c) przeprowadzenia przez Wykonawcę szkolenia dla 4 pracowników Zamawiającego w ilości 8 godzin w trakcie 1 dnia, z zakresu obsługi i eksploatacji dostarczonych urządzeń wchodzących w skład Systemu.”*
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia oraz przekazania raportów z testów i dokumentacji w terminie najpóźniej do dnia 6 lipca br. Tym samym zmienia zapisy istotnych postanowień umowy par 3 ust.1 na:  
*„1. Wykonawca zobowiązuje się:  
a) Wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 lipca 2016 r.  
b) zapewnić na oprogramowaniu i urządzeniach dostarczonych w ramach tej umowy przeszkolenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit c) w terminie do dnia 6 lipca 2016 r.,  
c) wykonać raporty z testów i dokumentację powykonawczą w terminie do dnia 6 lipca 2016 r.”*

Kierownik Zamawiającego  
**DYREKTOR**  
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa  
.....  
**Marek Kubiak**