PGL LP Nadlesnictwo Rybnik

Znak postepowania S.270.9.2022
Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKT

Umowa nr ...ccvvvvieviarnnnnnnns
zawartaw dniu ................... w Rybniku, pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe

Nadlesnictwem Rybnik, z siedzibg: 44-200 Rybnik ul. Kosciuszki 36, NIP 642-001-45-
90, REGON 272536161, reprezentowanym przez:

Tomasza Olszewskiego - Nadlesniczego Nadlesnictwa Rybnik

przy udziale

Aurelii Olszewskiej - Gtownego Ksiegowego Nadlesnictwa

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”

reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym pn.: ,Budowa zagrody dla zubréw wraz z infrastruktura
towarzyszaca na dziatce ewidencyjnej 266/1, w obrebie Brzezie, Gmina Raciboérz -
ETAP 1”, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien
Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z p6zn.zm.), strony zawierajg umowe o tresci
nastepujgcej:

§1
Przedmiot zamoéwienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane —
zamowienie, pn.. Budowa zagrody dla zubréw wraz 2z infrastruktura
towarzyszacg na dzialce ewidencyjnej 266/1, w obrebie Brzezie, Gmina

Racibérz - ETAP 1, w zakresie nastepujgcych elementow zagrody:

a) nawierzchnie utwardzone ttuczniem kamiennym (Sciezka, dojscie do karmidta,
droga dojazdowa, dojscie do ganka paszowego, dojscie do miejsca dokarmiania,
teren utwardzony przed budynkiem gospodarczym, miejsce do zawracania,
teren wokot wiaty, utwardzony przejazd dla ciggnika);

b) ogrodzenie gtbwne zagrody (pojedyncze i podwdjne) wraz z bramami
I ogrodzeniem studni;

c) miejsce kapieli piaskowych;

d) utwardzone miejsce dokarmiania;

e) zagroda kwarantannowa z odfownig, pasnikiem, dwiema tacami karmowymi,
poidtem oraz ogrodzeniem.

zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robot zwang dalej ,robotami”.
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2.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia okresla projekt budowlany, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiar robét oraz Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia i ztozona przez Wykonawce oferta, stanowigce integralng czesé
niniejszej umowy.

. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami

oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg
i doswiadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyzszej starannosci w
stosunkach danego rodzaju robét.

. Termin realizacji zamdwienia do 6 miesiecy od zawarcia umowy, zgodnie

z harmonogramem stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy z tym

zastrzezeniem, ze:

a. Zamawiajgcy ma prawo nakaza¢ wstrzymanie robot w  przypadku:
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, $niegu,
niskie temperatury, wysoki poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg
nalezyte wykonanie umowy,

b. W przypadku okreslonym w ust. 4 lit. a, gdy strony rozwazg celowosé
przediuzenia terminu realizacji zamowienia o okres nie dtuzszy niz okres
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego.

§2

Obowigzki Zamawiajacego

. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni

roboczych po podpisaniu umowy.

. Nadzér nad robotami objetymi niniejszg umowg w imieniu Zamawiajgcego bedzie

prowadzit Pan/i ...................... Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego w zakresie wynikajacym z umowy z nim zawartej.

. Do nadzorowania i rozliczenia kosztéw budowy Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig

.................................. , ktérego upowaznia jednoczesnie do przekazania placu
budowy, przeprowadzenia odbioru rob6t budowlanych.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 2-3. O

dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce najpdzniej w
terminie 14 dni od dokonania zmiany.

. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w

formie aneksu, ale zawiadomienie o zmianie stanowi zatgcznik do umowy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi nie pozniej niz

w ciggu 5 dni od przekazania placu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust.
1 umowy.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie odda¢ Zamawiajgcemu wykonany zgodnie

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét

budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami,

w szczegolnosci techniczno-budowlanymi przedmiot zamowienia, okreslony w § 1

umowy rzeczowo-finansowym, w terminie do 6 miesiecy od zawarcia umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz
dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ ich oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy 2z chwilg
protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robdt i placu budowy na wartos¢ nie
mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, z tytutu
szkdd, ktore mogg zaistnie€ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej.

6. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty, plac budowy i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robo6t - od ognia, huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego, zalania, obsunie¢ i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikdw Wykonawcy i osob trzecich, a powstatych
W zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

7. Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone przez
podwykonawcow.

8. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia zawierajgcy
klauzule ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, w terminie do 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z wkasnych materiatow.

10. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 9, powinny podlegac klasyfikacji kontroli jakosci
stosownie do obowigzujgcych w tej mierze odpowiednich przepiséw prawa
polskiego, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatdw, odpowiadac
wymaganiom umowy oraz dokumentaciji projektowej pod wzgledem jakosci.

11. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wszelkich wymaganych
oryginatéw: atestéw, certyfikatdw lub innych dokumentéw wymaganych przez
przepisy prawa na materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robét, nawet gdyby
nie byly w sposéb wyrazny okreslone niniejszg Umowg. Wykonawca ponosi przed
Zamawiajgcym wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

12. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 9, zostang
poddane kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub tez w
okresdlonym przez Zamawiajgcego miejscu.

13. Wykonawca zapewni w razie takiej potrzebny oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki
oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatow, a takze do badania ciezaru i
ilosci zuzytych materiatéw.
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14. Badania materiatow, o ktorych mowa w ust. 9, bedg realizowane przez Wykonawce

na jego wytgczny koszt.

15. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:

a) wykonania rob6t w sposoéb i na warunkach okreslonych niniejszg Umowa,

b) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy, wytyczeniu
geodezyjnym obiektow budowlanych oraz wykonania robot w terminie zgodnym
z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

C) zorganizowania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecza
produkcyjnego i socjalnego niezbednego do wykonania robaot,

d) usuniecia wszelkich odpaddw, gruzu i pozostawienia w czystosci terenu
budowy,

e) zatrudniania pracownikow i personelu posiadajgcego aktualne przeszkolenie w
zakresie bhp odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych robot przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody
spowodowane przez wiasnych pracownikdw na skutek nieprzestrzegania
przepisow bhp,

f) przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp,

g) zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez
Wykonawce robotami,

h) odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony
srodowiska w zakresie robot wykonywanych przez Wykonawce,

i) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej robdét wraz ze

wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,

wynikami préb i badan, a takze wszelkich niezbednych dokumentow
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

J) petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone dziataniem Iub
zaniechaniem Wykonawcy na terenie budowy i terenie przylegtym, w tym szkody
wyrzgdzone osobom trzecim,

k) podejmowania wszelkich innych czynnosci, cho¢by w sposéb bezposredni nie
okreslonych Umowa, a majgcych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
robot objetych niniejszg Umowg, z dbatoscig o przestrzeganie przepisow
prawa,

l) do chwili zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru robét
budowlanych, Wykonawca winien usungé z terenu budowy wszystkie
urzgdzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatdw, gruzu i Smieci.

16. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajgcym uprawnienia do

wykonywania bedzie: Pan/i .......................... Kierownik budowy posiada wazne
uprawnienia .........cccccvvnnnnnn. nro.......... wydane przez ..........cccceceeeennn. | jest
cztonkiem  ........ Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr
ewidencyjny........cccoeeen... i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;.

17. Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 16 w trakcie wykonywania Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy
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kwalifikacje i doswiadczenie proponowanych osob bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych przez Zamawiajgcego w SWZ.

18. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany kierownika

budowy nie pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do
udziatu w wykonaniu umowy nowej osoby.

19. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Umowy wynikajgce z braku odpowiedniej

osoby bedzie traktowane jako wynikte z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia wykonania Umowy.

20. Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, do

wykonania Umowy innych osob niz wskazane w ust 16., moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

21. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 16 i 17 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy

[ERN

N

4.

(0]

w formie aneksu, ale propozycja zmiany i jej akceptacja przez Zamawiajgcego
stanowig zatgczniki do umowy.

§4

Podwykonawcy
Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow,
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zgodnie z ofertg, nastepujgcy zakres robot: .................. Wykonawca bedzie
realizowat przy pomocy podwykonawcow, a pozostate roboty bedzie wykonywat
osobiscie.
Zmiana, rezygnacja z podwykonawcy lub zlecenie podwykonawcy innego zakresu
prac niz okres$lone w ust. 2 sg mozliwe za zgodg Zamawiajgcego (z zastrzezeniem
ponizszych postanowien dotyczgcych podwykonawstwa oraz § 10 ust. 2 pkt. 5
umowy) i nie wymagajg sporzgdzenia aneksu, jako zmiany nieistotnych postanowien
umowy, ale korespondencja miedzy stronami w tym zakresie wymaga formy
pisemnej i stanowi zatgcznik do umowy.
Wykonanie robét przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzah wynikajgcych z warunkdéw niniejsze;j
umowy oraz obowigzujgcych przepiséw prawa.
Jezeli w trakcie realizacji zamdwienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1-4 ustawy Prawo zamdéwien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w SWZ,
Wykonawca jest obowigzany wykazaC Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenia zamdwienia,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
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zgodnej z projektem umowy.

7. Projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 6 musi odpowiadac tresci niniejszej umowy, a
w szczegolnosci nie moze zawieraC postanowien mniej korzystnych dla
Zamawiajgcego od tych, ktore sg okreslone w umowie z Wykonawcg. Zamawiajgcy
wymaga, aby umowa o podwykonawstwo zawierata co najmniej:

a) okreslenie zakresu robdét powierzonego podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot objetych umowa,

b) zasady odbioréw robét wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem,
ze odbior dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku
wzgledem Zamawiajgcego,

c) wysokos¢ wynagrodzenia,

d) warunki ptatnosci wynagrodzenia i zakres roboét, ktorych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

e) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

f) postanowienia dotyczgce terminu wykonania rob6t powierzonych
podwykonawcy,

g) postanowienia w zakresie okreséw odpowiedzialno$ci za wady
wykonywanych przez podwykonawce robét budowlanych,

h) postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych,

i) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci
bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

j) zobowigzanie podwykonawcy do sktadania Zamawiajgcemu oswiadczen o
zaptacie bagdz braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, wymagalnego na dzien ztozenia oswiadczen,

k) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robot
budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych bez zgody Wykonawcy,

l) zobowigzanie podwykonawcy do stosowania sie do obowigzujgcych
przepisdbw prawa, w tym do respektowania obowigzkéw wynikajgcych z
podzlecenia rob6ét budowlanych w zamodwieniu publicznym dalszemu
podwykonawcy, ze szczegolnym uwzglednieniem obowigzkow opisanych w
ust 6, 12 oraz 14.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

9. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy obejmujgcego
zakres robo6t wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli w umowie o podwykonawstwo takie
przewidziano) od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego
dokumentu, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,
oznacza akceptacje tego projektu przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od otrzymania, oznacza akceptacje tej umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zgodnie z zapisami art. 464 ust.8 PZP.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10-14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

. Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwow lub zastrzezen nie
stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania robét.

. Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w
sposOb powodujgcy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
zgda¢ od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat
na oznaczony czas albo na state wykonywania czesci albo catosci powierzonych
mu robo6t budowlanych, dostaw lub ustug. W przypadkach, o ktérych mowa
powyzej, Wykonawca obowigzany jest bezzwiocznie rozwigza¢ albo zmienié
zawartg z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowe lub zapewnic
bezzwtoczne rozwigzanie albo zmiane umowy zawartej przez podwykonawce z
dalszym podwykonawcg.

. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do zaptaty wynagrodzenia umownego
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

. Postanowienia dotyczgce podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

. Postanowienia dotyczgce projektow uméw o podwykonawstwo oraz Kkopii
zawartych uméw o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian projektéw
umow i zmian umow o podwykonawstwo.
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§5
Wynagrodzenie
Na podstawie oferty Wykonawcy strony ustalajg wartos¢ robét na kwote:

53 (@1 a1 T= N =1 £ (o
podatek od towardW i USHUG (VAT ). i
Prutto (z POAAtKIEM VAT) ..ottt e e e e e e e e e e e eeaeeeee s
SIOWNIE DIULIO ... e e e e e e e e

. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania

oraz wszystkich wymaganych materiatow, o ktorym mowa w §1, wynikajgce wprost

z dokumentacji projektowej bedgcej podstawg obliczenia wynagrodzenia

ryczattowego a takze nastepujgce koszty:

koszty wszelkich robot geodezyjnych, przygotowawczych, rozbiérkowych,
odtworzeniowych, porzgdkowych, zagospodarowania terenu budowy, roboét
zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji zadan, wywozu nadmiaru
gruntu i innych odpaddw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody,
zasilanie placu budowy energig elektryczng, koszty oznakowania i
zabezpieczenia placu budowy, prawo przejazdu po gruntach niebedgcych w
zarzgdzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadle$nictwa
Rybnik oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy. W zakresie materiatéw
zbednych Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepiséw wynikajgcych z
ustawy o odpadach i wydanych do tej ustawy przepiséw wykonawczych,
ponoszgc w tym zakresie wytgczng odpowiedzialnosé.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ dokonania roboét innego rodzaju niz w
dokumentacji (tzn. takie ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 2 niniejszego
paragrafu), a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy, mogg by¢
one wykonane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, ktéry stanowi dla Stron
podstawe do sporzgdzenia aneksu do umowy. Roboty te bedg rozliczane na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce potwierdzonych przez
inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorys winien by¢
opracowany zgodnie z nastepujgcymi zatozeniami:

a) ceny czynnikdw produkcji (R-g, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce.

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét na podstawie
zapisOdw ust. 4 ust. a, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z
zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wykonania. Podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zaméwienia konieczne jest

wykonanie tzw. robdét dodatkowych, czyli robdét nieprzewidzianych w §1, a
koniecznych do wykonania przedmiotu zamowienia, rozpoczecie wykonywania tych
robét moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznoéci, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i samego zamawiajgcego. Bez
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zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze

rozpoczg¢ wykonywania robot dodatkowych.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

6. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym, jak réwniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikow
cenotwérczych podanych w ofercie bez wzgledu na zaistniatg w miedzyczasie
sytuacje za wyjgtkiem zmiany, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonegow § 1.

8. Przewiduje sie takze mozliwosC ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu okreslonegow § 1.

9. Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz
specyfikacjg warunkoéw zamdéwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

10. Strony przewidujg rozliczenie czesciowe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy

11. Faktury czesciowe beda realizowane do wysokosci 70% wartosci. Faktura VAT
koncowa /pozostate 30%/ zostanie zrealizowana po koncowym komisyjnym
odbiorze robdt, ktory jest dla Wykonawcy podstawg do wystawienia faktury VAT
koncowe;.

12. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktury wykonawcy bedzie wynosit do 14 dni
liczgc od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz protokotem odbioru czesciowego albo
kohcowego i dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Brak wyzej wymienionego
protokotu i dokumentdéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy skutkuje tym, iz
wynagrodzenie Wykonawcy okreslone niniejszg umowa nie staje sie wymagalne.

13. Faktury wykonawcy mogg by¢ dostarczane Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1666 ze zm.), tj. w formie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Pozostate dokumenty, o ktorych mowa w ust. 13
Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu w formie papierowe;j.

14. Zamawiajgcy zastrzega, ze moze odmowi¢ dokonania wpfaty na rachunek
bankowy, ktéry nie jest zarejestrowany w Wykazie podmiotow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do
rejestru VAT udostepnionym na stronie podmiotowej urzedu obstugujgcego
ministra wtasciwego do spraw finansow publicznych. W takim przypadku
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Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie do poprawienia faktury VAT i

wskazania numeru rachunku bankowego wpisanego do ww. wykazu.
15. Za date zaptaty uznaje sie dzien, w ktorym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi
polecenie przelewu.
16. Strony przyjmujg zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny
netto w fakturze zgodnie z obowigzujgcym prawem w dniu wystawienia faktury.
Ceny netto w umowie pozostajg niezmienne przez caty okres obowigzywania
umowy. Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku od
towardw i ustug (VAT) od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany
do dotychczasowych cen netto ze zmiang niniejszej umowy.
17. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 17 powyzej. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji Wykonawcy.
21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
uzasadnionej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3)dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6
10



Znak

1.

N

N

o

\]

1.

PGL LP Nadlesnictwo Rybnik

ostepowania S.270.9.2022
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej jednostronnego
rozwigzania bez okresu wypowiedzenia, bez wyznaczania terminu dodatkowego,
jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét budowlanych w terminie okreslonym w §

3 ust. 1 umowy;

b) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie podejmuje sie ich realizacji bez

uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;

c) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z postanowieniami umowy;
d) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonat ces;ji

wierzytelnosci z niniejszej Umowy.

Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy na zasadach

okreslonych w art. 465 Prawa zamowien publicznych.

Niezaleznie od zapisow w ust.1 i 2 powyzej Zamawiajgcemu przystuguje prawo do

odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 5 ust. 17

powyzej, lub koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego, z winy

Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub podpisania

protokotu odbioru robot.

Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie

30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w ust. 1-5, nie

pozniej niz w terminie 30 dni od dnia zakonczeniu wykonania przedmiotu

zamowienia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy tj. terminu 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robot przez Zamawiajgcego z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest obowigzany:

a) odebrac¢ wykonane lub przerwane roboty,

b) zapfaci¢ za wykonane roboty do dnia odstgpienia, chyba ze Zamawiajgcy zgtosi
zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robat,

c) zapfaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robat,

d) odkupi¢ materiaty, konstrukcje lub urzgdzenia, ktére nie mogg byC¢ przez
Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robot nie objetych niniejszg
umowa,

e) przejg¢ od Wykonawcy pod swoéj dozér plac budowy.

§7
Rozliczenie robét
Odbiory czesciowe oraz odbiory robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
dokonywane bedg przez Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia w
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dzienniku budowy przez Wykonawce o gotowosci do odbioru danego elementu /

etapu robdt w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

2. Komisyjny odbioér koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru koncowego robét i potwierdzenia gotowosci wykonanych robot
do odbioru przez inspektora nadzoru.

3. Wykonawca wystawia faktury za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci na
podstawie protokotow odbioru czesciowego i koncowego robot budowlanych
dokonanego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego. W protokole odbioru
czesciowego i kohncowego wykonawca wskaze zakres robot wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz warto$¢ naleznego im
wynagrodzenia za te czes¢ robot, ktérej dotyczyt odbior. Minimalna wartosé
faktury czesciowej powinna wynosi¢ co najmniej 100.000,00 zt brutto, nie
czesciej niz raz w miesigcu.

4. Podstawg do rozliczenia za roboty bedg kosztorysy powykonawcze sporzgdzone na
podstawie pomiaru powykonawczego wykonanych oraz przyjetych przez
Zamawiajgcego robét budowlanych.

5. Jezeli w protokole odbioru robdt stwierdzone zostang wady Zamawiajgcy moze
zgdac¢ ich usuniecia w wyznaczonym terminie przesuwajgc tym samym termin
wyptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wad. Gdy wady nie dajg sie usungg,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, niezaleznie
od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego.

6. Zamawiajgcy ma prawo usung¢ samodzielnie lub przy pomocy osdéb trzecich usterki,
ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Za dzieh zakonczenia robdt i wykonania przedmiotu umowy strony uznajg dzien, w
ktérym strony dokonajg odbioru korncowego robot bez zastrzezen.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokos$ci 10% fgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy,

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 2 w
wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1
umowy, za kazdy dzien zwioki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokoséci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia w zaptacie tegoz wynagrodzenia,
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e) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub
projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% fgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w
stosunku do terminu okreslonego w niniejszej umowie na realizacje tychze
obowigzkow,

f) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2%
tagcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej
umowie na realizacje tychze obowigzkow,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,2% fgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminu
wskazanego przez Zamawiajgcego,

h) w przypadku i w sposéb, o ktérym mowa w § 12 ust. 3.

. Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy, w
wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za
wyjatkiem przypadku okreslonego w art. 456 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

. Zamawiajgcy ma prawo kumulowac kary umowne okreslone w ust. 1.
. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosc¢ kar umownych.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

. taczna maksymalna wartos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci

brutto okreslonej w §5 ust. 1 umowy.

§9
Gwarancija i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, a
pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreslajgcy uprawnienia i obowigzki
Zamawiajgcego zostanie dotgczony do koncowego protokotu odbioru wykonanych
robot. Okres obowigzywania gwarancji wynosi ....... miesiecy - na wykonane roboty
budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami, liczgc od daty
podpisania protokotu odbioru korncowego wykonanych robét.

W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany
bedzie do nieodptatnego wusuniecia wszelkich wad przedmiotu umowy,
stwierdzonych przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie podajgc termin i
miejsce ogledzin. lIstnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
rbwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.
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4. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego nha

usuniecie wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do
powierzenia usuniecia wad lub szkdéd nimi spowodowanych osobom trzecim, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do Kkar
umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

5. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny, przy czym strony
postanawiajg rozszerzyC okres rekojmi na okres ........... miesiecy, ktory
rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru korncowego.

§ 10
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron

wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (aneks).

2. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje mozliwosé

dokonania zmiany postanowien umowy, w nastepujgcych zakresach:

1) ceny ofertowey:

a) w przypadku rezygnaciji z czesci zamdwienia wynikajgcej z zaistnienia okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie jej nie lezy w interesie publicznym — zmiana nastgpic
moze na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

b) w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarow i ustug,

- wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych
planach kapitatowych, jezeli ww. zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce.

Jezeli zaktualizuje sie ktorakolwiek z ww. w pkt b) podstaw do zmiany
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegotowg kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia, opartg o
przestanki wymienione w pkt b) jw. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy
dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszgcym sie do przedstawionej kalkulacji,
w tym w szczegolnosci wyjasnien, ktorych celem jest jednoznaczne i wyczerpujgce
wykazanie, w jaki sposdb zmiany przepisow, o ktdérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b
ustawy Prawo zamodwien publicznych, wptynety na koszt wykonania zaméwienia;

2) terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) w przypadku wstrzymania rob6t budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas
wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu wykonania
zamowienia;
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b) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a w

szczegolnosci w przypadku istotnych bfteddw w dokumentacji projektowej,
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zawieszenia przez
Zamawiajgcego  wykonania robdt, wyjgtkowo niekorzystnych  warunkéw
klimatycznych itp.

c) w przypadku wstrzymania robo6t przez Zamawiajgcego z powodu niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, $niegu, niskie temperatury,
wysoki poziom wody gruntowej), ktdre uniemozliwiajg nalezyte wykonanie umowy

- we wszystkich powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdwienia ustali

Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg uwzgledniajgc zaistniate okolicznosci;

3) sposobu realizacji zamdéwienia wynikajgcej ze zmian w obowigzujgcych przepisach
prawa bgdz wytycznych majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

4) zmiany oséb wyznaczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce do nadzorowania i
kontaktow roboczych w trakcie realizacji — osoby wyznaczone i wpisane do umowy
jako osoby nadzorujgce lub wspotpracujgce w zakresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia mogg by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Jesli osoby te winny spetniaé okreslone wymagania to strony to potwierdzg w
sposob przewidziany w SWZ. Jezeli osoby te nie muszg spetniac okreslonych
wymagan to ich zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym, skutecznym
zawiadomieniu strony przeciwnej. Powyzsza zmiana bedzie wymagata pisemnego
poinformowania i zgody Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcéw - podmiotéw trzecich, na
zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkoéw udziatu
w postepowaniu pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca
wykaze spetnianie warunkow w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na
etapie postepowania o zamowienie publiczne.

6) gdy przedmiot umowy wykonuje wiecej niz jeden Wykoanwca (np. konsorcjum),
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane jednego z Wykonawcow, pod warunkiem, ze nowy
podmiot przystepujgcy do wykonywania umowy lub podmioty pozostate po
ustgpieniu jednego z Wykoanwcow, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie
zachodzg w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie
pocigga za sobg innych istotnych zmian umowy,

7) gdy Wykonawcg sg przedsiebiorcy prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg w formie
spoétki cywilnej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wspdlnika spotki cywilnej, pod
warunkiem, ze nowy wspolnik lub wspdlnicy pozostali w spétce po ustgpieniu
jednego ze wspdlnikow, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzag
w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za
sobg innych istotnych zmian umowy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany w umowie, pod warunkiem, ze bedg one

dozwolone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4, ust. 2 ustawy PZP.

4. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich
okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do
dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu
wykonania niniejszej umowy.
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5.

Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na
podstawie niniejszej Umowy bedg sporzadzane na piSmie i doreczane drugiej
Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub
przesytkg kurierskg albo tez pocztg e-mail.

. Zawiadomienia dokonane w sposob okreslony ust. 5 niniejszego paragrafu beda

uwazane za dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku zawiadomien
przestanych faksem doreczenie uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich
odbioru przez drugg Strone. Réwnoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania
przez Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyiki nastepuje
skutek doreczenia. Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoj adres poprzez
zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposob okreslony powyzej.

. Strony uzgadniajg, iz oswiadczenia/zawiadomienia dotyczgce wypowiedzenia lub

odstgpienia od niniejszej umowy, bedg sktadane wylgcznie w formie pisemnej
doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem
poleconym lub przesytkg kurierskg pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku zmiany przez ktorgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub

adresu e-mail, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie. Powiadomienie
takie nastgpi najpdzniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku braku
powiadomienia o takiej zmianie - wysfanie korespondencji na dotychczasowy adres
bedzie uwazane za doreczone.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

. W przypadku nalezytego wykonania robét 70% tego zabezpieczenia zostanie

zwolnione w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze robét, potwierdzonym protokotem
odbioru robdt, o ktorym mowa w § 7 niniejszej umowy i uznaniu robot przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, a pozostata czes¢ ti. 30% zostanie
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady wykonanych robét,
ktory wynosi ....... miesiecy od daty odbioru koncowego robot.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrocone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w specyfikacji warunkow zamdwienia.
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Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Przedtozony dokument zabezpieczenia musi zawieraC takie
uprawnienie dla Zamawiajgcego.

7. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca powiadomi na pismie
Zamawiajgcego.

8. Zmiana, o ktoérej mowa w ust. 5-6 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w
formie aneksu.

9. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione gwarancje nalezytego wykonania
umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak,
aby uzyska¢ sumy tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci i na czas okreslony w umowie.

§12
Zatrudnienie na umowy o prace

1. Zamawiajgcy zgodnie z zapisami art. 95 Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
nastepujgce czynno$ci:

a. wykonywanie prac zwigzanych z korytowaniem, mechanicznym plantowaniem,
realizowanych przez operatora koparki, spychacza;

b. wykonywanie prac zwigzanych z zageszczaniem podbudowy i nawierzchni
realizowanych przez operatora walca;

c. wykonanie ogrodzenia zagrody

Zamawiajgcy uzna w/w wymog za spetniony w razie osobistej realizacji czynnosci

wchodzgcych w sktad przedmiotu zamowienia przez wykonawce lub

podwykonawce.

2. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany bedzie ztozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu oséb, o ktérych mowa w
ust. 1 na podstawie umowy o prace, a w uzasadnionych przypadkach przedtozy¢ do
wgladu:

— kopie umoéw o prace (zanonimizowane za wyjgtkiem imienia i nazwiska
pracownika) zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi czynnosci, o ktorych mowa powyzej,

— dokumenty potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace wraz z informacjg
o liczbie odprowadzonych skfadek, ktére bedzie mogto przyjaé postaé
zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS,

- zanonimizowane (za wyjatkiem imienia i nazwiska pracownika) dowody
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potwierdzajgce zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen

(zgtoszenie do ZUS).
W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentow, o ktorych

mowa w ust. 2 w stosunku do pracownikow wykonujgcych czynnosci, o ktorych

mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako

niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace
oraz bedzie skutkowac:

a) naliczeniem kar umownych w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudniania osob swiadczgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby tygodni w okresie realizaciji
umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe,

b) zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
0 prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng.

. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce

przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji
tozsamosci Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczgcego w realizaciji
przedmiotu umowy.

§13
Informacja o ochronie danych osobowych

. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej umowie przez Wykonawce jest

Nadlesnictwo Rybnik z siedzibg: 44-200 Rybnik, ul. Kosciuszki 36, adres
internetowy: rybnik@katowice.lasy.gov.pl

. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do realizacji niniejszej umowy.
. Petna tres¢ informaciji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje sie w siedzibie

Zamawiajgcego oraz na jego stronie internetowej. Wykonawca oswiadcza, Ze
zapoznat sie z petng trescig klauzuli informacyjne;.

§ 14
Postanowienia koncowe

. Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej zgody

Zamawiajgcego przeniesC na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej umowy.

. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie

odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci: Prawa zamdwien
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.
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3. Wykonawca i Zamawiajgcy deklarujg, ze podejma wysitki w dobrej wierze, aby spory
moggce powstac w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaty rozwigzane
polubownie w drodze bezposredniej negocjacji.

4. Spory mogace wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony
oddajg rozstrzygnieciom sgdom powszechnym, witasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy
2. Kosztorys ofertowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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