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Wg rozdzielnika

Dotyczy: ogtoszenie nr 2021/BZP 00196008/01 z dnia 2021-09-29 zadanie pn.
Przebudowa mostu w le$n. Rogonie

Wobec wniosku jednego z Wykonawcéw z dnia 05.10.2021 o wyjasnienie tresci
SWZ, stosownie do art. 284 ust. 2, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129) udzielam nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 1: Specyfikacja Techniczna M. 14.03.01. pkt. 22.3. przewiduje wykonanie
elementow konstrukcyjnych ze stalowych blach falistych 55 x 200 gr. 4 mm, a nastepnie
w parametrach grubo$¢ blachy wynosi 7 mm. Natomiast w zatagczniku nr 11 (przedmiar
robot) w poz. 23 d.4 zapis brzmi ,Montaz konstrukcji z blachy falistej 5,5 x 140 x 381mm
z transportem na budowe” Prosimy o jednoznaczne okres$lenie, jakiej grubosci
zastosowacé materiat?

Odpowiedz: zastosowac nalezy konstrukcje z blachy falistej 5.5 x 140 x 381 mm jak w
czesci opisowej i rysunkowej projektu.

Pytanie 2: Specyfikacja Techniczna M. 14.03.01. pkt. 22.3. przewiduje zabezpieczenie
antykorozyjne elementéw konstrukcyjnych przez cynkowanie ogniowe o gr. powtoki
zgodnej z normg PN-EN 1461:2000. W zataczniku nr 11 (przedmiar robot) w poz. 23 d.4
jest napisane, ze ,Dodatkowa powtoka malarska epoksydowo-poliuretynowa gr. 200 mm
wg. uznania Inwestora”. Prosimy o okreSlenie, czy w kalkulacji nalezy uwzgledniaé
dodatkowe zabezpieczenie powtoka malarskg epoksydowo-poliuretynowg gr. 200 mm?
Odpowiedz: Tak, nalezy uwzgledni¢ powtokg malarskg epoksydowo-poliuretynowg gr.
200 mm. Pozycja jest uwzgledniona w pozycji nr 23 Przedmiaru stanowigcego zatacznik
nr 11 do SWZ.

Pytanie 3: Zgodnie z informacjg uzyskang od producenta czas wyprodukowania
konstrukcji mostu z blachy, w zaleznosci od sposobu zabezpieczenia konstrukcji
(zgodnie z pytaniem w pkt. 2) wynosi od 5 do 8 tygodni. Wraz z czasem niezbednym na
rozstrzygniecie postepowania przetargowego, podpisaniem umowy, itp. rozpoczecie
wykonywania mostu najprawdopodobniej przypadnie w okresie zimowym, w ktérym
wykonywanie wielu robét jest technologicznie niewykonalne. Czy w zwigzku z tym
Zamawiajacy przewiduje wydtuzenie terminu wykonania inwestycji?
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Odpowiedz: Warunki ewentualnych zmian umowy sg okre$lone w Zatgczniku nr 6 do
SWZ — Wz6r umowy.
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