
 
 

PROGRAM 

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych  

na DK91 na odcinku Warlubie- Dolna Grupa. 

 

 2. Lokalizacja inwestycji: 

 Województwo kujawsko-pomorskie  

 Powiat: nakielski, sępoleński, bydgoski 

 Gmina: Sadki, Nakło nad Notecią, Kamień Krajeński, Koronowo 

       Miejscowości: Śmielin, Lubaszcz, Obwodnica Nakła nad Notecią, Zamarte,    

Koronowo, Tryszczyn, 

 Droga Krajowa nr: 10, 25 

 Nazwa i kody CPV: 

Główny przedmiot:  

  45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

Dodatkowe przedmioty: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii 

energetycznych 

45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

 3. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Bydgoszczy 

ul. Fordońska 6 

85-085 Bydgoszcz 

 

 4. Opracował: 

GDDKiA Oddział w Bydgoszczy  

Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem  

Dorota Młynarek-Stasiak 

Bydgoszcz, 05.07.2023 r.



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 

Strona 2 z 25 
 

 

Spis treści 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .................................... 3 

1.1 Lokalizacja .......................................................................................................... 3 
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych 

na DK10  na odcinku Śmielin – Nakło nad Notecią, DK25 na odcinku 

Zamarte -Tryszczyn .................................................................................................... 3 
1.2 Przedmiot zamówienia oraz charakterystyczne parametry ................. 9 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych 

na DK10 na odcinku Śmielin – Nakło nad Notecią, DK25 na odcinku 

Zamarte-Tryszczyn. .................................................................................................... 9 
2 WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ................................. 13 

2.1 Wymagania dotyczące prac projektowych ........................................... 13 
2.1.1 Zakres wykonywanych robót ..................................................... 14 

2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót drogowych ............................... 15 
2.3 Wymagania dotyczące oświetlenia ......................................................... 15 
2.3.1 Wytyczne ogólne ............................................................................................ 15 
2.3.2 Właściwości funkcjonalno-użytkowe....................................................... 15 
2.3.3 Poziom i cechy oświetlenia......................................................................... 17 
2.3.4 Konstrukcje wsporcze .................................................................................. 17 
2.3.5 Budowa linii kablowych i przepustów kablowych .............................. 18 
2.4 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych i 

budowlanych ............................................................................................................... 18 
2.4.1 Wymagania dotyczące wykonywania i odbioru opracowań 

projektowych ............................................................................................................... 19 
2.4.1.1 Dokumentacja Projektowa Wykonawcy. ........................................... 19 
2.4.2 Wyroby budowlane........................................................................................ 19 
2.4.3 Kontrola wykonywanych robót ................................................................. 20 
2.4.4 Odpowiedzialność prawna Wykonawcy ................................................. 20 
2.4.5 Potencjał kadrowy ......................................................................................... 20 
2.4.6 Wymagane terminy....................................................................................... 20 
2.4.7 Odbiór robót budowlanych ......................................................................... 21 
2.4.8 Dokumentacja powykonawcza.................................................................. 21 
2.4.9 Płatności ............................................................................................................ 21 
a) Tabela Elementów Zryczałtowanych – Tom I. .................................... 22 
b) Tabela Elementów Zryczałtowanych – TOM II. .................................. 22 
2.5 Plac budowy ......................................................................................................... 22 
2.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy/robót.................................................... 23 

3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA .................................................................................. 23 
a. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów ........................................ 23 
b. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane ...................................... 24 
c. Przepisy prawne ................................................................................................. 24 
d. Załączniki: ........................................................................................................ 25 

 

 
 

 

 



Program Funkcjonalno- Użytkowy 

 

Strona 3 z 25 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Lokalizacja 

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK10  

na odcinku Śmielin – Nakło nad Notecią, DK25 na odcinku Zamarte -Tryszczyn”. 

 
                              Rys. 1. Lokalizacja zadania nr 1 na drodze krajowej nr 10 

 

    
Rys. 2. Lokalizacja zadania nr 2 na drodze krajowej nr 10 
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Rys. 3. Lokalizacja zadania nr 3 na drodze krajowej nr 10 

 

 
Rys. 4. Lokalizacja zadania nr 4 na drodze krajowej nr 25 
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Rys. 5. Lokalizacja zadania nr 5 na drodze krajowej nr  25  

 

 
                             Rys. 6. Lokalizacja zadania nr 6 na drodze krajowej nr 25 
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Rys. 7. Lokalizacja zadania nr 7 na drodze krajowej nr 25 

 

 
                                       Rys. 8. Lokalizacja zadania nr 8 na drodze krajowej nr 25 
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                              Rys. 9. Lokalizacja zadania nr 9 na drodze krajowej nr 25 

 

 
      

                             Rys. 10. Lokalizacja zadania nr 10 na drodze krajowej nr 25 
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                             Rys. 11. Lokalizacja zadania nr 11  na drodze krajowej nr 25 
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1.2 Przedmiot zamówienia oraz charakterystyczne parametry  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

opracowanie dokumentacji projektowej dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych 

ze strefą przejściową lub bez strefy przejściowej, opracowanie projektu docelowej 

organizacji ruchu, wykonanie robót polegających na budowie dedykowanego oświetlenia 

przejść oraz budowa sieci zasilającej te przejścia w następujących lokalizacjach: 

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK10 

na odcinku Śmielin – Nakło nad Notecią, DK25 na odcinku Zamarte-Tryszczyn. 

1) W obrębie skrzyżowania   w ciągu głównym drogi krajowej nr 10, w m. Śmielin  w 

km 229+902 dwa na wlotach drogi powiatowych DP1919C ul. Kościelna i Dębowska 

w km  229+916 i 229+926  ( trzy przejścia) 

a. klasa techniczna GP, 

b. szerokość nawierzchni: DK 10 -  7,00 m (w tym 4m wyspa kanalizująca ruch), 

DP 1919C ul. Kościelna –  6,00 m (w tym 2,5 m wyspa kanalizująca ruch), 

DP1919C ul. Dębowska –  6,0 m  

c. przekrój: DK 10 2x2,  DP1919C ul. Kościelna  1x2, DP1919C ul. Dębowska 

1x2 

d. przejście dla pieszych – DK 10 szerokość 4,0 m , długość 11,9 m, DP1919C 

ul. Kościelna   szerokość 4,0 m, długość 10,5 m, DP1919C ul. Dębowska 

szerokość 4,0 m długość 10,5 m,  

e. przyłącze energetyczne – jest (istniejące oświetlenie)  

f. wyznaczone przejścia dla pieszych na wlotach bocznych – jest, 

g. rampy przy przejściu dla pieszych – jest,  

h. chodnik  – jest,  

i. obszar niezabudowany i oświetlony, 

j. teren zabudowy. 

 

 

2) W obrębie skrzyżowania w ciągu  głównym DK 10  w m. Lubaszcz  w km 232+713, 

wlot podporządkowany w km 232+717 DD (dwa przejścia) 

a. klasa techniczna GP, 

b. szerokość nawierzchni: DK 10 - 9,0m (w tym 3,0 m wyspa kanalizująca ruch), 

DD – 7m 

c. przekrój 1x2  (ciąg główny), DD 1x2 

d. przejście dla pieszych – szerokość 4 m, długość 11,9 m – ciąg główny, DD- 

szerokość  4 m, długość  7,0 m 

e. przyłącze energetyczne – jest istniejące oświetlenie, 

f. wyznaczone przejścia dla pieszych na wlotach bocznych – jest, 

g. rampy przy przejściu dla pieszych – jest,  

h. chodnik  – jest,  

i. obszar zabudowany i oświetlony  

j. teren zabudowy. 
 

3)  W ciągu głównym DK 10  w m. Nakło nad Notecią w km 237+926 (jedno przejście) 

a. klasa techniczna GP 

b. szerokość nawierzchni: 12, m (w tym 3,0 m wyspa kanalizująca ruch), 

c. przekrój 1x1+1X2 (ciąg główny), 

d. przejście dla pieszych – szerokość 4 m, długość 12,2 m – ciąg główny,  

e. przyłącze energetyczne – jest, 

f. wyznaczone przejścia dla pieszych na wlotach bocznych – nie, 

g. rampy przy przejściu dla pieszych – jest  

h. chodnik +CPR – jest,  

i. obszar zabudowany i oświetlony, 
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j. terenem zabudowy 

 

 

4) W ciągu głównym DK 25  w m. Zamarte  w km 75+373 (jedno przejście) 

a. klasa techniczna GP 

b. szerokość nawierzchni: 6 m, 

c. przekrój 1x2  (ciąg główny), 

d. przejście dla pieszych – szerokość 4 m, długość 6 m – ciąg główny,  

e. przyłącze energetyczne – jest ( istniejące oświetlenie) , 

f. wyznaczone przejścia dla pieszych na wlotach bocznych – nie, 

g. rampy przy przejściu dla pieszych – jest,  

h. chodnik  – jest,  

i. obszar zabudowany i oświetlony, 

j. terenem zabudowy 

 

5) W obrębie skrzyżowania(rondo) DK 25 w m. Koronowo, -  w ciągu głównym drogi 

krajowej nr 25 km 129+027 i dwa przejścia na wlocie DW 243 ul. Nakielska w km 

128+980 i 128+970 (trzy przejścia)                                                                                                                                             

a. klasa techniczna GP 

b. szerokość nawierzchni: DK 25 - 9 m (w tym 3,0 m wyspa kanalizująca ruch), 

DW 243 km 128+980 - 12,3 m (w tym 3,0 m wyspa kanalizująca ruch), DW 

243 km 128+970 

c. przekrój: DK 25 1x2, DW 243 1x2,  

d. przejście dla pieszych – DK 25 szerokość 4,0 m, długość 12,0m; DW 243 km 

128+980  szerokość 4,0 m , długość 11,2 m,  DW 243 km 128+970  

szerokość 4,0 m , długość 11,2 m  

e. przyłącze energetyczne – jest (istniejące oświetlenie), 

f. wyznaczone przejścia dla pieszych na wlotach bocznych – jest, 

g. rampy przy przejściu dla pieszych – jest,  

h. chodnik – jest,  

i. obszar niezabudowany i oświetlony, 

j. terenem poza terenem zabudowy. 

 

6) W obrębie skrzyżowania  DK 25 w m. Tryszczyn, jedno w ciągu głównym drogi 

krajowej nr 25 km 139+280, jedno w obrębie skrzyżowania z DP1524C km 

139+257,  (dwa przejścia)                                                                                                                                                                                                                                                                    

a. klasa techniczna GP 

b. szerokość nawierzchni: DK 25  8,0 m (w tym 1,0 m wyspa kanalizująca ruch), 

wlot DP  11,6 m (w tym 2,0 m wyspa kanalizująca ruch),  

c. przekrój: DK 25 1x2, wlot DP  1x2,  

d. przejście dla pieszych – DK25 szerokość 4,0 m długość 8 m,  wlot DP  

szerokość 4,0 m  długość 11,6 m,  

e. przyłącze energetyczne – jest (istniejące oświetlenie), 

f. wyznaczone przejścia dla pieszych na wlotach bocznych – jest, 

g. rampy przy przejściu dla pieszych – jest,  

h. chodnik– jest,  

i. obszar zabudowany i oświetlony, 

j. terenem zabudowy 

 

7) Wlot podporządkowany DW 244,  DK 25  w m. Tryszczyn  w km 139+350  (jedno 

przejście) 

a. klasa techniczna GP 

b. szerokość nawierzchni: 6 m, 

c. przekrój 1x2  (wlot podporządkowany), 

d. przejście dla pieszych – szerokość 4 m, długość 6 m – ciąg główny,  

e. przyłącze energetyczne – jest ( istniejące oświetlenie) , 

f. wyznaczone przejścia dla pieszych na wlotach bocznych – nie, 
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g. rampy przy przejściu dla pieszych – jest,  

h. chodnik  – jest,  

i. obszar zabudowany i oświetlony, 

j. terenem zabudowy 

 

8) W ciągu głównym  DK 25  w m. Tryszczyn  w km 139+500  (jedno przejście) 

a. klasa techniczna GP 

b. szerokość nawierzchni: 7 m, 

c. przekrój 1x2  (ciąg główny), 

d. przejście dla pieszych – szerokość 4 m, długość 7 m – ciąg główny,  

e. przyłącze energetyczne – jest ( istniejące oświetlenie) , 

f. wyznaczone przejścia dla pieszych na wlotach bocznych – nie, 

g. rampy przy przejściu dla pieszych – jest,  

h. chodnik  – jest,  

i. obszar zabudowany i oświetlony, 

j. terenem zabudowy 

 

9) Wlot podporządkowany DG ul. Nad Stawem,  DK 25  w m. Tryszczyn  w km 139+610  

(jedno przejście) 

a. klasa techniczna GP 

b. szerokość nawierzchni: 7 m, 

c. przekrój 1x2  (wlot podporządkowany), 

d. przejście dla pieszych – szerokość 4 m, długość 7 m – ciąg główny,  

e. przyłącze energetyczne – jest ( istniejące oświetlenie) , 

f. wyznaczone przejścia dla pieszych na wlotach bocznych – nie, 

g. rampy przy przejściu dla pieszych – jest,  

h. chodnik  – jest,  

i. obszar zabudowany i oświetlony, 

j. terenem zabudowy 

 

10)  W ciągu głównym  DK 25  w m. Tryszczyn  w km 139+792  (jedno przejście) 

a. klasa techniczna GP 

b. szerokość nawierzchni: 7 m, 

c. przekrój 1x2  (ciąg główny), 

d. przejście dla pieszych – szerokość 4 m, długość 7 m – ciąg główny,  

e. przyłącze energetyczne – brak , 

f. wyznaczone przejścia dla pieszych na wlotach bocznych – nie, 

g. rampy przy przejściu dla pieszych – jest,  

h. chodnik  – jest,  

i. obszar zabudowany i nieoświetlony, 

j. terenem zabudowy 

 

11)  W ciągu głównym  DK 25  w m. Tryszczyn  w km 140+356  (jedno przejście) 

a. klasa techniczna GP 

b. szerokość nawierzchni: 7 m, 

c. przekrój 1x2  (ciąg główny), 

d. przejście dla pieszych – szerokość 4 m, długość 7 m – ciąg główny,  

e. przyłącze energetyczne – brak , 

f. wyznaczone przejścia dla pieszych na wlotach bocznych – nie, 

g. rampy przy przejściu dla pieszych – jest,  

h. chodnik +CPR – jest,  

i. obszar zabudowany i nieoświetlony, 

j. terenem zabudowy 
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Zakres zamówienia obejmuje: 

− opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej w celu uzyskania dokumentów 

formalno-prawnych (decyzje, zgłoszenia, opinie, uzgodnienia itp.) pozwalających na 

realizację robót, 

− uzyskanie ww. dokumentów formalno-prawnych na podstawie przygotowanych przez 

Wykonawcę materiałów, wykonanie zasilania projektowych obiektów. Jeżeli do czasu 

zakończenia robót z uwagi na warunki przyłączenia Wykonawca nie będzie mógł 

zapewnić zasilania zgodnie z warunkami zasilania to w ramach oferty cenowej 

Wykonawca musi przewidzieć alternatywne źródło zasilania do czasu podpięcia 

docelowego źródła zasilania; 

− opcja utrzymania alternatywnego źródła zasilania w okresie po odbiorze robót 

budowlanych jest wymagana w przypadku braku możliwości pozyskania docelowego 

źródła prądu od operatora sieci elektroenergetycznej, do której przyłączany jest dany 

obiekt. W sytuacji gdy ww. operator nie wykona przyłącza energetycznego do czasu 

uruchomienia przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni dostarczenie energii 

elektrycznej z alternatywnego źródła do czasu wykonania przyłącza przez operatora 

do 6 miesięcy licząc od dnia odbioru ostatecznego Robót - lecz nie dłużej niż 12 

miesięcy od dnia podpisania Umowy (Zamawiający przy wycenie przyjął średnio  

po dwa miesiące alternatywnego źródła zasilania w okresie po odbiorze robót 

budowlanych dla każdej z lokalizacji); 

− wykonanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych nawierzchni z płytek 

fakturowanych (rozpoznawalnych dla osób niewidomych i słabowidzących); 

− opracowanie, uzgodnienie i po uzyskaniu opinii Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Bydgoszczy, przedłożenie do zatwierdzenia w GDDKiA Oddział w Bydgoszczy 

kompletnego projektu stałej organizacji ruchu, jeżeli będzie to wymagane w celu 

realizacji zakresu zamówienia i wystąpią prace wymagające zmiany stałej organizacji 

ruchu; 

− opracowanie, uzgodnienie i po uzyskaniu opinii Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Bydgoszczy przedłożenie do zatwierdzenia w GDDKiA Oddział w Bydgoszczy 

kompletnych projektów czasowej organizacji ruchu, jeżeli będzie to wymagane w 

celu realizacji zakresu zamówienia 

− wykonanie geodezyjnych pomiarów i wytyczeń; 

− wykonanie robót budowlanych w niezbędnym zakresie; 

− wdrożenie docelowej organizacji ruchu; 

− budowę dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych; 

− przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z oddaniem instalacji  

do użytkowania; 

− wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

Nie wykluczając zobowiązań określonych w innych miejscach niniejszego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowych robót 

Wykonawca będzie przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z wszystkimi warunkami w terenie. 

Przyjęte rozwiązania techniczne dopuszczone do stosowania z punktu widzenia Prawa 

Budowlanego i Prawa Ochrony Środowiska, winno zapewnić zakwalifikowanie obiektu jako 

nie zagrażające środowisku naturalnemu i umożliwiać w pełni ekologiczne  jego 

użytkowanie.  

Cena Oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji 

projektowej niezbędnej do realizacji całego zakresu zamówienia oraz kompleksowym 

wykonaniem wszystkich wymaganych robot budowalnych wraz z wykonaniem oznakowania. 

W ofercie należy uwzględnić koszty wykonania wszelkich prac dodatkowych wynikających z 

zastosowanych rozwiązań technicznych. 
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Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i dostarczenia dokumentacji wraz 

ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i dokumentami wymaganymi przez prawo oraz 

lokalne władze. 

W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, 

Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie obejmujące  

uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków przebudowy kolidującej sieci i wszelkie 

niezbędne uzgodnienia, opinie i decyzje. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu 

budowlanego począwszy od wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji  

o pozwoleniu na budowę, zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub upływu terminu przewidywanego 

przez Prawo Budowane od dokonania zgłoszenia tych robót oraz wykonanie robót 

budowlanych i dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną. W przypadku wykorzystania trybu z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę należy 

przygotować wszelką niezbędną dokumentacje do wniosku o uzyskanie Pozwolenie na 

Użytkowanie i przedmiotowe pozwolenie uzyskać. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać między innymi z załączonymi „Standardami 

elementów wykonywanych na drogach realizowanych przez GDDKiA O/Bydgoszcz”  

 

 

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne: 

 

 Wykonanie i oddanie do użytku musi również być zgodne ze wszystkimi aktami 

prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań 

technicznych – uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego określonych prawem 

niezbędnych, ostatecznych decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie 

obiektów (jeśli wymagane).  

 Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 

BHP oraz wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych – załączniki nr 2, 3, 4 do 

PFU. Wymagania wynikające z wytycznych BHP należy uwzględnić w wynagrodzeniu  

za wykonanie Przedmiotu umowy. 

 

 

2 WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

2.1 Wymagania dotyczące prac projektowych 

 

Zakres prac projektowych obejmuje: 

 

− pozyskanie i aktualizację map do celów projektowych (jeśli wymagane); 

− wystąpienie o warunki przyłączeniowe do operatora sieci elektroenergetycznej; 

− wystąpienie o warunki przyłączeniowe do zarządcy sieci elektroenergetycznej  

(w przypadku gdy obiekt przyłączany będzie do istniejące sieci poza zarządem 

operatora) i do operatora sieci elektroenergetycznej (jeżeli będzie to wymagane); 

− zastosowanie się do ww. warunków przyłączeniowych; 

− wystąpienie i uzyskanie warunków przebudowy kolizji (jeśli wystąpią) 

− wykonanie opracowań projektowych dla zakresu robót w niezbędnym zakresie, 

− wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu odtworzenia nawierzchni 

chodników oraz innych elementów infrastruktury drogowej naruszonej w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że 

wszelkie prace w obrębie nawierzchni jezdni należy wykonać metodami bez jej 

uszkadzania (np. przewiert). 

− opracowanie materiałów do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi, 
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− uzgodnienia wszystkich elementów dokumentacji z Zamawiającym oraz uzyskanie 

wszelkich opinii, decyzji i uzgodnień pozwalających na wykonanie zadania w zakresie 

objętym zamówieniem; 

− uzyskanie dokumentów formalno-prawnych umożliwiających realizację robót 

budowalnych;  

− wykonanie projektu wykonawczego, wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów 

projektowych,  

− opracowanie, uzgodnienie i po uzyskaniu opinii Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Bydgoszczy przedłożenie do zatwierdzenia w GDDKiA Oddział w Bydgoszczy 

kompletnego projektu stałej organizacji ruchu 

− opracowanie, uzgodnienie i po uzyskaniu opinii Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Bydgoszczy przedłożenie do zatwierdzenia w GDDKiA Oddział w Bydgoszczy 

kompletnych projektów czasowej organizacji ruchu,  

− opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

i przedmiaru 
 

Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania robót zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego. Wszelkie materiały wyjściowe, opinie, decyzje  

i uzgodnienia Wykonawca pozyskuje własnym staraniem i na własny koszt.  

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu 

kserokopii wszelkich wystąpień i uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii w terminach 

umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.  

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 

posiadających stosowne uprawnienia, iż został on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Kompletna dokumentacja projektowa i technologia wykonywania robót musi być 

zaakceptowana i zatwierdzona przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 

budowlanych. Ujawnione wady w opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi 

niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu.  

Zatwierdzenie jakiejkolwiek dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za zawarte w niej rozwiązania i ewentualne błędy. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu i ilości 

robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w 

niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie 

po opracowaniu dokumentacji projektowej).  

Dokumentacja projektowa powinna zawierać także wszelkie ewentualne opracowania 

niewymienione w niniejszym PFU, a wynikające z uzyskanych uzgodnień. 

 

2.1.1 Zakres wykonywanych robót  

 

Zakres robót obejmuje: 

 

− prace pomiarowe i przygotowawcze; 

− wytyczenie geodezyjne elementów zakresu robót drogowych; 

− wprowadzenie czasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenie prowadzonych robót; 

− wykonanie robót w niezbędnym zakresie zgodnie z wymaganiami GDDKiA; 

− wprowadzenie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, 

urządzenia BRD), jeżeli będzie to koniczne w związku z realizacją zamówienia; 

− roboty towarzyszące i wykończeniowe oraz prace porządkowe; 

− pomiar geodezyjny powykonawczy; 

− przeprowadzenie odbioru z udziałem administratora drogi i Policji oraz włączenie do  

          eksploatacji; 

− przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z oddaniem instalacji  
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− do użytkowania wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji (jeśli wymagane). 

 

 

2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót drogowych 

 

Ostateczny zakres robót drogowych oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego 

ustalony zostanie po przedstawieniu opracowanego przez Wykonawcę projektu docelowej 

organizacji ruchu. Oznakowanie poziome należy wykonać jako oznakowanie 

grubowarstwowe (o ile warunki pogodowe na to pozwolą). Wszystkie projektowane znaki 

drogowe pionowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wyżej wymienionym 

rozporządzeniem z zastosowaniem folii odblaskowej II generacji oraz właściwej grupy 

wielkości znaków dla danego ciągu drogi publicznej. 

 

Opisane niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym  roboty są orientacyjne i mogą 

ulec zmianie. Wykonawca w celu prawidłowej wyceny wszystkich prac objętych 

przedmiotowym zamówieniem może dokonać wizji lokalnej i własnych pomiarów. 

Zamawiający nie wymaga bezwzględnego przeprowadzenia wizji lokalnej. Zamawiający 

informuje, że wszelkie nakłady czasowe i finansowe przeprowadzenia wizji przez oferenta 

ponosi on sam. W myśl przepisom prawa zamówień publicznych zamawiający proponuje 

wykonanie wizji lokalnej każdemu z oferentów, który wyrazi chęć jej przeprowadzenia  

w celu zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (art.16 

ustawy Pzp). W związku z powyższym oferent, który wyrazi chęć na przeprowadzenie wizji 

przed złożeniem oferty, powinien dokonać zgłoszenia (telefonicznie, e-mail, pismo) 

przedstawicielowi Zamawiającego celem ustalenia dogodnego dla obu stron terminu. Wizja 

może odbywać się indywidualnie, jak i zbiorowo, ponieważ nie ma przeszkód przed 

poproszeniem wszystkich zainteresowanych oferentów o przybycie w tym samym terminie. 

W przeprowadzanej wizji każdego z potencjalnych wykonawców uczestniczy przedstawiciel 

zamawiającego i na jej okoliczność zostaje spisany protokół. 

 

2.3 Wymagania dotyczące oświetlenia 

 

2.3.1 Wytyczne ogólne 

 

Oświetlenie przejścia dla pieszych powinno jednocześnie zapewniać: kierowcy właściwe 

warunki rozpoznania sytuacji drogowej i obserwacji sylwetki pieszego, a pieszemu właściwe 

warunki obserwacji otoczenia, przejścia dla pieszych i zbliżających się pojazdów. 

W tym celu należy zapewnić urządzenia oświetleniowe, które zapewniają kontrast luminacji 

postaci pieszego oraz tła za pieszym. Jednocześnie żaden z użytkowników nie powinien być 

oślepiony przez źródła światła. 

Odległość od przejścia dla pieszych i wysokość słupów należy dobrać zgodnie z zaleceniami 

producenta opraw oświetleniowych. 

Aby zmniejszyć ilość konstrukcji zaleca się zastosować tam gdzie będzie to możliwe  

i uzasadnione konstrukcje zintegrowane (słupo-maszty) na których zostaną umieszczone 

sygnalizatory kołowe lub/i piesze, a na końcu słupów umieszczone zostaną dedykowane 

oprawy doświetlające przejścia dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania. 

2.3.2 Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

W zakresie budowy oświetlenia dedykowanego LED: 

• Należy stosować oprawy oświetleniowe wyposażone w zabezpieczenia 

antywandalowe i posiadające odporność na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-08 

zgodnie z PN-EN 50102:2001 wraz z PN-EN 50102/AC:2011 z uwzględnieniem 

najnowszych rozwiązań technicznych dostępnych na etapie opracowania rozwiązań w 

tym zakresie, 
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• Wszystkie oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę do realizacji 

inwestycji, muszą być wykonane wyłącznie jako typowe rozwiązania katalogowe, tym 

samym nie będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oprawy 

wykonane jako rozwiązania: specjalne, indywidualne na zamówienie, itp.. 

• Dla potrzeb związanych z ww. oświetleniem nie należy stosować opraw tzw. 

parkowych. 

• Drogowe oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED (dalej: oprawy typu 

LED). Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: 

minimalizacją kosztów w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i 

układów zasilających, odpornością na czynniki atmosferyczne i być odporne na 

stłuczenie, pokrywa oprawy wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) 

wykonany z niekorodującego odlewu aluminiowego. Oprawy powinny być wykonane 

w II lub I klasie ochronności. Oprawy muszą być wyposażone w dedykowany do 

źródła typu LED układ optyczny wykonany z wykorzystaniem technologii 

soczewkowej lub odbłyśnikowej albo mieszanej. W przypadku zastosowania opraw 

typu LED wykonanych w technologii odbłyśnikowej lub mieszanej tj. soczewkowo-

odbłyśnikowej, odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium o wysokiej 

czystości albo innego szlachetnego metalu, także o wysokiej czystości. Ze względów 

eksploatacyjnych stosować należy oprawy: 

− o konstrukcji zamkniętej,  

− o stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory optycznej 

(układu optycznego) co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory 

osprzętu elektrycznego, lub co najmniej IP 65 dla całej oprawy,  

− wyposażone w układ/urządzenie ochrony przeciwprzepięciowej zapewniające 

ochronę do poziomu nie mniej niż 10 kV, 

− ograniczające światło emitowane ponad horyzont (ULOR), 

− posiadające układ kompensacji mocy biernej, 

− posiadające elektroniczne urządzenie kontrolno-sterujące, 

− z możliwością regulacji strumienia świetlnego w zakresie umożliwiającym 

sterowanie oświetleniem drogowym odpowiednio dla klasy podstawowej 

(projektowej) oraz przynajmniej 2 klasy w dół od podstawowej, 

− wykonane wyłącznie jako typowe rozwiązania katalogowe. 

• Cała oprawa łącznie z panelem albo panelami LED czy też kloszem ochraniającym 

komorę optyczną w zależności od technologii musi być wykonana jako posiadająca 

odporność na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 

50102:2001 wraz z PN-EN 50102/AC:2011. Współczynnik mocy określający kąt (φ) 

pomiędzy wektorem napięcia elektrycznego i natężenia pobieranego prądu 

elektrycznego nie może przekraczać określonej wielkości. Wymaga się, aby wartość 

funkcji tgφ nie przekraczała wartości 0,4 lub wartości niższej określonej przez 

gestora sieci elektroenergetycznej do której instalacja oświetleniowa będzie 

przyłączona. Jednocześnie wartość współczynnika THD nie może przekraczać 

wielkości 20 %, dla każdej klasy oświetleniowe, na ustawienie której pozwala system 

sterowania oświetleniem drogowym dla opraw typu LED tj. odpowiednio dla klasy 

podstawowej (projektowej) oraz przynajmniej 2 klasy w dół od podstawowej. Dla 

opraw typu LED należy podać szczegółową procedurę wymiany pojedynczego modułu 

świetlnego LED.  

 

Drogowe oprawy oświetleniowe muszą spełniać, w szczególności: 

• skuteczność świetlna oprawy > 140 lm/W (rozumianej jako iloraz strumienia 

świetlnego emitowanego na zewnątrz oprawy i mocy czynnej oprawy), 

• ULOR dla kompletnej oprawy optymalnie zamontowanej na stanowisku słupowym, na 

poziomie nie większym niż wskazano w „Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 245/2009 z 

dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp 

fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej 

intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do 
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zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady ”, 

• temperatura barwowa światła emitowanego ze źródła LED doświetlającego przejście 

dla pieszych powinna być odmienna względem oświetlenia ciągu drogi, przyjmując 

stosunek temperatur barowych 1:1,5-1:2, 

• trwałość minimum 100 000 h świecenia przy spadku strumienia maksymalnie 10% 

dla przynajmniej 90% populacji diod w panelu (L90B10), 

• maksymalny prąd wysterowania oprawy ≤ 850 mA, 

• wyposażone w złącze w standardzie ZHAGA 

 

 

2.3.3 Poziom i cechy oświetlenia 

 

Wykonanie oświetlenia, w tym oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych, należy 

zrealizować w oparciu o: 

a) Załącznik nr 3 – Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: 

Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3), 

b) Załącznik nr 4 – Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: 

Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4) – lipiec 2021 r. 

 

Do projektu należy dołączyć szczegółowe obliczenia fotometryczne. 

 

2.3.4 Konstrukcje wsporcze 

 

Należy stosować bezpieczne konstrukcje wsporcze stanowiące wyrób budowlany  

w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych, spełniających minimalne wymagania 

określone zgodnie z poniżą tabelą: 

 

Lp. Kategoria drogi Wymagania właściwości wg PN-EN 12767 „Bierne 

bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń 

drogowych Wymagania i metody badań”  

 

Klasa prędkości  

 

Kategoria 

pochłaniania 

energii  

 

Poziom 

bezpieczeństwa 

użytkowników 

pojazdu  

1. Droga ekspresowa  

 

100 NE 3  

 

2. Drogi krajowe inne niż 

droga ekspresowa i 

drogi wojewódzkie  

 

70 LE, NE 1,2,3  

 

3. Drogi powiatowe i 

gminne  

 

50 LE, NE 1,2,3  

 

 

W przypadku gdy konstrukcja wsporcza jest osłonięta drogową barierą ochronną tj. znajduje 

się w odległości nie bliższej niż W [m], gdzie „W” stanowi szerokość pracującą bariery, 

dopuszcza się zastosowanie konstrukcji pochłaniającej energię w wysokim stopniu (HE).  

Konstrukcje wsporcze (m.in. maszty, słupy, fundamenty i wysięgniki) muszą spełniać 

wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze 

względu na występującą w danym terenie strefę wiatrową. Konstrukcje wsporcze z uwagi na 

ochronę antykorozyjną powinny być zabezpieczone dodatkową powłoką malarską, 

chemiczną lub równoważną w celu zwiększeniach trwałości na obszarze bezpośredniego 

oddziaływania środków wykorzystywanych do utrzymania dróg. Stalowe słupy, maszty, 
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wysięgniki oraz wysięgniki opuszczane (korony mobilne) należy cynkować od zewnątrz i 

środka (wewnątrz) powłoką o grubości minimum 80 mikronów zgodnie z normą PN-EN ISO 

1461. Natomiast słupy, maszty i wysięgniki oraz wysięgniki opuszczane (korony mobilne) 

wykonane ze stopów z aluminium należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez anodowanie. 

Grubość powłoki anodowej słupów i masztów oświetleniowych oraz wysięgników musi 

wynosić nie mniej niż 20 μm. Dodatkowo podstawę słupa wraz z otworami na śruby 

mocujące oraz części walcowanej słupa do wysokości minimum dolnej krawędzi wnęki 

słupowej, lecz nie mniej niż 0,50 m (mierzone od górnej powierzchni fundamentu do której 

montowana jest stopa słupa lub masztu oświetleniowego), należy zabezpieczyć ściśle 

przylegającą do zewnętrznej powierzchni słupa powłoką wykonaną z tworzywa sztucznego 

odpornego na promieniowanie UV o grubości minimum 0,8 mm. Na wszystkich 

konstrukcjach wsporczych oświetlenia drogowego należy umieścić tabliczki lub naklejki  

ze znakiem ostrzegawczym oraz napisem „Uwaga urządzenie elektryczne”.  

 

Ponadto: 

1. Producent konstrukcji wsporczych do znaków drogowych pionowych powinien posiadać 

Certyfikat Zgodności WE lub Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych zgodnie z 

normą PN-EN 12899-1 nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. Producent 

wystawia przez siebie Deklarację Właściwości Użytkowych i oznacza wyrób 

oznakowaniem CE. 

2. Producent konstrukcji wsporczych, które nie zostały objęte normą PN-EN 12899-1, lub 

projektowanych indywidualne, takich jak, konstrukcje słupowe, wysięgnikowe  

i bramowe, obowiązany jest zaprojektować i wykonać je zgodnie z normą PN-EN 1090-1 

i PN-EN 1090-2 lub/i PN EN 1090-3, oraz posiadać Certyfikat Zakładowej Kontroli 

Produkcji lub Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji w zakresie tych norm. 

Producent wystawia dla tych konstrukcji Deklarację Właściwości Użytkowych i oznacza 

wyrób oznakowaniem CE. 

3. Producent konstrukcji bezpiecznych obowiązany jest posiadać certyfikat zgodności WE 

lub Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych, lub posiadać świadectwo z badań 

zderzeniowych wykonanych przez akredytowaną jednostkę, określające cechy 

bezpieczeństwa biernego zgodnie z normą PN-EN 12767 i wystawiać Deklarację 

Właściwości Użytkowych zgodnie z normą PN-EN 1090-1 do tych konstrukcji.  

W dokumentach tych zawarte są zapisy o spełnianych klasach prędkości, kategoriach 

pochłaniania energii zderzenia i poziomach bezpieczeństwa. 

 

2.3.5 Budowa linii kablowych i przepustów kablowych 

 

Linie kablowe (doziemne) należy wykonać zgodnie z normą N SEP - E - 004:2014  

wraz z N SEP-E-004:2014/A1:2019. W doziemnych liniach kablowych niskiego napięcia 

należy stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1kV, odpowiednio dla instalacji 

jednofazowych trzyżyłowe oraz dla instalacji trójfazowych czterożyłowe lub o większej ilości 

żył w zależności od potrzeb wynikających z założeń projektowych i jako rozwiązanie 

podstawowe o żyłach miedzianych w izolacji z polietylenu usieciowanego i zewnętrznej 

powłoce z polwinitu 

 

2.4 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych i budowlanych 

 

Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wymaganiami 

Zamawiającego oraz zasadami wiedzy budowlanej. Jeśli opinia Konserwatora Zabytków 

wykaże konieczność prowadzenia robót pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim 

Wykonawca swoim kosztem uzyska niezbędną decyzję oraz zapewni nadzór archeologiczny.  

Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę wszystkich elementów pasa 

drogowego w tym istniejących obiektów budowlanych, organizacji ruchu, elementów 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego, zieleni drogowej w tym drzew, instalacji i urządzeń 

podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

w czasie wykonywanych prac.  

W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia 

podziemnego wykonawca zgłosi fakt zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania 

odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowi ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

2.4.1 Wymagania dotyczące wykonywania i odbioru opracowań projektowych  

 

2.4.1.1 Dokumentacja Projektowa Wykonawcy. 

Po podpisaniu Umowy Wykonawca opracuje Dokumentację Projektową w zakresie 

branży elektrycznej i drogowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami  

w ilości: 

• branża elektryczna i konstrukcyjna – 4 egz. 

• branża drogowa i usunięcie kolizji – 4 egz. 

• branża inżynierii ruchu - 4 egz.  

 

Ponadto Zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych 

projektów: 

• rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg  

• wszystkie materiały tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne należy zapisać w postaci 

plików docx lub xlsx; 

• całość opracowania należy przygotować i przekazać w formacie *.pdf  

• całość opracowanie należy skompletować i zapisać w formacie pdf po uzyskaniu 

zezwolenia na prace budowlane 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu w zakresie koniecznym do 

uzgodnienia z operatorem sieci oświetleniowej oraz w zakresie niezbędnym do wykonania 

robót budowlanych objętych niniejszą Umową. Projekt opracowany zostanie przez osoby 

posiadające uprawnienia do projektowania w zakresie zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

budowlane i doświadczenie w zakresie projektowania. Osoby opracowujące dokumentację 

projektową powinny wykazać i przedstawić dowody przynależności do właściwej Izby 

Inżynierów Budownictwa oraz wykazać odpowiednie ubezpieczenie. 

Dla potrzeb realizacji robót Wykonawca opracuje i uzgodni projekt czasowej 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz dokumentacje technologiczne 

odtworzenia naruszanych nawierzchni.  

 

 

 

2.4.2 Wyroby budowlane 

 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

w specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że 

spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają 

Wykonawcę. 
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2.4.3 Kontrola wykonywanych robót 

 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. 

Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności: 

• rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem 

do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno – użytkowym oraz warunkami umowy; 

• stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w opracowaniach projektowych; 

• sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania 

z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym i umową, 

obowiązującymi normami i sztuką budowlaną; 

• jakość wykonania robót i dokładność montażu; 

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie upoważnionej 

osoby do zarządzania realizacją umowy. 

 

 

 

2.4.4 Odpowiedzialność prawna Wykonawcy 

 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw  

prowadzonej działalności w ramach realizacji inwestycji w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych; 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

• ochrony środowiska; 

• warunków bezpieczeństwa pracy; 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową; 

• zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

 

2.4.5 Potencjał kadrowy 

 

Wg odrębnego dokumentu. 

 

 

2.4.6 Wymagane terminy 

 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram w terminie do 7 dni od daty 

podpisania Umowy. 

Harmonogram winien obejmować wszystkie czynności (prace projektowe i roboty 

budowlane) niezbędne do wykonania przedmiotowego zamierzenia budowlanego w terminie 

określonym w umowie, w szczególności: opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej, realizacja robót budowlanych i przekazanie poszczególnych obiektów do 

użytkowania Zamawiającemu. 

Za termin wykonania Robót uznaje się dzień zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę 

i gotowości do ich odbioru ostatecznego potwierdzony przez przedstawiciela 

Zamawiającego. 
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2.4.7 Odbiór robót budowlanych  

 

Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z zatwierdzoną Dokumentacją projektową. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca  

po powiadomieniu GDDKiA Oddział w Bydgoszczy o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Obmiary robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem z udziałem przedstawiciela GDDKiA Oddział 

w Bydgoszczy.  

 

Odbiór robót 

Ustala się następujące terminy odbiorów: 

1. odbiór ostateczny robót zostanie rozpoczęty w terminie do 7 dni roboczych od daty 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót do odbioru,  

o którym mowa w punkcie 2.4.6 Wymagane terminy., 

2. odbiór przed upływem okresu rękojmi robót zostanie rozpoczęty na 21 dni robocze 

przed upływem okresu rękojmi,  

3. odbiór pogwarancyjny robót zostanie rozpoczęty na 21 dni robocze przed upływem 

okresu gwarancyjnego. 

Gotowość do odbiorów częściowych robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca 

będzie zgłaszał na piśmie. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót 

w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania pisma.  

W dniu odbioru ostatecznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą oraz operat kolaudacyjny zawierający m. in.: niezbędne świadectwa kontroli 

jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami, protokoły odbiorów 

technicznych, instrukcje obsługi i eksploatacji, protokoły badań i sprawdzeń, sprawozdania 

techniczne Wykonawcy, oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 

pkt. 2 lit. „a" i „b" ustawy Prawo Budowlane. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie 

dokonywany w czasie umożliwiającym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania postępu robót. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 

Odbiór robót ostatecznych polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonywania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  

i gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę poprzez pisemne 

zawiadomienie Zamawiającego. 

 

2.4.8 Dokumentacja powykonawcza 

 

Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami, 

• Wyniki pomiarów i badań, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

• Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oświadczeniem o zakończeniu robót, 

• Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu), 

• Wersję cyfrową projektu na płycie CD/DVD  (pliki pdf., jpg.), 

• Wszystkie niezbędne uzyskane decyzje i opracowania, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

 

2.4.9 Płatności 

 

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT zgodnie  

z poniższym: 
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a) Tabela Elementów Zryczałtowanych – Tom I. 

za wykonanie zakresu określonego w zadaniu - TOM I poz. I.1 – I.3 Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej dla danej pozycji  

w Tabeli Elementów Zryczałtowanych, płatne na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez  Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury VAT jest sporządzony przez 

Zamawiającego i podpisany przez obie Strony protokołu odbioru; 

b) Tabela Elementów Zryczałtowanych – TOM II. 

za wykonanie zakresu określonego w poz. II.1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości określonej w pozycji II.1. Tabeli Elementów Zryczałtowanych, płatne na 

podstawie faktur VAT wystawionych co miesiąc przez Wykonawcę. Podstawą 

wystawienia faktury jest sporządzony przez Zamawiającego i podpisanego przez obie 

Strony protokół odbioru. Ilość miesięcy w pozycji II.1 dotyczy utrzymania zasilania 

dla 1 lokalizacji przez okres maksymalnie dwóch miesięcy. Podstawą realizacji prac 

jest wydane polecenie Zamawiającego odnośnie konieczności zapewnienia 

rezerwowego źródła zasilania dla danej lokalizacji. Zamawiający zleci zapewnienie 

zasilania rezerwowego w przypadku braku zrealizowania przyłącza przez operatora 

energetycznego. 

 

2.5 Plac budowy 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy w terminie 10 dni od podpisania umowy  

w zakresie umożliwiającym realizację robót objętych niniejszym zamówieniem. 

Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy zabezpieczyć teren budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń 

socjalno-technicznych na terenie budowy. Podczas prowadzenia prac Wykonawca 

zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie 

gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. Po zakończeniu 

budowy Wykonawca zobowiązany będzie do przywrócenia zajmowanego terenu do stanu 

pierwotnego i usunięcia odpadów budowlanych (zgodnie z ustawą o odpadach) 

 

Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd (zaopatrzenie, 

służby komunalne, samochody komunikacji zbiorowej itp.) i dojścia do wszystkich obiektów 

zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie 

obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkowników tych sieci.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu 

drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją 

ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac 

utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach 

przebiegających przez teren budowy. 

 

Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie 

wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi dodatkowe ubezpieczenie od 

skutków ww. wypadków i szkód powstałych w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

 

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku 

prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie 

obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 

779).  

 

W przypadku pozyskania podczas realizacji umowy materiałów z rozbiórki, Zamawiający 

każdorazowo oceni ich stan i zdecyduje o ich dalszym zagospodarowaniu. Materiał uznany 

za nie nadający się do dalszego wykorzystania przez Zamawiającego zagospodarowuje 

Wykonawca. Dodatkowo, materiał podlegający utylizacji, zgodnie z zapisami ustawy  

o odpadach, musi zostać zutylizowany przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest  
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do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego utylizację przeprowadzoną 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie Materiał przydatny do dalszego 

wykorzystania przez Zamawiającego pozostaje jego własnością. Materiał ten należy 

zmagazynować na terenie Obwodu Drogowego właściwego dla danego odcinka drogi pod 

względem utrzymania.  

 

Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu 

umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do posiadania wpisu do rejestru 

zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport odpadów.  

 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 

przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów niezbędnych do 

wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą spełniać wymagania określone 

w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215) 

oraz w SST. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 

ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) odpowiadać 

Normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

 

2.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy/robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 

budowy/prac, w okresie od przejęcia Placu Budowy poprzez okres realizacji poszczególnych 

robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego tych robót.  

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym odbywać się będzie zgodnie 

z zatwierdzonym Katalogiem typowych schematów oznakowania robót zgodnie 

z Zarządzeniem nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

26.07.2022 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów 

diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym.  

W przypadku konieczności opracowania dodatkowych projektów organizacji ruchu 

obowiązek ich opracowania spoczywa na Wykonawcy robót. Każda zmiana w stosunku do 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia 

projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp. - zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i kołowych uczestników 

ruchu drogowego. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą odpowiadać warunkom 

zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

(Dz. U. z 2003 r., Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) i będą akceptowane przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy/robót oraz jego oznakowania w zakresie zgodnym 

z ww. schematami nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 

Oferty. 

 

 

3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

a. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów 

 



Program Funkcjonalno- Użytkowy 

 

Strona 24 z 25 
 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. 

 

b. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w istniejącym pasie 

drogowym dróg krajowych nr 25 i 91 lub Wykonawca w imieniu Zamawiającego 

uzyska  

od właściciela/zarządcy drogi innej kategorii zgodę na dysponowanie terenem do 

celów budowlanych związanych z realizacja zamówienia 

 

c. Przepisy prawne 

 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, (Dz.U. z 2020 r. poz. 471 z 

późn. zm.). 

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.1609 z późn. zm.).  

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. 

Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.). 

[4] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.10.2020 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz.U. z 19 11.2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) . 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

(Dz.U. z 2016r. poz.124 z późn. zm.). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126 (z późn. zm.). 

[7] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. (Dz. U. z 2019 r ., 

poz. 2019 z późn zm.). 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. z dn. 2013 r. 

poz. 1129 z późn zm.). 

[9] Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 

z późn. zm.). 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz.784 z późn. zm.). 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach. Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.2181. 

[12] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych - tekst jednolity z dnia  

03 października 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.). 

[13] Ustawa z 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). 

[14] Norma PN-EN 12464-2 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 

2: Miejsca pracy na zewnątrz. Tablica 5.1. 

[15] Norma PN-EN 13201-1 Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia. 
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[16] Norma PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe. 

[17] Norma PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla 

urządzeń drogowych -- Wymagania i metody badań 

[18] Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z 

późn. zm.). 

 

d. Załączniki: 

 

[1] Załącznik nr 1 – Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora z dnia 2022-07-26  

w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów 

diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym, 

 

[2] Załącznik nr 2 – Wytyczne BHP ROBOTY DROGOWE Roboty ziemne i prace pod 

ruchem. 

 

[3] Załącznik nr 3 – Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych.  

Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3). 

 

[4] Załącznik nr 4 – Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych.  

Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4) – lipiec 

2021 r. 

 

[5] Załącznik nr 5  - Wymagania Zamawiającego v.1.9 - Standardy elementów 

wykonywanych na drogach realizowanych przez GDDKiA O/Bydgoszcz 


