Zatgcznik nr 3 do przetargu nieograniczonego SA.271.1.30.2024

Umowa nr ....../2024
(Wzér)

SA.271.1.30.2024

Zawarta w dniu ............ w Staporkowie pomiedzy Skarbem Panstwa- Panstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy
Panstwowe Nadle$nictwo Staporkoéw z siedziba w Staporkowie, ul. Niektanska 15, 26-220 Stgporkéw, NIP 658-00-
02-590, REGON 290042670 reprezentowanym przez:

..................... - Nadlesniczy

zwanym w tre$ci umowy ,Zamawiajacym”

a
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP: .......covecrnreneens ; REGON: .ot ,

zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Wykonawca”,

ZWazZywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr
SA.270.1.30.2024 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej progu Ustawy Pzp, dokonat wyboru
oferty Wykonawcy, Strony zawieraja umowe nastepujacej tresci:
(zapisy odnosnie robét budowlanych dotyczq wytqcznie Zadania nr 2 przedmiotu umowy)
(zapisy umowy zostanq dostosowane w zaleznosci od wyboru Wykonawcy na jednq lub wiecej Zadan)

§1.

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji zaméwienie pn. ,Wymiana
istniejgcych kottéw co. obejmujgca dostawe nowych kottow co. wraz z dostosowaniem istniejgcych
instalacji co. w budynkach mieszkalnych bedqcych w zarzqdzie Nadlesnictwa Stgporkéw” (okreslane
dalej jako ,przedmiot umowy” lub ,przedmiot zamoéwienia”).

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje nastepujacego Zadania lub Zadan (,,okreslane dalej tacznie jako
»~Zadania”) (wlasciwe zostanie okreslone w zaleznosci od wyboru Wykonawcy przedmiotowych
prac/robé6t budowlanych):

1) Zadanie nr 1 - wymiana kotta co. w budynku mieszkalnym osady lesnej lesnictwa Czarny Las w
Wielkiej Wsi, adres obiektu budowlanego: woj. swietokrzyskie, powiat: konecki, gmina:
Staporkéw, Wielka Wie$ ul. Le$na 24, nr inw. 110-116-41, dzialka o nr ewidencyjnym: 150/1201,
ktdre to Zadanie obejmuje:

a) dostawe, wniesienie i montaz fabrycznie nowego kotta o mocy 20 kW wykorzystujacego do produkc;ji

ciepta zjawisko zgazowania drewna oraz zwigzany z tym montaz dodatkowych urzadzen i instalacji
technologicznej. Kociot bedzie spelnia¢ wymogi dotyczace ekoprojektu (ECODESIGN) tj. okreslone
Rozporzadzeniem Komisji UE 2015/1189,

b) dostawe urzadzen wskazanych w dokumentacji stanowiacej integralng cze$¢ umowy na teren
prowadzonych prac,

¢) wykonanie prac modernizacyjnych, koniecznych do dostosowania istniejgcej w kottowni instalacji
c.0. do nowego kotta c.o., okreslonych szczegdétowo w dokumentacji projektowe;j,

d) wszelkie zbedne urzadzenia instalacji c.o. objete demontazem winny by¢ wyniesione we wskazane
przez Zamawiajacego miejsce na terenie prowadzonych prac; material z demontazu w postaci
elementéw metalowych pozostaje wiasnos$cig Zamawiajacego;

i/lub
2) Zadanie nr 2 - wymiana kotla co. w budynku mieszkalnym osady le$nej le$Snictwa Mokra w

Staporkowie, adres obiektu budowlanego: woj. $wietokrzyskie, powiat: konecki, gmina:
Staporkéw, Staporkow, ul. 1-go Maja 129, 26-220 Staporkéw, nr inw. 110-116-53, dziatka o nr
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ewidencyjnym: 131/1201, ktore to Zadanie obejmuje:
a) Wpykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z budowg instalacji gazowej wewnetrznej w celu

doprowadzenia gazu ziemnego do urzadzen gazowych (budynek posiada przylacze gazowe),
kreslonych szczeg6towo w dokumentacji projektowe;j,

b) dostawe, wniesienie i montaz fabrycznie nowego kotta gazowego o mocy 24 kW oraz zwigzany z tym
montaz dodatkowych urzadzen i instalacji technologicznej. Kociot bedzie speinia¢ wymogi dotyczace
ekoprojektu (ECODESIGN) tj. okreslone Rozporzadzeniem Komisji UE 2015/1189,

c) dostawe urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stanowigcej integralng cze$¢ umowy na
teren prowadzonych prac,
d) wszelkie zbedne urzadzenia instalacji co. objete demontazem winny by¢ wyniesione we wskazane

przez Zamawiajacego miejsce na terenie prowadzonych prac; material z demontazu w postaci
elementéw metalowych pozostaje wiasnoscig Zamawiajgcego.

3. Przedmiot umowy oraz szczeg6towy zakres dostaw, koniecznych prac instalacyjnych i rob6t budowlanych
(dotyczy Zadania nr 2 okreslonego w ust. 2 pkt 2) niniejszego § opisano szczegétowo w ponizszych
dokumentach stanowigcych zalaczniki do umowy (lacznie zwanych w dalszej czesci umowy
»~dokumentacja projektowa”) sporzadzonych przez firme Krystian Kusztal Projekty Budowlane i
Instalacyjne, z siedziba w Wincentdéw, ul. Kaszmirowa 31, 26-200 Konskie projektant: techn. Bogdan
Kusztal nr uprawnien KL-122/89:

1) dlaZadania 1:

a) ekspertyza techniczna,

b) rysunki pogladowe,

¢) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT,
d) przedmiar robét,

i/lub

2) dlaZadania 2:
a) Projekt budowlany,
b) Projekt wykonawczy,
c) BIOZ,
d) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT,
e) przedmiar robot,
f) Rysunki pogladowe.

. Do zakresu przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 i 2 nalezg wszelkie dostawy oraz wszystkie prace
instalacyjne i roboty zwigzane z realizacjg poszczegélnych Zadan okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu w
tym m.in.: przygotowawcze, podstawowe, zakonczeniowe, zabezpieczajgce, likwidujace, porzadkowe. W
ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobligowany do wywozu i zagospodarowania ewentualnych
odpadéw powstatych po wykonanych pracach/robotach budowlanych na obszarze, na ktérym beda
prowadzone prace/roboty budowlane (zwanego dalej ,terenem rob6t”) w zwiagzku z realizacjg przedmiotu
umowy, z wyjatkiem ztomu i kottéw pozostatych po demontazu dla danego zadania, zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.).

. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy poza wykonaniem przedmiotowych prac/robdt
budowlanych koniecznych do realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do sporzadzenia wykazu
podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane przy realizacji przedmiotu
umowy.

. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest obowigzany do dostawy i montazu instalacji wraz z
podiaczeniem, jak réwniez do sprawdzenia instalacji, uruchomienia i przeprowadzenia instruktazu
uzytkownikéw dla zadan objetych przedmiotem zaméwienia. Prawidtowe wykonanie w/w czynno$ci zostanie,
potwierdzone protokotem podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz
Wykonawce, Kierownika robét przy udziale Uzytkownika (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy liste
Uzytkownikéw wiasciwych dla danej lokalizacji po podpisaniu umowy).

. Wszelkie dostarczone i zamontowane przez Wykonawce urzadzenia beda stanowity wtasno$¢ Zamawiajacego.
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8. Zakres przedmiotu umowy obejmuje takze usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jakosci i rekojmi.

§2.

1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) protokolarne przekazanie terenu robét nastapi w terminie 3 dni od daty akceptacji przez Zamawiajacego
dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 umowy,

2) terminem przekazania terenu roboét jest data podpisania przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz
Wykonawce i kierownika robdt protokotu przekazania terenu robot,

3) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie do 5 (pie¢) dni od daty
protokolarnego przejecia terenu robét przez kierownika robét i Wykonawce,

4) terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data (potwierdzona wpisem w wewnetrznym
dzienniku montazu/budowy) podjecia przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie robot,

5) Wykonawca jest zobowigzany do dnia 28.06.2024 r. dokona¢ demontazu starych kotléw oraz dostawy
nowych, co zostanie potwierdzone wpisem w wewnetrznym dzienniku montazu/budowy podpisanym
przez Inspektora Nadzoru oraz Wykonawce /Kierownika robot,

6) zakonczenie calo$ci prac/robét budowlanych dla przedmiotu umowy nastapi w terminie do
15.07.2024 r. przy czym przez zakonczenie catosci prac nalezy rozumiec ich zgtoszenie Zamawiajacemu
przez Wykonawce w spos6b wskazany w § 11 ust. 3,

7) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (zrealizowanie catego zakresu czynnosci objetych
umowa) jest dzien podpisania przez Strony Protokotu koncowego odbioru prac/robét dla kazdego
zadania objetego przedmiotem umowy w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych.

§3.
1. Przedstawicielami Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu umowy beda:
1) e —————
2) e

Ww. pelnomocnictwa nie dajg upowaznienia do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw
umowy, w szczegdlnos$ci wzrost kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu przedmiotu umowy.
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:
1) i i gtel: v
2) Strony powierzaja pelnienie funkgji:
a) kierownika robo6t Panu/Pani ....ccccecvveeieeiieiinsieieienne —tel: v ,
3. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie:

T e e ene e r e e e sre e - w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

e e e e e e - w specjalnosci instalacyjnej sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, lub réwnowaznych.
4. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywane beda z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane i niniejszej umowie w szczego6lnosci poprzez:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na terenie robdt poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodno$ci
realizowanych dostaw/robét objetych przedmiotem umowy z umowg, przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robét, a takze niedopuszczanie do zastosowania materiatow,
urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c) sprawdzanie i odbidr dostaw/robdt budowlanych zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, uczestniczenie
w préobach oraz przygotowanie i udziat w odbiorze konncowym,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych dostaw, niezbednych prac instalacyjnych/robét, usuniecia wad,

e) kontrole jakosci i bezpieczenistwa prowadzonych prac,

f)sprawdzanie pod wzgledem formalno-rachunkowym kosztoryséw powykonawczych przy rozliczaniu i
odbiorze czeSciowym i koficowym Zadan/Zadania,

2) Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania kierownikowi robdt pisemnych polecen wzywajgcych do
zmiany sposobu wykonywania prac/robét budowlanych objetych przedmiotem umowy o natychmiastowej
wykonalno$ci albo polecen do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w
przypadku, gdy Wykonaweca realizuje te prace/roboty w spos6b wadliwy albo sprzeczny z umowg oraz do
przerwania prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie dla ludzi badZ mienia.

5. Zmiana oséb wymieniowych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, powinna byé¢ potwierdzona poprzez

sporzadzenie stosownego aneksu do umowy. Zasada ta nie dotyczy zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego z

tytutu petnionego zastepstwa za przedstawiciela wskazanego w ust. 1, wynikajgcego z nieobecnosci z powodu
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urlopu, zwolnienia, delegacji itp. trwajacego nie diluzej niz 4 tygodnie; w takim przypadku Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o osobie zastepcy.

6. Zmiana kierownika rob6t moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajaca uprawnienia i doSwiadczenie co
najmniej réwne uprawnieniom i doswiadczeniu dotychczasowego kierownika.

7. Kierownik robot jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony srodowiska przez
wszystkie osoby pracujace na terenie robot, a takze przez inne osoby znajdujace sie w bezposrednim
sasiedztwie wykonywanych robét.

8. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w wykonywaniu prac udziat oséb o odpowiednich kwalifikacjach i w
odpowiedniej liczbie gwarantujacej nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

§4.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania terenu robot wraz z wewnetrznym dziennikiem budowy/ montazu,

2) przekazanie kierownikowi robdt dokumentacji projektowej,

3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru;

4) zapewnienie finansowania w wysokosci umozliwiajacej wyptate wynagrodzenia zgodnie z warunkami
niniejszej umowy;

5) dokonywanie odbioru wykonanych prac/robdt budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia umownego.

§5.
1. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) w dacie podpisania umowy otrzymat dokumentacje projektowa wyszczegélniong w § 1 umowy w ilosci
jednego egzemplarza kazdego z wymienionych dokumentéw,

2) posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia niezbedne do wykonania umowy,

3) przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na
ryzyko i okoliczno$ci realizacji Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia
umownego, a nadto o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktére sa
niezbedne i konieczne do wykonania przez niego umowy i nie zgtasza w tej kwestii zadnych uwag,

4) dysponuje przeszkolonym i wykwalifikowanym personelem oraz potencjatem finansowym niezbednym do
realizacji przedmiotu zaméwienia,

5) dysponuje zasobami umozliwiajgcymi wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w umowie, obowigzujacymi przepisami i normami, sztuka, wiedzg techniczng i
obowiazujaca technologig wymagana przy pracach tego rodzaju.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow,
wiedzy zawodowej i z dotozeniem najwyzszej staranno$ci oraz z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy,
przy uwzglednieniu profesjonalnego charakteru dziatalnosci Wykonawcy.

3. Wykonawca nie moze przenies$¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, chyba,
ze Zamawiajacy wyrazi na to zgode na pi$mie (forma zastrzezona pod rygorem niewaznosci).

4. Wykonawca w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw zapewnia, ze
podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowienn Umowy i bedzie ponosil odpowiedzialnos¢ za
dziatania lub zaniechania podwykonawcoéw, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania przy realizacji
Umowy.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu zamoéwienia przez podwykonawce, w
tym odpowiada on za dziatania i zaniechania podwykonawcdw, jak za wtasne.

§é6.

1. Jezeli Zamawiajacy zwro6ci sie do Wykonawcy z Zadaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, Ze
osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren robdt i nie bedzie miata Zadnego dalszego wplywu i zwigzku
z czynnos$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

2. Zamawiajacy moze zwr6cic sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:

1) nie przestrzegaja przepiséw BHP,
2) nie wykonuja prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

3. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, dostepu do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane.
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Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnos$ci na terenie robdt. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

Od daty protokolarnego przejecia terenu robé6t do koncowego odbioru robét, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych, za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacja przedmiotu
umowy.

Odpowiedzialnos¢, o ktdrej mowa w ust. 4 i 5 obejmuje szkody i krzywdy wyrzadzone wtasnym pracownikom,
jak réwniez pracownikom podwykonawcéw i Zamawiajacego oraz osobom trzecim. W przypadku wystgpienia
przez taka osobe przeciwko Zamawiajacemu na droge sagdowa w zw. z wystgpieniem takiej szkody lub
krzywdy, Wykonawca zobowiazuje sie zastapi¢ Zamawiajacego lub przystapi¢ po jego stronie do toczacego sie
postepowania.

§7.
W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawca nalezy:
1) zapewnienie prowadzenia robdt pod nadzorem Kkierownika robdt posiadajagcego stosowne
uprawnienia, do obowigzkéw ktérego nalezy m.in.:

a) protokolarne przejecie wraz z Wykonawca lub jego petnomocnikiem (przy czym kierownik budowy
moze by¢ jednocze$nie przedstawicielem Wykonawcy) od Zamawiajacego terenu robét oraz
przejecie dokumentacji projektowej przez Kierownika Budowy;

b) odpowiednie zabezpieczenie terenu rob6t wraz ze znajdujagcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego;

c) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych prac/robét
budowlanych lub ich poszczegélnych etapow, ktére maja by¢é prowadzone jednoczes$nie lub
kolejno,

- przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia prac/robét budowlanych lub ich
poszczegolnych etapow;

d) prowadzenie na biezgco i przechowywanie wewnetrznego dziennika montazu/budowy;

e) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na teren rob6t osobom
nieupowaznionym;

f) zapewnienie przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowania wyrobéw, wytworzonych w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w spos6éb trwaly o wilasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie
podstawowych wymagan, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobéw budowlanych -
réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem;

g) wstrzymanie prac/rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

h) zawiadomienie Zamawiajagcego o wpisie do wewnetrznego dziennika montazu/budowy
dotyczacym wstrzymania prac/robot budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z
dokumentacjg projektowa;

i) realizacja zalecen wpisanych do wewnetrznego dziennika montazu/budowy;

j) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, o wykonaniu prac/ robét zanikowych i ulegajacych
zakryciu, w terminie umozliwiajagcym ich niezwloczne sprawdzenie i odebranie oraz zapewnienie
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen przed zgtoszeniem
przedmiotu umowy do odbioru;

k) przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla obiektu na ktérym realizowane sg przedmiotowe
prace/roboty budowlane objete przedmiotem umowy;

1) zgloszenie wykonanych prac/robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy do odbioru
odpowiednim wpisem do wewnetrznego dziennika montazu/budowy, oraz uczestniczenie w
czynno$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie
Zamawiajacemu o$wiadczenia, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robét;

m) potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu
budowlanego,

2) zapewnienie zakupdw i dostaw materiatéw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy;

3) zorganizowanie wlasnym kosztem i staraniem oraz na wtasng odpowiedzialno$¢ koniecznego do
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wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla oséb wykonujacych
bezposrednio prace zwigzane z realizacjg niniejszej umowy;

4) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie terenu

rob6t wlasnym kosztem;

5) nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, przy uzyciu wlasnych materialéw i urzadzen, przy czym

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)
13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.) oraz powinny by¢ zgodne z umowa,
dokumentacja projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

zatrudnienie wystarczajacej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalajacymi na
prawidtowe i terminowe wykonanie niezbednych prac/robét budowlanych;

zapewnienie, Ze materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy, s3 nowe i odpowiadaja co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane, oraz wymaganiom dokumentacji projektowej;

realizowanie instrukcji i polecenn wydawanych przez, Inspektora Nadzoru;

przedstawienie w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy dokumentéw, o ktéorych mowa
w § 1 ust. 5 w celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Zamawiajacy w ciagu 3 dni roboczych
dokona ich sprawdzenia). W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego ww.
dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania z
uwzglednieniem przedstawionych przez Zamawiajacego uwag w terminie 3 dni od daty ich
zwrotu przez Zamawiajacego; Termin akceptacji przez Zamawiajacego dokumentdéw, o ktérych
mowa nie moze wplywa¢é na termin zakonczenia prac/rob6t budowlanych przedstawiony w § 2
Umowy. W przypadku zmian powyzszych dokumentow na etapie realizacji robot, Zamawiajacy
dokona ich sprawdzenia i ewentualnego zatwierdzenia do 3 dni roboczych od daty ich
otrzymania;

zapewnienie w razie koniecznoS$ci prowadzenia robé6t pod nadzorem innych niz wymienione w pkt 1
niniejszego ustepu uprawnionych oséb;

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego o wykrytych ewentualnych wadach, rozbieznosciach i
niescistosciach w dokumentacji projektowej, ujawnionych na kazdym etapie realizacji przedmiotu

umowy;
wejscie na teren robdt i rozpoczecie prac/robét budowlanych w terminie okreslonym w umowie,

realizowanie prac/ rob6t budowlanych w kolejnosci i terminie nie dtuzszym niz do 15.07.2024 r,;
poinformowanie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz wtasciciela nieruchomosci o planowanej
dostawie i montazu instalacji do konkretnych lokalizacji w terminie 3 dni przed planowang dostawa,
informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania prac nieobjetych przedmiotem zamoéwienia a
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu zamdéwienia w_terminie do 3 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

uzgadnianie wszelkich szczegétéw wykonywanych prac/rob6t budowlanych niewyjasnionych w
dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiajacego i inspektorem nadzoru;

przekazanie na kazde zadanie Zamawiajacego $wiadectw jako$ci materiatéw dostarczonych na teren
robét (certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracja zgodno$ci, aprobata techniczna itp.), jak réwniez
uzyskanie akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed ich montazem/wbudowaniem,
zapewnienie dostaw niezbednych mediéw w celu realizacji przedmiotu umowy na swdj Kkoszt;
zamontowanie odrebnego opomiarowania (podlicznikéw) pobieranej energii elektrycznej i wody,
ktdérych wskazania bedg podstawg do rozliczenia przez Wykonawce na rzecz Uzytkownika wtasciwego
dla danego obiektu, dostawy mediéw wykorzystanych dla celéw realizacji przedmiotu umowy,
przeniesienie na Zamawiajacego praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez
dostawcéw i podwykonawcéw o ile ich czas/okres jest dtuzszy niz czas/okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji;

przestrzeganie przepiséw, wymogow oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na terenie robét;
wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej umowy polecen przedstawiciela
Zamawiajgcego dotyczacych przedmiotu umowy, wydawanych na pis$mie;

przekazanie Zamawiajacemu, w dacie zloZenia zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych
objetych odbiorem koncowym:
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a) kompletu dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej przez inspektora nadzoru (wraz z
dziennikiem montazu/budowy, wymaganymi badaniami, $wiadectwami dopuszczenia,
certyfikatami, atestami, protokdétami préb i sprawdzen, ksigzka obmiaru robét itp.) odbieranych
prac z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowej,
przy czym niespetnienie powyzszego warunku lub brak ktdéregokolwiek z ww. dokumentow
stanowi podstawe dla Zamawiajgcego do odmowy przystapienia do odbioru robét budowlanych z
winy Wykonawcy; inwentaryzacja powykonawcza (w wersji do sprawdzenia) oraz rozliczenie
powierzchni zostanie przediozone przez Wykonawce wytacznie do zgtoszenia zakonczenia robot
budowlanych objetych odbiorem konicowym,

b) dokumentéw wymaganych zgodnie z zapisami tzw. ,uchwaly antysmogowej dla wojewo6dztwa
Swietokrzyskiego” potwierdzajace spetnienie wymogoéw dla kotta w zakresie klasy 5,

c) potwierdzenia dokonania przez Wykonawce zgtoszenia do UDT (jezeli jest wymagane) w celu
uzyskania decyzji zezwalajgcej na eksploatacje, odbior kottowni lub przedstawienia opinii z UDT o
braku koniecznosci zgtoszenia, o ktéorym mowa powyzej,

d) instrukcji uzytkowania, protokotu z instruktarzu/przeszkolenia uzytkownika instalacji,

23) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego miejsca realizacji montazu badz urzadzen w
wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
24) natychmiastowe usuniecie wszelkich szk6d i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji prac montazowych i instalacyjnych,
25) uczestniczenie w czynno$ciach odbioru, usuniecie stwierdzonych usterek lub wad,
26) zapewnienie udziatu kierownika robét w czynno$ciach odbiorowych,
27) zgtoszenie w formie pisemnej gotowosci do odbioru koncowego,
28) dokonanie rozruchu technologicznego zainstalowanych instalacji w kazdej lokalizacji, co bedzie
potwierdzone w stosownym protokole odbioru.
Przed przystapieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
informacji od wtasciciela nieruchomosci (lokalizacji)/Zamawiajacego jezeli jest w posiadaniu informacji o
przebiegu innych instalacji w ramach danej lokalizacji - pod rygorem odpowiedzialno$ci za ew. szkody
powstate w toku realizacji przedmiotu umowy w wyniku nie dochowania przez Wykonawce nalezytej
starannosci przy pozyskaniu tych informacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych osdb trzecich, a powstatych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie udzialu w realizacji zamoéwienia oséb tj. Kierownika robot
posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub
réwnowaznych (jesli dotyczy), uzyskanymi zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w miejscu zamieszkania
lub siedziby zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)
z uwzglednieniem przepiséw umozliwiajgcych wykonywanie tych funkcji osobom, ktére nabyty stosowane
uprawnienia w innych krajach UE.
Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia dokumentéw potwierdzajacych
posiadanie przez osobe wskazang na stanowisko Kierownika robét uprawnien wymaganych w ust. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia i montazu produktéw spetniajacych parametry wynikajace z
dokumentacji projektowe;j.
Z przeprowadzonych czynnosci rozruchowych dla Zadania/Zadan Wykonawca sporzadzi protokét uzyskania
pozytywnych wynikéw pracy w zakresie parametrow cieplnych. Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej przez inspektora nadzoru w ramach,
ktdérej przekaze Zamawiajagcemu réwniez wewnetrzny dziennik montazu/budowy, wymagane badania,
$Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty, protokoty préb i sprawdzen, instrukcje obstugi, konserwac;ji i
eksploatacji kottowni. Instrukcja obstugi (w wersji papierowej i cyfrowej) powinna zawiera¢ podstawowe
zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposéb jej programowania i obstugi na poziomie
uzytkownika. Wykonawca zobowigzany jest takze do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji kottowni.
Kierownik robét oprocz ww. obowigzkéw ma prawo do wystepowania do Zamawiajacego o zmiany w
rozwigzaniach okre$§lonych w dokumentacji projektowej, jezeli s3 one uzasadnione Kkonieczno$cia
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji dostaw/robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, a
takze ustosunkowania sie w wewnetrznym dzienniku montazu/budowy do zalecenn w nim zawartych.
Za dzien roboczy, Strony uwazaja dzien od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy zgodnie z ustawg z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020
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10.

11.

poz. 1920) oraz z wyltgczeniem dni wolnych od pracy ustanowionych Decyzjg Nadlesniczego Nadlesnictwa
Staporkdw.

§8.
Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres realizacji niniejszej umowy do posiadania waznego
ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na warto$¢ minimum 50 000,00 zt
(stownie: piecdziesiat tysiecy zt 00/100).
Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zadanie Zamawiajacego przedstawic optacong polise, a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzajacy Ze Wykonawca posiada ubezpieczenie okreslone w ust. 1 - pod
rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

§o.
Do wynagrodzenia umownego nie znajdg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujgce zasady
wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto zawarte w art. 628-631.
Wykonawca o$wiadcza, iz w ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy tj. zadania pn.: Wymiana istniejacych kotléw co. obejmujaca dostawe nowych kottéw co. wraz z
dostosowaniem istniejacych instalacji co. w budynkach mieszkalnych bedacych w zarzadzie
Nadle$nictwa Staporkéw.
Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejszej umowy, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego dla prac zrealizowanych
zgodnie z dokumentacja projektowa, w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robét i rzeczywiste naktady
rzeczowe wg obowigzujacych katalogdw przy zastosowaniu sktadnikéw kosztorysowych przedstawionych
przez Wykonawce w ztozonej ofercie i wyszczegdlnionych w ust. 11 niniejszego § z tym, Ze wynagrodzenie nie
moze by¢ wieksze niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w zlozonej ofercie (okreslana dalej tgcznie z
podatkiem VAT jako ,wynagrodzenie maksymalne”), tj.:

Wynagrodzenie maksymalne za wykonanie cato$ci przedmiotu umowy wynosi: brutto ...t zt (stownie

Y2 (01740l | ST ) w tym:

- warto$¢ netto: ... Zt (SToWwnie ZYOtYCh: .o ),

- podatek VAT: ....ccoevrnnenn. Zt (STOWNie ZIOLYCh: oot ), wtym (w

przypadku zawarcia umowy na wiecej niz jedno Zadanie):

1) Zadaniel - .......... zt netto (stownie ztotych: .......... ), plus podatek VAT: .........ccceveenee zt, tj wartos$¢
Brutto:....cooeveieriiiiieiinis zt (stownie ztotych: ..., ),

2) Zadanie 2 - .......... zt netto (stownie ztotych: .......... ), plus podatek VAT: .......c.cccoeunuee. z}, tj wartos¢
brutto:.....ccccoeve e zt (stownie ztotych: ... ).

Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robot winny by¢ identyczne jak zasady sporzadzenia
kosztorysu ofertowego.

Rozliczane ceny materiatéw nie moga by¢ wyzsze od cen ofertowych.

Kwoty przedstawione w ust. 2 niniejszego paragrafu uwzgledniaja wszystkie wymagane optaty i koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy i nie podlegajg waloryzacji.

Podstawg do fakturowania beda wykonane roboty i poniesione naklady tylko do wysokosci obmiaréw
zgodnych z dokumentacjg projektowa. Nie podlegaja zaptacie przez Zamawiajacego réznice obmiaréw
powyzej wartosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT dopuszcza mozliwos¢
zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajacej z umowy po ustaleniu zakresu, ktérego dotyczy zmiana i
zawarciu stosownego aneksu.

Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 3 niniejszego paragrafu moze zosta¢ obnizone
proporcjonalnie do obnizenia jako$ci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta sprawujacego nadzor
autorski.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia rob6t zamiennych zgodnie z
postanowieniami § 13.

Roboty bedace przedmiotem niniejszego zamdwienia oraz prace zamienne lub dodatkowe wynikte w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, zostana rozliczone wg
nastepujacych wskaznikéw cen kosztorysowych:

str. 8



12.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

1) stawka roboczogodziny - .........cccceeerennne zt

2) koszty ogélne od R+ S — ..o, %
3) zyskodR+S+Ko - .o %
4) inne narzuty — .......ccceeeeeveereenne %

Ewentualne roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe beda rozliczane na podstawie cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym, a jezeli nie beda w nim wystepowaty, to beda rozliczone na podstawie
aktualnych usrednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartat z zeszytu cen Wydawnictwa ,Sekocenbud”
dla woj. swietokrzyskiego. Wskazniki kosztéw nie zawieraja obowigzujacego podatku VAT, ktéry zostanie
naliczony w fakturze za wykonane roboty. Rozliczane ceny materiatéw nie moga by¢ wyzsze od cen
ofertowych.

Zasady rozliczen
§ 10.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi fakturg konicowa po dokonaniu odbioru koncowego prac/robot

budowlanych wszystkich Zadan objetych przedmiotem umowy.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie taczne spelnienie ponizszych warunkow:

1) dokonanie koncowego odbioru prac/robét budowlanych Zadania/wszystkich Zadan objetych
przedmiotem umowy na warunkach okreslonych w § 11 ust. 3,

2) sprawdzenie przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce,

3) podpisanie przez Strony protokotu odbioru koncowego dla ostatniego z zadan, réwnowaznego z

zakonczeniem przedmiotu umowy dla wykonanych prac.

Wykonawca zobowiazuje sie do ztozenia faktury koncowej nie pdzniej niz 14 dni od daty podpisania przez

Strony protokotu odbioru koricowego ostatniego z Zadan objetych przedmiotem umowy.

Zaptata nalezno$ci nastgpi z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

prawidlowo wystawionej fakturze w terminie 14 dni od daty zlozenia przez Wykonawce prawidtowo

wystawionej faktury Zamawiajgcemu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcania z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych kar

umownych.

Strony ustalaja, Ze terminem zaptaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku btedéw w wystawionych fakturach Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce podajac

przyczyny zakwestionowania faktury.

Wykonawca o$§wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP ....................

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 658-00-02-590

i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysokosci obowiazujacej w dniu wystawienia faktury.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat

mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towaroéw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 poz. 361 ze zm.).

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo cze$ci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 poz. 361 ze zm.),

2) kwoty odpowiadajacej wartos$ci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana na
rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktoérych
jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,

3) kwoty o ktérej mowa w pkt 2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr
...................................................... wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art.
96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 poz.
361 ze zm.)

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci,

przenie$¢ na osobe trzecia jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z Dz. U. z 2024 poz. 361 ze

zm.) wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci w stosunku do wszystkich
cztonkéw konsorcjum.

Wiasciwy urzad skarbowy dla rozliczeit WyKonawcy:.......cccoevveevninnnnne (nazwa i adres).
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Odbiory
§11
1. Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy beda stosowane nastepujace odbiory prac/robdt
budowlanych:

1) odbiory roboét zanikajacych (obierane przez inspektora nadzoru poprzez wpis w wewnetrznym
dzienniku montazu/budowy),

2) odbiory robodt ulegajacych zakryciu (obierane przez inspektora nadzoru poprzez wpis w
wewnetrznym dzienniku montazu/budowy),

3) odbiory techniczne - zostang przeprowadzone zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia
18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., stanowigcymi zatgczniki do niniejszej Umowy, po
zakonczeniu realizacji prac/rob6t budowlanych i stanowig podstawe do dokonania odbioru koncowego
robdt budowlanych:

a)dla Zadania 1 po wykonaniu przedmiotowych dostaw i montazu oraz rozruchu instalacji (w sposéb
umozliwiajgcy uzytkownikowi korzystanie z instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz przepisami
powszechnie obowiazujacymi z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa),

b)dla Zadania nr 2, po zakonczeniu realizacji dostaw wraz z koniecznymi robotami instalacyjnymi i
robotami budowlanymi,

c) stanowig podstawe do dokonania odbioru koncowego prac/robét budowlanych dla zadan objetych
przedmiotem umowy,

4) odbior koncowy prac/robot budowlanych - po zakonczeniu cato$ci prac/robét budowlanych dla
Zadania/Zadan objetych przedmiotem umowy,

5) odbiér koncowy przedmiotu umowy - po zrealizowaniu catego zakresu czynnosci objetych umowa

6) odbior ostateczny - po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

2. Odbiory prac/robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda wg nastepujacych zasad:

1) przed zgtoszeniem do odbioru prac/robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek
wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia
inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz
dotaczenia niezbednych atestéw i certyfikatow,

2) kierownik robét zgtasza do odbioru wykonane prace/roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu dokonujac
wpisu w wewnetrznym dzienniku montazu/budowy,

3) kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odbierana przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni
od daty zgtoszenia przez kierownika robét wpisem do wewnetrznego dzienniku montazu/budowy,

4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzialu w czynnos$ciach odbioru ww. robét,

5) dokonanie ww. odbioru winno by¢ udokumentowane przez inspektora nadzoru wpisem do wewnetrznego
dziennika montazu/budowy i sporzadzeniem protokotu odbioru robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu, a
dzien wpisu i podpisania protokotu stanowi date odbioru,

6) w przypadku niedochowania procedury opisanej w pkt 1)-5) niniejszego ustepu, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wszelkich czynnosci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww.
robot. W przypadku gdy ww. czynnos$ci nie umozliwiaja dokonania odbioru robo6t strony ustalaja, Ze:

a) wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robét (bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt 1-3) niniejszego
ustepu, albo:

b) Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych z powodu zaniechania
Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwo$ci ich ponownego wykonania.

3. Odbior koncowy prac/robét budowlanych, odbidr techniczny oraz odbiér koncowy przedmiotu umowy
beda dokonywane wg nastepujacych zasad:

1) Strony przystapia do odbioru konncowego w terminie do 7 dni od daty ztoZenia przez inspektora nadzoru
oswiadczenia o ktérym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu, a zakoncza odbiér w terminie do 14 dni od
daty jego rozpoczecia z zastrzezeniem pkt 11) i pkt 12) ponizej,

2) zapisy ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio,

3) Kierownik robot zgtasza do odbioru wykonane prace/roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru
konicowego dokonujagc wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajacego, z zastrzezeniem zapiséw pkt 4) niniejszego ust.,

4) Wykonawca przed zgloszeniem prac przez Kierownika robdt do odbioru koncowego prac/robét
budowlane winien sporzadzi¢ stosowny wniosek celem dokonania zgloszenia do UDT (jezeli jest
wymagane) w celu uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje, odbidr kottowni lub przedstawienia
opinii z UDT o braku koniecznosci zgtoszenia, o ktérym mowa powyze;j.

5) Inspektor nadzoru najpézniej do 3 dni od daty zgloszenia zakonczenia dostaw/robdét przez kierownika
robot, sktada pisemne o$wiadczenie zamawiajgcemu, Ze:
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

a) prace/roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru konicowego zostaty zakonczone i wykonane
zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca, albo

b) prace/roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koncowego nie zostaty wykonane wskazujac
rodzaj i rozmiar prac/rob6t niewykonanych,

Inspektor nadzoru jednoczesnie dokonuje odpowiedniego wpisu w wewnetrznym dzienniku

montazu/budowy,

data ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w pkt 5) lit. a) niniejszego ustepu

jest data zakonczenia prac/robét bedacych przedmiotem odbioru koficowego,

w przypadku ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w pkt 5) lit. b) niniejszego

ustepu, wymagane jest ich zakonczenie lub wykonanie zgodnie z umowa, a nastepnie ponowne zgtoszenie

przez kierownika robét. Przy ponownym zgtoszeniu prac do odbioru koncowego zapisy pkt 3) i 5)

niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio,

zwloka Inspektora nadzoru w ztozeniu o$wiadczenia, o ktéorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu nie

obcigza Wykonawcy,

czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym prac/robét budowlanych od Wykonawcy dokonuje komisja

powotana przez Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru i kierownika robét po spelnieniu

warunkéw wymienionych w pkt 3) i 4) i 5) lit. a) niniejszego ustepu,

w ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem prac/robdt przeprowadzony zostanie odbiér techniczny,

przeprowadzony zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz

ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., stanowigcymi zatgczniki do Umowy w trakcie ktérego dokonuje sie

pomiaru parametrow i elementdéw zrealizowanego przedmiotu umowy,

Zamawiajacy zakoniczy odbioér koncowy prac/robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty jego

rozpoczecia pod warunkiem, ze odbiory techniczne dla kazdego zadania objetego przedmiotem umowy

zostaly zakoniczone podpisaniem protokotéw kwalifikujacych prace/roboty budowlane do dokonania
odbioru konicowego,

termin, o ktdrym mowa w pkt 11) niniejszego ustepu moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od

stron lub uniemozliwiajacych dotrzymanie ww. terminu w szczegdélnosci z powodu:

a) warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych przeprowadzenie czynnosci odbioru,

b) koniecznos$ci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub zlecenia sporzadzenia ekspertyz,
itp.,

c) nieobecnos$ci Wykonawcy/kierownika robét,

d) nieobecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego,

e) lustracji obiektu przez pracownikéw Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Radomiu,

jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

a) istotne, tj. w szczegdlnoSci stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy, Zamawiajacy odmdéwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw, jezeli za$ braki
te nie nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zZgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi,

b) nieistotne, tj. w szczego6lnosci nie stanowiace o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dokona odbioru dostaw/robét jednoczes$nie zadajac usuniecia wad
lub/i brakéw w oznaczonym terminie lub dokona obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej przedmiotu umowy,

c) Powyzsza decyzja Zamawiajacego jest wigzaca dla stron umowy i nie podlega negocjacjom,

- przy czym istotno$¢ wady stanowigca w szczegdlnosci o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa wyzej winna by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru,

z czynno$ci odbioru koncowego dla kazdego z zadan objetych przedmiotem umowy sporzadza sie

protokot, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru

musi zosta¢ podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce, a dzien jego podpisania stanowi date odbioru.

Dzien podpisania protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy, stanowi takze date odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

. O0dbidr ostateczny dokonywany bedzie wg nastepujacych zasad:

1
2)
3)

4)

odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad powstatych i
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli termin gwarancji jest dtuzszy niz termin rekojmi,
Zamawiajgcy jest zobowiazany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia uptywu
okresu rekojmi lub gwarancji (jezeli termin gwarancji jest dtuzszy niz termin rekojmi),

czynno$ci zwigzane z odbiorem ostatecznym rob6t od Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru,

zapisy ust. 3 pkt 3) i 4), 5) lit. a) i 14) niniejszego paragrafu, stosuje sie odpowiednio,
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Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
§12
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, oprécz przypadkéw okreslonych w kodeksie cywilnym oraz w
niniejszej umowie takze w przypadku powziecia wiadomo$ci o wystapieniu jednej z nizej wymienionych
okoliczno$ci:

1) rozpoczecie likwidacji Wykonawcy,

2) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przejat terenu robdt w terminie 3 dni od akceptacji
przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 5,

3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowg i pomimo
wezwania do zmiany sposobu wykonania w terminie wyznaczonym nie zastosowat sie do wezwania
o zmiane sposobu wykonania,

4) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, tj. w spos6b
nieprzerwany nie bedzie go realizowac¢ przez okres 14 dni,

5) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w terminie 5
dni (§ 2 ust. 1 pkt 3)) od daty przekazania terenu rob6t lub w przypadku wstrzymania robét przez
Zamawiajacego, nie podejmie ich w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich
realizacji od Zamawiajacego,

6) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zgodnego z wymogami okreslonymi w § 8 ust. 1,

7) Zamawiajacy wielokrotnie dokonal bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub suma dokonanych bezposrednich zaptat przewyzszyta 5% wartos$ci umowy.

8) w razie zaistnienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

2. W przypadkach okres$lonych w niniejszej umowie Zamawiajacy moze skorzystac¢ z prawa do odstgpienia
od umowy w terminie 30 dni od chwili powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych
skorzystanie z tego prawa.

Roboty zamienne i dodatkowe
§13

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia robét zamiennych.

. Wprowadzenie rob6t zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych od okreslonych w

opisie przedmiotu umowy, (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych

materiatéw) nie powodujac zwiekszenia zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w

ofercie.

. Koszty wszystkich rob6t wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacja robét zamiennych moga:

1) wzajemnie bilansowac¢ sie w ramach og6lnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawce
w ztoZonej ofercie,

2) obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie,

3) zwieksza¢ wynagrodzenia nalezne Wykonawcy.

. Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania rob6t zamiennych wynikajacych z uzasadnionych

potrzeb Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku:

1) gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych wynikajacych z
umowy, w takim przypadku Zamawiajacy sporzadza protokét robdt zamiennych, a nastepnie dostarcza
dokumentacje na te roboty;

2) konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w
sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy, w takim przypadku Zamawiajacy
sporzadza protokdt robdt zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty;

3) koniecznoS$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig przekazanie obiektu do
uzytkowania, w takim przypadku Zamawiajacy sporzadza protokét robét zamiennych, a nastepnie
dostarcza dokumentacje na te roboty;

4) konieczno$ci wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie kolizji, a Zamawiajgcy sporzadza protokoét robét zamiennych, a
nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

. Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie robot zamiennych, gdy proponowane przez Wykonawce

rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja projektowa. W

tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierajacy opis
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10.

10.

11.

proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga-akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego ktory korzysta z opinii inspektora nadzoru.

Jezeli dla prawidtowej realizacji zamoéwienia konieczne jest wykonanie robét dodatkowych w stosunku do
pierwotnej dokumentacji projektowej - Zamawiajacy dopuszcza taka mozliwos¢.

Rozliczenie ewentualnych robo6t zamiennych oraz robdt dodatkowych nastgpi w oparciu o wskazniki
kosztorysowe ujete w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a jezeli nie beda w nim wystepowaty, to beda
rozliczone na podstawie aktualnych usrednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartal z zeszytu cen
Wydawnictwa ,Sekocenbud” dla woj. $wietokrzyskiego.

Wprowadzenie robét zamiennych lub dodatkowych moze spowodowa¢ zmiane terminu zakonczenia robot lub
etapéw robdét, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek dotyczacych
tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Wprowadzenie rob6t zamiennych i/lub dodatkowych wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci oraz
wymaga akceptacji Projektanta. Protokét koniecznos$ci wykonania robét nie upowaznia Wykonawcy do
rozpoczecia wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za nie
wynagrodzenia. Wykonawca moze przystapi¢ do rozpoczecia rob6t w zakresie okreslonym w protokole po
dwustronnym podpisaniu aneksu do niniejszej umowy.

Wprowadzane roboty zamienne i/lub dodatkowe wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemne;j,
zastrzezonej pod rygorem niewazno$ci - w postaci aneksu do umowy.

Materialy i wyroby budowlane
§14
Wszystkie prace i roboty budowlane, objete przedmiotem umowy zostana wykonane przez Wykonawce z
dostarczonych przez niego materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych normom i wymaganiom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadajacych
stosowne, obowiazujace polskie atesty i certyfikaty lub $§wiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia, a
ponadto o jakosci odpowiadajgcej normom zawartym w dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca zgodnie z zapisami § 1 ust. 5 umowy przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego wykaz

podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane przy realizacji przedmiotu
umowy (w wykazie materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy uja¢ te z nich, ktére majg wptyw na standard i
jakos$¢ realizowanego przedmiotu umowy).

. Wykaz, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winien w sposéb jednoznaczny identyfikowaé planowane do

wbudowania materiaty i wyroby budowlane z okresleniem ich producenta.

Zaakceptowany przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, o ktérym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu staje sie integralng czescig umowy.

Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru co najmniej na 3 dni przed planowanym dowozem
materialéw/wyrobow na teren robot, Swiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace jakos¢
materialéw i wyrobdédw, ktére Wykonawca zamierza sktadowaé¢ na terenie robdét i wbudowaé w trakcie
realizacji dostaw/rob6t. Ww. dokumenty winny zapewnia¢ zgodno$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi
ujetymi w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang
zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu i potwierdza
wpisami na ww. dokumencie lub karcie materialowej sporzadzonej przez Wykonawce, czy dokumenty
opisujace materiaty /wyroby speiniaja wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu
stanowi podstawe do dokonania przez Wykonawce zaméwienia/zakupu materiatéw i wyrobéw, ktérych te
dokumenty dotycza.

Wykonawca rozpoczyna dowdéz materiatéw/wyrobow, ktére uzyskaty pozytywna opinie (akceptacje)
inspektora nadzoru na teren robo6t. Inspektor nadzoru moze dokonac akceptacji dokumentéw przedstawionych
w ust. 6 wytacznie w sytuacji, gdy zapewniajg zgodno$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w
zaakceptowanym wykazie podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzyma¢ dostawe, skladowanie i wbudowywanie materiatow iwyrobdw
budowlanych, jak rowniez zada¢ od Wykonawcy ich usuniecia wéwczas gdy sa dostarczane, sktadowane lub
wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej umowie.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w stosunku do materiatéw i
wyrobéw budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
wykazie podstawowych materiatéw i wyrobdéw, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajacego o zmiane sprzetu objetego dostawami lub materiatéw na
inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie
podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, jednak kazda taka zmiana sprzetéw lub materiatéw na
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inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej musi uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajgcego oraz nie
moze zwieksza¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ani pogorszy¢ jako$ci wykonania przedmiotu umowy.

12.Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany sprzetu objetego dostawami lub materiatéw na inne niz przewidziane
w dokumentacji projektowej pod warunkiem, iz zmiany te sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami
techniczno-budowlanymi oraz sztuka budowlang i nie beda rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu umowy.

13.Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 11-12 niniejszego paragrafu, w kazdym przypadku winno by¢
potwierdzone sporzadzeniem aneksu do umowy, a nastepnie zatwierdzeniem przez Zamawiajacego zgodnie z
zapisami § 7 ust. 1 pkt 9) umowy aktualnego wykazu podstawowych materiatéw, ktore zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy.

14.Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce
§15
Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy, z zachowaniem terminu okre$lonego w § 12 ust. 2 i ze skutkiem
natychmiastowym jezeli:
1) Zamawiajacy op6znia sie z przekazaniem terenu robét przez okres dtuzszy niz 14 dni,
2) Zamawiajacy op06Znia sie z zaptata prawidtowo ztozonych faktur przez okres dtuzszy niz 14 dni od daty
wymagalnosci wynikajgcych z nich naleznosci i nie dokona zaptaty w dodatkowym 14 dniowym terminie
wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym wezwaniu.

§16

1. W razie odstapienia od umowy przez jedna ze stron:

1) Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy (lub Wykonawca przy udziale Zamawiajacego) i inspektora nadzoru
sporzadza protokét inwentaryzacji robdt wykonanych na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca na wtasny koszt zabezpiecza wykonane roboty,

3) Strony dokonujg odbioru robét wykonanych przez Wykonawce, o ile s3 one wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,

4) za roboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas nie zafakturowane
Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie jak dla
robét bedacych przedmiotem odbioru koicowego.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z
okresleniem okoliczno$ci uzasadniajacych jego ztozenie.

3. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynnosci o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 1) - 3) niniejszego paragrafu Zamawiajacy wykona te czynnosci przy udziale inspektora nadzoru z
mozliwoscig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, austalenia poczynione w toku wykonanych
czynno$ci beda wigzace dla stron.

4. Strony przyjmuja, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ beda zdarzen, ktére nastgpia po dacie ztoZzenia
oswiadczenia o odstgpieniu i nie dotycza takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia za
prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy.

Kary umowne
§17
1. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejsza
umowa lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, przy czym Zamawiajacy ma
prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych wypadkach:

1) odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 20%
wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 9 ust. 3,

2) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zgodnie z
zapisami § 12 umowy, w wysokos$ci 20% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 9 ust.
3

3) przekroczenia terminu zakonczenia prac okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 5) i 6) umowy w wysokosci
0,1% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 9 ust. 3, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
uptywu terminéw umownych,

4) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad wskazanych w protokotach odbioru prac,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 9 ust. 3 za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie usterek lub
wad,

5) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w §9 ust. 3 za kazdy
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11.

12.

13.

1.

2.

3.

dzien zwtloki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie usterek
lub wad.

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia
maksymalnego przedstawionego w §9 ust. 3.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych
przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, w sytuacji gdyby szkoda przewyzszyta wysokos¢ kar
umownych.

5. Wykonawca ma prawo obcigzy¢ Zamawiajacego karami umownymi w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego, w
wysokos$ci 20% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 9 ust. 3,

2) zwloki w terminie zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
maksymalnego przedstawionego w § 9 ust. 3 za kazdy dzien zwtoki.

6. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstgpienia w oparciu o przestanki zawarte w § 12.

7. Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 14 dni od daty wystawienia noty ksiegowej z
zastrzezeniem ze Zamawiajacy moze potraci¢ kwoty kary umownej zwynagrodzenia Wykonawcy,
zgodnie z upowaznieniem zawartym w § 10 ust. 5 umowy.

Gwarancja i rekojmia
§18

Wykonaweca na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi udziela Zamawiajacemu
gwarancji jakosci wykonanych prac/robét, na zasadach okre$lonych w niniejszym paragrafie:
na okres 36 miesiecy liczac od dnia sporzadzenia protokotu koncowego odbioru prac/robét budowlanych dla
Zadania/Zadan.
Jezeli producent materiatéw, sprzetu, urzadzenia, produktu uzytego przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy oferuje na te materialy lub sprzet, urzadzenie, produkt, dtuzszy okres gwarancji niz
wynikajacy z umowy, obowigzuja gwarancje producenta.
Uprawnienia z tytulu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi. Zamawiajacy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomié Wykonawece na pi$mie.
W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usuniecie.
Przed przystapieniem przez Wykonawce do realizacji prac winien on przedstawi¢ Zamawiajgcemu sposob
usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad zapisy dotyczace odbioru przedstawione w § 11 ust. 3 pkt 9) i
pkt 13) stosuje sie odpowiednio.
Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia wady do
usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.
Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu
umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich realizacje, Zamawiajgcy ma
prawo zaangazowac innego Wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty w zakresie, w jakim nie zostang one pokryte przez zaptacone
przez Wykonawce kary umowne naliczone za przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek liczonych do
faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawce lub inny podmiot.
Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego w ust. 9 bez koniecznosci uzyskiwania w tym
zakresie zgody sadu.
Wykonanie prac przez inny podmiot, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy z
udzielonej gwarancji.
Szczegotowe warunki gwarancji zostaly okreslone w Karcie Gwarancyjnej, stanowigcej Zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.
W dniu sporzadzenia protokotu koncowego odbioru Robét Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Karte
Gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktérym mowa powyze;j.

Rekojmia
§19
Zamawiajgcemu, na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przystugujg uprawnienia
z tytulu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.
Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzgledny i jest
niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.
W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.
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Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasaja po uptywie 36 m-cy liczac od dnia sporzadzenia protokotu
koncowego odbioru dostaw/roboét.

. Zapisy § 18 ust. 4-11 stosuje sie odpowiednio.

Realizacja umowy, Podwykonawcy
§20
Wykonywanie robdt przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywal sie moze za zgoda
Zamawiajgcego wytgcznie na zasadach okre$lonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U.
2023 poz. 1610 z p6zn. zm.).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu zamdéwienia przez podwykonawece.

§21

. Wykonawca zobowiagzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich spraw, danych osobowych

i danych dotyczacych Zamawiajacego, o ktérych powzigt wiadomo$¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotowej umowy i ktére stanowig tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajacego oraz podlegajg ochronie w
rozumieniu ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 z pdzn. zm.),
przy czym obowiazek niniejszy trwa takze gdy niniejsza umowa przestanie wigza¢ strony, a Wykonawca moze
by¢ z niego zwolniony wytacznie z uwagi na obowiazek wynikajacy z powszechnie obowigzujgcych przepisow.

Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego pracownikéw oraz os6b upowaznionych do
reprezentacji jest Nadle$nictwo Staporkéw, ul. Niektanska 15, 26-220 Staporkéw. Ww. dane osobowe
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacja niniejszej umowy, ich
odbiorcami beda osoby lub podmioty, uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepiséw obowigzujacego
prawa. Dane osobowe beda przechowywane przez okres 10 lat od daty zakonczenia obowigzywania niniejszej
umowy. Obowigzek podania danych osobowych bezposrednio dotyczacych Wykonawcy jest warunkiem
zawarcia umowy okreSlonym na podstawie przepisow Kodeksu Cywilnego. W odniesieniu do danych
osobowych Projektanta decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO.

Wykonawca oraz osoby okre$lone w ust. 2 niniejszego § maja prawo dostepu do danych osobowych jego
dotyczacych, do ich sprostowania, a takze zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz do wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, Ze przetwarzanie ich danych osobowych narusza
przepisy RODO.

Wykonawca zobowiazuje sie do poinformowania oséb, o ktédrych mowa w ust. 2 niniejszego § o treSci ust. 21 3
niniejszego §.

Postanowienia koncowe
§22

1. Wszelkie zmiany lub uzupeinienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy zgodnych
oSwiadczen woli stron, jak réwniez odstapienie od umowy, wymagaja zachowania - pod rygorem
niewaznosci - formy pisemne;.

2. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w niniejszej umowie. Doreczenia dokonane na te adresy,
w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku zmiany adresu w trakcie
trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba Ze druga strona zawiadomita pisemnie o zmianie adresu.

3. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony powinny
zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze zamierzonemu celowi pierwotnego
Zapisu umowy.

4. Realizacja zapisu ust. 3 niniejszego paragrafu nie wptywa na wazno$¢ pozostatych postanowien niniejszej
umowy.

5. Wykonaweca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

6. Wszelkie spory zwigzane z niniejsza umowg bedg rozstrzygane przez sad powszechny wilasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

7. W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ogélne w szczegdlnosci
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z pézn. zm.) i
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351).
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8. Zalaczniki:
1) Wzér Karty gwarancyjnej - Zatqcznik nr 1
9. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Dokumentacja projektowa
2) Kosztorys ofertowy
3) Wykaz materiatéw
4) Kosztorys szczegdtowy
5) pismo RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r.
6) pism ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r.
10. Niniejsza umowa wraz z zalacznikami sktada sie z ... Ponumerowanych iparafowanych przez
Zamawiajgcego i Wykonawce stron.
11. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy a
dwa dla Zamawiajgcego.

Stgporkow dnia ............couvrennn.. roku

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatacznik nr 1 do wzoru umowy
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Karta gwarancyjna ’
obiektu budowlanego wykonanych
robo6t w okresie gwarancji

sporzgdzona w dniu .......cceeeeeiiiiieiiinnnnnnnn. r.
1. Strony:
ZAMAWIGJGCY -..vtvttteeeeeteeee e e e e e e e ettt ettt e e e e e e e e e e e s s bbb bbb ettt e e et aa e e e e e e e e e e nnnabreeees
Gwarant zwany dalej WYKONAWCE ...........ooooiiiiiiiiiiiicee e

2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzgdzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)
0] PR z dnia ... r. oraz zawartych aneksow nr ............

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostala okreslona
w Umowie.

4. Data odbioru koncowego: ........................... r.

5. Ogdélne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca os$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe? umowg, dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robdét.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie na
adres .......ooiiiiiinnn. lub na adres e-mail ..................... i telefonicznie na nr tel.

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i
usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.

6. Okres gwaranc;ji

Okres gwarancji wynosi ................... miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczagc od dnia
odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy

1 Stanowigca integralny zatacznik do umowy/ dokumentacji przetargowe;j

2 Niepotrzebne skresli¢
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7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami —
niezwtocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu
stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia miedzy
stronami umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki moze by¢ szczegodlnie
trudne i czasochtonne),

— usuniecie wad i usterek powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy

objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢
rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego

wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie mogt korzystac

z przedmiotu gwarancji.

Jesli wada fizyczna elementu budynku o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad

i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich
usuniecia w terminie okreslonym wyzej, badz usunie je nieskutecznie.

Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej, strajk
generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

— szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie
konserwacji i uzytkowania budynku/ budowli w sposéb niezgodny z instrukcjg lub
zasadami eksploataciji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania

I sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w

dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania budynku do

uzytkowania.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub

usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pozniej niz w

terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji

o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia

wad przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego

usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstale w  wyniku zwioki

w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady Ilub

uszkodzenia, ktorych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono

Wykonawce o zaistniatej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
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w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutlu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robot
budowlanych. Gwarancja nie wyfgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za ujawnione wady fizyczne robot
budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze po
uptywie okresu gwaranciji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia
9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
— zmianie adresu lub firmy,
— zmianie 0s6b reprezentujgcych strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.
9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy
prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu zamowienia,
podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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