Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego znak sprawy: S.270.2.7.2023

Umowa nr
na roboty budowlane

zawartaw dniu ....... 2023 r. w Lutéwku pomiedzy:

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe
Nadle$nictwem Lutéwko, Lutowko 18, 89-407 Lutéwko, NIP: 555-000-77-31
reprezentowanym przez Jacka Krzyzanowskiego — Nadle$niczego, zwanym w dalszej
tresci umowy ,Inwestorem" lub ,Zamawiajgcym”,

a,

NIP, REGON
zwanym dalej ,Wykonawcg”,
zas dalej wspdlnie ,Stronami’”.

§1
Niniejsza umowa zostaje zawarta w oparciu o postanowienia Zarzadzenia Nr 34/2022
Nadlesniczego Nadlesnictwa Lutéwko z dnia 13 wrzeénia 2022 roku. w sprawie
zasad zamawiania dostaw, ustug i robét budowlanych przez Nadle$nictwo Lutowko
o wartosci szacunkowej ponizej kwoty okreslonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 poz.
1710 z pdzn. zm.).

§2

1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na remoncie ogrodzenia lesniczowki Kamien zgodnie z kosztorysem ofertowym,
rysunkami wykonawczymi oraz Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
(zatacznik nr 3, 4 i 5 do zapytania ofertowego), stanowigcym integralng cze$¢ Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ninigjszej umowy, Strony
ustalajg wynagrodzenie w wysokosci ............... ztotych brutto (stownie ziotych:
..................... /100). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie ........... zt.
Strony przyjmuja zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto
w fakturze zgodnie z obowigzujgcym prawem w dniu wystawienia faktury.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z kompleksowg realizacjg
Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty wszelkich niezbednych optat
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, podatki, cta, koszty atestdéw, préb,
przygotowania dokumentacji, licencje, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majatkowych itp.

3. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

4. Wszelkie Swiadczenia wynikajace chociazby posrednio z Dokumentacji technicznej,
dla ktérych nie wyodrebniono odrebnych pozycji kosztorysowych w Kosztorysie
Ofertowym uwaza sie za wycenione w pozostatych pozycjach tego kosztorysu.

5. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 14 dni od dnia doreczenia prawidliowo
wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
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6. Podstawg odbioru bedzie obmiar robét wraz z wyceng kosztorysowg sporzadzong
przez Wykonawce i sprawdzong przez inspektora nadzoru.

7. Podstawg do zaptaty wynagrodzenia bedzie podpisany co najmniej przez
Zamawiajgcego protokdt odbioru czesciowego lub  korncowego, potwierdzajgcy
wykonanie czesci lub catosci Przedmiotu Umowy.

8. Roboty objete przedmiotem umowy podlega¢ beda ostatecznemu sprawdzeniu
iloéciowemu wykonanych robét. W tym celu do rozliczenia koncowego zostanie
opracowany przez Wykonawce ,Kosztorys powykonawczy” w oparciu o analogiczne
ustalenia dotyczace naktaddw rzeczowych, ktére byly podstawg opracowania kosztorysu
ofertowego. Podstawg opracowania ,Kosztorysu powykonawczego” powinien by¢ obmiar
robét (rzeczywista iloé¢ wykonanych robét) uzasadniony wymiarami przedstawionymi na
rysunkach zamiennych i cen jednostkowych zawartych w ofercie (dokumentacii
powykonawczej).

9. Za roboty niewykonane uznane jako zbedne cho¢ byly objete kosztorysem ofertowym
wynagrodzenie nie przystuguje.

10. W razie wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rozwazenia wprowadzenia robot
zamiennych na podstawie protokotéw koniecznosci. Zmiany te nie moga obnizy¢ jakosci i
trwatosci wykonanych robot. Na zmiany nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajgcego i muszg
by¢ potwierdzone w protokole koniecznosci przez projektanta. Roboty zamienne mogg
by¢ realizowane tylko w ramach wynagrodzenia umownego.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie od dnia
.......... 2023 r. do ..co050:.:2023 T

2. Prace bedg realizowane na podstawie harmonogramu szczegotowego
przedstawionego przez Wykonawce. Harmonogram przed podpisaniem zostanie
przedstawiony Zamawiajgcemu do akceptacji. Brak akceptacji ze strony Zamawiajgcego
bedzie zwigzany z reorganizacjg harmonogramu prac.

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien telefonicznego zgtoszenia
Inwestorowi przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy wraz
z przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowe;.

§5
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow
wlasnych o jakosci zatwierdzonej przez Inwestora z zastosowaniem preferencii
krajowych. Zastosowane materiaty winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
atesty, by¢ zgodne z warunkami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub

aprobatg techniczna, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne
z wiasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

§6
Wykonawca zobowigzany jest do

1. informowania Inwestora o wszelkich okolicznosciach, ktére moga spowodowac
zmiane zakresu robot lub terminu ich zakoriczenia,

2. naprawienia na wiasny koszt szkody lub zniszczenia mienia, ktorg wyrzadzit
Wykonawca i/lub osobie trzeciej w zwigzku lub przy wykonywaniu przedmiotu
umowy,

3. zawiadamiania Inwestora o fakcie wykonania robét zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym sprawdzenie ich przez Inwestora,
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4. przestrzegania przepisow B.H.P. i p poz.,

5. zabezpieczenia maszyn i urzadzenn oraz dostaw materiatow niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy,

6. usuwania wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady,

7. dopetnienia obowigzkéw zwigzanych z koricowym odbiorem przedmiotu umowy,
ktérych zakres okreslony zostat w § 2 niniejszej umowy,

8. naprawienia na witasny koszt szkdd i zniszczen wyrzgdzonych osobom trzecim
w wyniku prowadzonych roboét.

§7
1. Osobag upowazniong ze strony Inwestora do kontaktéw w sprawach dotyczacych

przedmiotu umowy jest p. Daniel Zbilski, nr tel. kom 724 034 005, mail:
daniel.zbilski@torun.lasy.gov.pl.

2. Osobg upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktéw w sprawach dotyczacych
przedmiotu umowy jest p., tel. kom.:, mail..

3. Osoby wymienione w ust. 1 - 2 upowaznione sg do podpisania protokotu odbioru
koncowego robét.

§8
1. Okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy. Rekojmia za wady obowigzuje od chwili
odbioru koncowego robot.

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosciowo dobrze, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktére pomniejsza
warto§¢ robét lub uczynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

3. Okres rekojmi za wady wygasa wraz z uptywem 60 miesigcy od daty koricowego
odbioru robot. Roszczenia z tytutu rekojmi za wady moga by¢ dochodzone takze po
uptywie terminu udzielonej rekojmi, jezeli Inwestor zgtosit Wykonawcy istnienie wady lub
usterki w okresie objetym rekojmia.

4. W okresie trwania rekojmi za wady, przeglady gwarancyjne bedg sie odbywaty
w nastepujacych terminach:

a) na kazde zadanie Inwestora w przypadkach stwierdzenia przez Inwestora wad lub
usterek,

b) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

9. W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglgdow ponosi
Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystgpi niezwiocznie (w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od dnia zgtoszenia wad przez Inwestora) do usuniecia ujawnionych i wskazanych
przez Inwestora wad i usterek. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Inwestora.

7. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane
z tym koszty.

8. W razie nie usunigcia wad i usterek w wyznaczonym przez Inwestora terminie,
Inwestor moze usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw
wynikajgcych z rekojmi za wady. Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce
0 skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
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9. W okresie obowiazywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca
jest i bedzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan), oraz roszczenia oséb
trzecich w przypadku gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dofozenia
nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§9

1. Kazdorazowy odbior wykonanych robot badz czesciowy, badz koncowy
dokumentowany jest stosownym protokotem.

2. Odbiér czesciowy robét polega na sprawdzeniu i ocenie jakosci i ilosci robét objetych
tym odbiorem. Zgtoszenie do odbioru czesciowego (robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu oraz robot w toku) jest dokonywane przez Wykonawce.

3. Odbiér konnicowy robot dotyczy odbioru wykonania catego przedmiotu umowy.

4. Minimum 3 dni przed planowanym terminem wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zgtasza Inwestorowi telefonicznie gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy.

5. Rozpoczecie odbioru koricowego przedmiotu umowy nastapi w ciggu 5 dni od dnia
zgtoszenia Inwestorowi o zakornczeniu robot.

6. Komisja przeprowadza odbior przedmiotu umowy, w szczegolnosci sprawdza
zgodnos¢ zakresu wykonanych robét z warunkami umowy, terminowosc¢ i jakosé
wykonanych robét. Jezeli przedmiot umowy zostat wykonany bez wad lub usterek
komisja odbiorowa spisuje niezwtocznie protokdt koncowego odbioru robét. W protokole
koncowego odbioru rob6t zamieszcza sie réwniez informacje o dotrzymaniu Ilub
przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu umowy.

7. Jezeli Inwestor podczas dokonywania odbioru korncowego robét stwierdzi, ze
przedmiot umowy zawiera wady lub usterki, ktére ujawnity sie po stwierdzeniu gotowosci
do odbioru, wstrzyma sie z odbiorem robét do czasu usuniecia stwierdzonych wad
i usterek wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 odbiér koficowy robét zakonczy sie spisaniem
protokotu koncowego odbioru robét w dniu nastepujgcym po zakonczeniu usuwania wad
I usterek. Zakonczenie usuwania wad i usterek Wykonawca zgtosi Inwestorowi
telefonicznie.

9. Jezeli podczas dokonywania odbioru koricowego robét Inwestor stwierdzi, ze pomimo
osSwiadczenia o gotowosci zgtoszenia do odbioru badz o potwierdzeniu usuniecia wad
i usterek roboty budowlane nie zostaty zakoriczone, uczyni o tym fakcie uwage do
protokotu wraz z oswiadczeniem, ze nie odbiera przedmiotu umowy. Wykonawca
obowigzany jest woéwczas ukonczy¢ realizacje przedmiotu zamowienia iponownie
zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru w trybie okreslonym w ust. 4. Za termin wykonania
przedmiotu umowy przyjmuje sie woéwczas dzien telefonicznego zgtoszenia Inwestorowi
przez Wykonawce ponownej gotowosci do odbioru przedmiotu umowy. Skutki opéznienia
z tego tytutu w tym niedotrzymania terminu okreslonego w § 4 umowy obciazajg
Wykonawce i stanowig podstawe do naliczenia kar umownych opisanych w § 11 umowy.

§ 10
Wykonawca wystawi Inwestorowi fakture z terminem ptatnosci 14 - dniowym nie
wczesniej niz po podpisaniu protokotu odbioru przedmiotu umowy.

§ 11
1. Inwestor uprawniony jest do naliczania Wykonawcy kary umownej za kazdy dzien:
a) za zwioke w wykonaniu lub nienalezytym wykonaniu przedmiotu umowy
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- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o jakim mowa w § 3 ust. 1,

b) za zwtoke w przystgpieniu do usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady
- w stosunku do terminu okreslonego w § 8 ust. 6 — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto o jakim mowa w § 3 ust. 1,

c) za zwiloke w usunieciu wad i usterek przedmiotu umowy w stosunku do
wyznaczonego terminu o jakim mowa w § 9 ust. 7
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o jakim mowa w § 3 ust. 1.

2. Inwestor uprawniony jest takze do naliczania Wykonawcy kary umownej w wysokosci
10% warto$ci brutto umowy za odstgpienie od wykonania umowy przez ktéragkolwiek ze
stron z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

3. Naleznos¢ z tytulu kar umownych moze zosta¢ potrgcona przez Inwestora
z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

4. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania z innych tytutow,
badz gdy wysokos¢ zastrzezonych kar nie pokryje rzeczywiscie poniesionej szkody,
Strony maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na ogoélnych zasadach
kodeksu cywilnego.

§12

1. Z zastrzezeniem ust. 2, Inwestor ma prawo odstgpienia od umowy poprzez ztozenie
Wykonawcy oswiadczenia w formie pisemnej, w terminie 14 dni od powziecia
wiadomosci o naruszeniu przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy,
polegajacych w szczegolnosci na:

1. nie wykonaniu lub nienalezytym wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2,

2. nie wykonaniu przedmiotu umowy po uptywie 14 dni od uptywu terminu, ktérym
mowa w § 4.

2. Poza przypadkami okreslonymi w ust. 1, Inwestor ma takze prawo do odstgpienia od
umowy w przypadkach okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje z mocg od dnia doreczenia Wykonawcy pisemnego
oswiadczenia Inwestora o odstgpieniu od umowy i powoduje skutki przewidziane
w kodeksie cywilnym.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Inwestor zachowuje prawo uzyskania zaptaty kar
umownych naleznych mu na podstawie § 11.

§13

Bez pisemne] zgody Inwestora Wykonawca, nie moze przenieS¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez odszkodowawczych

i odsetkowych.
§ 14

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej
w postaci aneksow do umowy, pod rygorem niewaznosci.
§ 15

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad witasciwy

miejscowo dla Inwestora.
§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie zapisy dokumentacji
zapytania ofertowego oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.
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§17

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadlesnictwo Lutéwko, Lutéwko 18,
89-407 Lutéwko, telefon: 52 388 47 22 mail: lutowko@torun.lasy.gov.pl Pani/Pana dane
osobowe bedg przetwarzane przez Administratora w celu realizacji niniejszej umowy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
(RODO). Wiecej informacji, na temat przetwarzania danych osobowych przez
Administratora oraz opis przystugujgcych Pani/Panu praw z tego tytutu, sg dostgpne na
stronie internetowej www.lutowko.torun.lasy.gov.pl lub na tablicy informacyjnej
w siedzibie Administratora.

§18

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i Inwestora.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi:

. Zatgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy.

. Zatgcznik nr 2 - Rysunki wykonawcze.

. Zatgcznik nr 3 - Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

. Zatgcznik nr 4 - wzoér Protokotu odbioru komisyjnego robét (czesciowy/koncowy).
. Zatgcznik nr 5 - wzor Ksigzki obmiaréw robot.

. Zatgcznik nr 6 - wzor Wewnetrznego dziennik budowy Laséw Parnstwowych

. Zatgcznik nr 7 - wzor Protokotu przekazania terenu budowy/robét.

. Zatgcznik nr 8 - wzor karty gwarancyjnej.
. Zatacznik nr 9 - Polisa OC Wykonawcy z dowodem jej optacenia na kwotg min 50 tys. zt .
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Wzor druku 2.3.10.1.

Zarzagdzenie Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych nr 75 z dnia 18 lipca 2003 r.

w sprawie wzornika drukéw obowigzujacych w Lasach Parnstwowych

Protokot

odbioru komisyjnego robét (czesciowy/koricowy)

g | ERRERRISIASISSSETY-.4 o () | - RS ——— r.
ZATPIAIRCE oo oihoresnensenmmnsses sm s s e B o e
VNI BCOMMVBMVIOIN umumnninsomn s amnin s 5 onm o o s o s A B AR R R
NEZWE ZAUAMAL 1. ivnnonoommmomammmnsssmmrnmis srvmsesss s B s R S R AR
N iDWenlaeza: . covsissansasniassisinso
NAZWE IBWONTAIZEY ....ovvconrmmmmmmmmisnssipsvsssinsmmissss bR S T aE
Komisja powotana na podstawie' Zarzadzenia/Decyzji Nadlesniczego* nr ................
zdnia ..................... r., wsprawie odbiorurobét............cccccevvrninnnnnn.
N KOHBIVEN DIZOE oo i o ds omas Sermiai dos o imns s sans ot s s s
NA ODIEKCIE. . ...
na podstawie zawartej umowy nr .............. rzdnia oo
lanekséw nr ................. zdnia ... r.

Komisja odbioru w sktadzie:
Przedstawiciele Zamawiajgcego:

1.Przewodniczacy komisji: .

(imie i nazwisko)

. RO

(imie i nazwisko)
oraz przy udziale

Przedstawicieli Wykonawcy:

(imie i nazwisko)

W obecnosci:
Kierownika budowy/robét:

(imie i nazwisko)
Przy wspoétudziale
Inspektora nadzoru:

(imie i nazwisko)

" Niepotrzebne skresli¢

(imie i nazwisko)
(stanowisko)

{stanowisko)

(stanowisko)

' Wpisa¢ dokument, na podstawie ktérego dziata komisja



Wzér druku 2.3.10.1.

Zarzgdzenie Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych nr 75 z dnia 18 lipca 2003 .
w sprawie wzornika drukéw obowigzujacych w Lasach Panstwowych

Orzeczenie komisji:
Komisja po zapoznaniu sie z aktami budowy i doktadnym zbadaniem zakresu roboét

wykonywanych dodnia ................ r., wg zapiséw w dzienniku budowy/wewnetrznym

dzienniki BUAOWY™ T ... cus ievavnvnanans stwierdzita:

1)  Data zakonczenia robot: .................. r.

2) Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika
budowy*wdniu ..............oo r ./pisemnym zgtoszeniem zakonczenia prac
R o | r .* powiadomit Zamawiajacego o zakonczeniu

3)

5)

7)

robét budowlanych i zgtosit gotowos¢ do odbioru.

Odbiér nastgpit po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora/-6w
nadzoru wpisem do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy*
2R s s smonits e r. oraz pisemnym zawiadomieniem? Zamawiajgcego
zdnia.... ... r.

Wykonawca przekazat dokumenty dotyczace budowy?:wymienione w zataczniku
nr 1 do niniejszego protokotu.

Roboty budowlane zostaty wykonane pod wzgledem technicznym w sposob
wiasciwy/niewtasciwy*, z odpowiednich/nieodpowiednich® materiatow, bez
usterek/z usterkami* pozwalajacymi na uzytkowanie obiektu, a tym samym na
dokonanie odbioru robdt. Stwierdzone usterki zostaty wyszczegolnione
w zataczniku nr 2 do niniejszego protokotu i zostang usuniete przez Wykonawce
dodnia: ........ooiiiiiiiinnn. r.*

Pozostate uzgodnienia dotyczace usuniecia stwierdzonych usterek w zataczniku

Komisja nie stwierdzita wad/w zwiazku ze stwierdzeniem wad przerywa

czynnosci odbiorowe i odmawia dokonania odbioru kofnicowego.*

W przypadku przerwania odbioru pozostata czes¢ protokotu od pkt. 8 do 18

nalezy skresli¢, a protoko6t podpisac.

Powdd przerwania odbioru:

a) obiekt jest niekompletny (wymieni€ braki)*:.............cooiiiiiiii :

b) obiekt nie jest zdatny do uzytku (z powodu)* ...

c) uzytkowanie obiektu =zagraza bezpieczenstwu o0sob korzystajacych
(2 EOWOHUIY™ ..o vsoisisscsimnsnsis Sonse s sisba st SRR A S0 FERAR T PR Wi s

d) teren budowy/robét* nie zostat doprowadzony do nalezytego stanu
i porzadku oraz przy obiektowe sktadowiska zostaty
uprzatniete/nieuprzatniete®,

€) inne niz wyzej WYSZCZegOINIONE .......couiuuiiiitiit it e

f) nowy termin odbioru zostanie wyznaczony po usunieciu przez wykonawce
ww. wad uniemozliwiajgcych bezpieczne uzytkowanie obiektu i ponownym
pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

2 Jezeli nie dotyczy nalezy wykresli¢ pkt 4
* Moga to by¢ m.in. nastepujace dokumenty: atesty, certyfikaty, deklaracje wbudowanych materiatéw,

dokumentacja techniczna — powykonawcza, Dziennik budowy, oswiadczenia kierownika budowy,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza itp. Spis wszystkich dokumentow przekazanych
Zamawiajgcemu stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego protokotu.

2



Wz6ér druku 2.3.10.1.
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8)  Termin gwarancji wykonanych robét uptywa zdniem ...................... . r.

9)  Termin uptywu rekojmi na wykonane roboty uptywa zdniem ...................... r.

10) W zwiazku ze stwierdzeniem, ze roboty budowlane zostaty zakonczone,
dokumentacja wskazana w pkt 4) zostata przekazana i nie stwierdza sie wad
w zakresie wykonania przedmiotu umowy;, Zamawiajacy z dniem ............... r.
dokonuje koricowego odbioru robét budowlanych.

11) Niniejszy protokot, tacznie ze sprawdzonymi kosztorysami powykonawczymi
i fakturami stanowi podstawe do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca po uprzednim spetnieniu warunkéw ptatnosci okreslonych
w zawartej umowie na roboty budowlane.

12) Niniejszy protokét stanowi podstawe do zwrotu, okreslonej w umowie, czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

13) Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polegat bedzie na ocenie robot zwigzanych
z usunigciem wad i usterek zaistniatych w okresie gwarancji/rekojmi.

14) Protokédt ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego stanowit bedzie
podstawe do zwolnienia przez Zamawiajgcego pozostatej czesSci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi
lub gwarancji jakosci.

158) Inne uwagi Komisji:

Czynnosci odbiorowe komisja zakoriczyla wdniu ................coooii . r.

16) Czynnosci odbiorowe trwaty ........ dniizwigzanebylyz ..............................

17) Przedstawiciele Wykonawcy odnosnie postanowien komisji wnosza/nie wnosza
ZASHZEZENIA™ ...

18) Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Podpisy cztonkéw Komisji: Podpisy Wykonawcy:

Yo mmanisss i mssmrensamne e

s SRR JA A ey T

B AR S e s

Podpis inspektora nadzoru: Podpis kierownika budowy/robot*

g I o Sy

B iR R o AR e S TR e St s S

Woprowadzit(@):....................ooee
Numer adresowy . ..omwmsmmesmmmpasss:
POUPIS . ovvsrusmmnmmmsss s i i e




Wzér druku 2.3.10.1.
Zarzadzenie Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych nr 75 z dnia 18 lipca 2003 .
w sprawie wzornika drukéw obowigzujgcych w Lasach Panstwowych

Zatgczniki:
1. Spis dokumentéw przekazanych inwestorowi

2. Spis usterek i wad

(kierownik jednostki, data)



Wzér druku 2.3.10.1.
Zarzgdzenie Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych nr 75 z dnia 18 lipca 2003 r.
w sprawie wzornika drukéw obowigzujacych w Lasach Panstwowych

Zatacznik nr 1 — Spis dokumentéw przekazanych inwestorowi:

a) kompletna dokumentacja powykonawcza: — tak/nie*, (nalezy przez to rozumie¢
dokumentacje projektowag z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét),

b) dziennik budowy — tak/nie*,

c) protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — tak/nie*, — wymienic¢
BraKUJGCe ... o

d) protokoty odbiordw czesciowych — tak/nie*,
e) protokoty koniecznosci — tak/nie*,

f) rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, uszczegoétowiajace dokumentacje projektowg —
tak/nie*, (w miare potrzeby),

g) ksigzka obmiaru — tak/nie*,
h) kosztorys powykonawczy — tak/nie*,
i) operaty geodezyjne — tak/nie*,

j) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - tak/nie*, (potwierdzenie zlozenia
dokumentacji), wraz z zestawieniem ilosci wykonanych prac,

k) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzgdzenia — tak/nie*,
= WYIMIORIE BIaMUINEICRT oo o g 5 6 SRS 55 S0 S s s et e S PR ,

I) karta gwarancyjna — tak/nie*,

m) wymagane zaswiadczenia i protokoty z przeprowadzanych préb i badan, sprawdzen przez
wykonawce (np. w przypadku budowy obiektu mostowego) — tak/nie*, — wymienié
o= T ,

n) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa budowlanego i wiedzg
techniczng, W przypadku wprowadzenia nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej odwiadczenie Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru, jesli zostat ustanowiony,

p) oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze sasiedniej nieruchomosci, w razie korzystania z niej podczas robét
budowlanych — tak/nie*,

g) wyniki z wyrywkowych pomiaréw dokonanych przez komisje odbiorowg w trakcie
prowadzenia czynnosci odbiorowych — ............. szt. (jesli takie byly przez komisje
dokonywane),

) iNne — tak/nie™ - WYMIBNIC: ... . e e e e e e

"



Wzor druku 2.3.10.1.
Zarzadzenie Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych nr 75 z dnia 18 lipca 2003 .
w sprawie wzornika drukow obowigzujacych w Lasach Panstwowych

Zatgcznik nr 2 — Spis usterek i wad:



Zatgcznik nr 3 do “Wytycznych prowadzenia robét budowlanych
w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe”
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 48/2020 z dnia 1 wrzesnia 2020 r.

Ksigzka obmiaréw robét nr ....................

niepotrzebne skreslic

--------------------------------------------------------------------------

(imig i nazwisko)

(imie i nazwisko)



Pieczec jednostki

organizacyjnej

Zatacznik nr 3 do “Wytycznych prowadzenia robét budowlanych

w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe”

wprowadzonych Zarzadzeniem nr 48/2020 z dnia 1 wrzesnia 2020 r.

(Petna nazwa obiektu)

HEEEE

Symbol obiektu

Strona

Symbol Wykonanie
. . Techn. w technicznych
Dats Element obiektu (rodzaj roboty) — elirpintu jednostkach obmiaru UWAGI e
zapisu . _ ' obie tg jedn. : adnotgcle
nazwa oraz wyliczenia szczegotowe (rodzaj abain ] okresie | gd poczatku kontrolujgcych
roboty) Sprawoz- robot
dawczym
Sporzadzit: Zaakceptowat:
data czytelny podpis data czytelny podpis




Pieczec jednostki
organizacyjnej

Zatgcznik nr 3 do "Wytycznych prowadzenia robét budowlanych
w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe”
wprowadzonych Zarzadzeniem nr 48/2020 z dnia 1 wrze$nia 2020 r.

Strona

(Petna nazwa obiektu)

| |

Symbol obiektu

RN
Data Element obiektu (rodzaj roboty) — elerpentu T_echn. jadinostiach obimiar UWAGI .
FawiEl] obiektu jedn. adnotacje
P nazwa oraz wyliczenia szczegbtowe (rodzaj | obmiaru | w okresie | 5g poczatku kontrolujgcych
roboty) sprawoz- robét
dawczym
Sporzadzit: Zaakceptowat:
data czytelny podpis data czytelny podpis







Wzor druku 2.3.17.
Zarzgdzenie Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych nr 75 z dnia 18 lipca 2003 r.
w sprawie wzornika drukow obowigzujacych w Lasach Panstwowych

pieczgc jednostki organizacyjnej LP

WEWNETRZNY DZIENNIK BUDOWY
LASOW PANSTWOWYCH?"

NR / P

wydany dnia r.

Inwestor/

Zadanie/rodzaj

Adres budowy

Zgtoszenie roboét niewymagajacych
pozwolenia na budowe* z dnia r. Nr

1) Wewnetrzny dziennik budowy ma zastosowanie réwniez do robét rozbiorkowych, montazowych i specjalnych

* niepotrzebne skresli¢
Strona 1/56



Wzor druku 2.3.17.
Zarzgdzenie Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych nr 75 z dnia 18 lipca 2003 r.
w sprawie wzornika drukéw obowigzujgcych w Lasach Panstwowych

Wewnetrzny dziennik budowy / r. oryginat/kopia*

A. Wykonawca

1)

(adres)
2)

(adres)
3)

(adres)
4)

(adres)
B. Kierownik budowy
posiadajacy uprawnienia budowlane numer w specjalnosci

podejmuje sie pemni¢ obowigzki kierownika budowy ze swiadomoscig

odpowiedzialnosci karnej i zawodowej w dniu r.

podpis

C. Kierownicy robét

Lp. Rodzaj robot Tytut zawodowy, imig, nazwisko rzelz;écveyr’u;?:\?:ilgr?ébéuidz?»::nsych Data i podpis

1

2

3
D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp. Tytut zawodowy, imie, nazwisko men, specjalnoébéugzm;ensy;eczowy uprawnien Data i podpis
1

p

3.
E. Inspektorzy nadzoru autorskiego

Lp. Tytut zawodowy, imig, nazwisko humer, specjalnoébc’:uidii}i;ensy;eczowy LgrEminien Data i podpis
1.

2.

* niepotrzebne skresli¢ \
Strona 2/5



Wzor druku 2.3.17.

Zarzadzenie Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych nr 75 z dnia 18 lipca 2003 r.
w sprawie wzornika drukéw obowigzujgcych w Lasach Panstwowych

Wewnetrzny dziennik budowy

/ r. oryginat/kopia*

Data wpisu

Imie i nazwisko oraz stanowisko
dokonujgcego wpisu

Uwagi, stwierdzenia, polecenia upowaznionych organow,
jednostek i osdb

* niepotrzebne skreslic

Strona 3/5 m




Wzér druku 2.3.17.
Zarzadzenie Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych nr 75 z dnia 18 lipca 2003 r.
w sprawie wzornika drukéw obowigzujgcych w Lasach Panstwowych

Wewnetrzny dziennik budowy / r. oryginat/kopia*

OSWIADCZENIE

kierownika budowy

Stwierdzam, ze wykonano obiekt budowlany:

a) - zgodnie ze sztukg budowlana, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami*

- niezgodnie z projektem budowlanym, wprowadzajgc zmiany w toku wykonania robét, ktdre zostaty

uzgodnione z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego*

b) - poczym teren budowy, jego otoczenie, a takze, w przypadku korzystania: ulice sgsiednig nieruchomosé
budynek, lokal* doprowadzajgc do nalezytego stanu i porzgdku

c}) - uwagi

podpis inspektora nadzoru inwestorskiego podpis projektanta* podpis kierownika budowy/robét*

|
* niepotrzebne skreslic \&

Strona 4/5



Wzor druku 2.3.17.
Zarzgdzenie Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych nr 75 z dnia 18 lipca 2003 r.
w sprawie wzornika drukéw obowigzujgcych w Lasach Panstwowych

Wewnetrzny dziennik budowy / r. oryginat/kopia*

W dniu r. nastgpit zgodnie z art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. odbior obiektu
zrealizowanego w sposob zgodny z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zapisami niniejszego
dziennika budowy i stwierdzono:

1) jego zdatnos¢ do uzytkowania bez zastrzezen*
2) jego zdatnos¢ do uzytkowania pod warunkiem®*:

3) niewykonanie czesci robot wykonczeniowych lub innych robot budowlanych zwigzanych z obiektem,
a wymienionych nizej*:

Podpisy uczestnikéw procesu budowlanego

* niepotrzebne skresli¢ \
Strona 5/5 '(&
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Wzor druku 2.3.16.
Zarzgdzenie Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych nr 75 z dnia 18 lipca 2003 r.
w sprawie wzornika drukéw obowigzujgcych w Lasach Panstwowych

Protokdt przekazania terenu budowy/robét*

spisany dnia .................. W 065 B w sprawie przekazania terenu budowy/rob6t*
w celu wykonania zamoéwienia pn.:

(tytut zadania inwestycyjnego)
realizowanego na podstawie umowy nr. ......................... (zwanej dalej Umowa),
zawartejdnia ....................... 2
Numer inwentarzowy: .................................
I Protokét zostaje spisany pomiedzy Stronami:
LRIV E WA CYIIT «vumnumnis s 15 RS TN A 5 nm s m s e s e S SR S RS ;

Przedstawiciele strony przekazujacej (Zamawiajacego):
e s TR S s A I .
(imie i nazwisko, funkcja)

(imie i nazwisko, funkcja)

Strona przyjmujaca teren budowy - Kierownik budowy/robot:

(imie i nazwisko)

Il. Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na wykonanie robo6t budowlanych —
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy/robét:

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, cznaczenie dziatki
wedlug ewidenciji gruntow i budynkéw)

lll. Ustalenia stron:

1. Teren budowy obejmuje przestrzen, w ktérej bedg prowadzone roboty budowlane,
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. Wraz z przejeciem terenu budowy/robét*, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢
z tytutu szkdd, ktére mogag zaistnieé w zwiazku ze zdarzeniami losowymi,
odpowiedzialno$¢ cywilng oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw,

* niepotrzebne skresli¢



©

10.

1.

Wz6r druku 2.3.16.
Zarzgdzenie Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych nr 75 z dnia 18 lipca 2003 r.
w sprawie wzornika drukow obowiazujacych w Lasach Panstwowych

dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, ktére to wypadki mogg powstaé
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

Zamawiajacy wskazat nastepujace miejsca objete ochrong siedliskows i gatunkowa:
L2 1= L4 1 Q0 =T oL A
Zamawiajacy poinformowat, ze na danym terenie wystepuje ochrona czasowa/brak
ochrony czasowej* wynikajaca z decyzji srodowiskowej (podac termin obowiazywania)
Zamawiajacy przyjat o$wiadczenie o przyjeciu obowiazkéw przez Kierownika
budowy/robét*. Kierownik budowy/robot* zobowigzany bedzie do koordynowania
realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,

Zamawiajacy wskazuje drogi dojazdowe oraz miejsca stuzgce jako tymczasowe

miejsca sktadowania materiatow: ................. .,
(wskazana dok. zdjeciowa).

Przejmowany teren budowy jest w stanie umozliwiajgcym wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z zawartg Umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie nie uszkodzi¢ nastepujacych obiektéw i urzadzen,
ktore znajdujg sie na przekazywanym terenie budowy:

Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu

umowy i zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oznakuje i zgodnie
z obowigzujacymi przepisami zabezpieczy przed wej$ciem os6b nieupowaznionych
uwzgledniajac specyfike robot oraz znajdujgce sie na nim urzadzenia techniczne,
bedzie dbat o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy/robét*, Od chwili
protokolarnego przejecia terenu, az do usuniecia usterek wykazanych w protokole
koricowego odbioru robét Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé za
zabezpieczenie terenu objetego robotami, obiekty i roboty, w tym za przestrzeganie
przepisbw bhp i przeciwpozarowych, dotyczy to terenu bedacego witasnoscig
Zamawiajacego, jak i terenéw obcych w zwigzku z prowadzeniem robét,
Zamawiajacy przekazat, a Kierownik budowy/robot* przyjat nastepujacg
dokumentacje:

a) pozwolenie na budowe/zgtoszenie* robotnr....................o ,

b} dziennik budowy/robot" WYHany PIZeZ. ... wesmmsssam s Srssvs s iass ;

C)  dOK. ProjJekioWa. .. ..o ;

d)  KSIgZKa ObMIArOW. .........ovit it e e e e
Strony uzgodnity, ze miejscem przechowywania dokumentow wymlemonych
w punkcie 10 bedzie:................coooiiiiiiii i dokumenty te beda
dostepne dla Zamawiajgcego i inspektora nadzoru. Osoba odpowiedzialng za

przechowanie dokumentow bedzie Kierownik budowy/robot*.
(W zataczeniu wydruk z mapy gospodarczej z zaznaczonymi koniecznymi ustaleniami wg. potrzeby)

* niepotrzebne skresli¢



Wzor druku 2.3.16.
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12. Zamawiajgcy wskazuje/nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:

IR ,
b) energii: ... .

13. Koszt podigczenia i uzytkowania wody obcigza/nie obcigza* Wykonawce (na
podstawie wodomierza zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z trescig
zawartej Umowy.

14. Koszt podigczenia i uzytkowania energii obcigza/nie obcigza* Wykonawce (na
podstawie licznika energii elektrycznej zamontowanego na koszt Wykonawcy)
zgodnie z tre$cig zawartej Umowy.

15. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy/robét* mozliwosci powstania
zagrozenia, zobowigzany jest on do wstrzymania rob6ét budowlanych
i bezzwtocznego zawiadomienia o tym witasciwego organu i Zamawiajacego.

16. Wykonawca zgltasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu
budowy/robot*:

17. Zamawiajacy ustala szczegdlne warunki wykorzystania terenu budowy/robot*
i zaplecza (np. dot. robét na terenie czynnego zaktadu pracy, warunkéw wejscia na
teren sasiedni, zaplecza budowy, zakwaterowania pracownikow, ochrony zieleni,
sktadowania odpadow, ew. ich zagospodarowania):

18. Po zakoniczeniu robét Wykonawca w terminie 7 dni powinien na wiasny koszt
usunaC zterenu budowy wszystkie urzadzenia, resztki materiatow, odpadow
i przywrécic go do stanu poczatkowego. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacemu nastgpi protokolarnie w terminie nie pozniejszym, niz termin
odbioru koricowego robét i usuniecia usterek.

Na tym protokét zakoriczono i podpisano:

Przedstawiciele Zamawiajgcego Przedstawiciele Wykonawcy
(kierownik budowy/robot’)

PRZEKAZUJACY: PRZYJMUJACY:

(imie i nazwisko, funkcja)

* niepotrzebne skreslic
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Zatgcznik nr 6 do “Wytycznych prowadzenia robét budowlanych
w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe”
wprowadzonych Zarzadzeniem nr 48/2020 z dnia 1 wrzesnia 2020 r.

Karta gwarancyjna *
obiektu budowlanego wykonanych
robot w okresie gwaranciji

sporzadzonaw dniu ..................occoeiiii . I
1. Strony:

ZAMAWIBJGCY ...

2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane  urzadzenia zawarte w  przedmiocie umowy  (Umowy)
1] T zdnia .................. r. oraz zawartych anekséw nr ............
i ] [ r.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostata okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego' odbioru koficowego: ....................... .. r.

5. Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca os$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe?
umowg, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji jako$ci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna wykonanych robét.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczer z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy
pisemnie i telefonicznienanrtel. ......................... :

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptfatnego usuwania
wad i usterek ujawnionych po odbiorze korncowym.

6. Okres gwarancji

Okres gwarancji wynosi .................. miesigcy na caty przedmiot Umowy, liczac od
dnia odbioru koricowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest
jednakowy dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

! Stanowigca integralny zatacznik do umowy/ dokumentacji przetargowe;j
? Niepotrzebne skresli¢
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7. Terminy
7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

i

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — niezwtocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale
obu stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze
porozumienia miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy usunigcie usterki
moze by¢ szczegblnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw

rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli

Wykonawca wymienit czes¢é rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci

wymienionej.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu

ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie

mogt korzystaé z przedmiotu gwarancji.

Jesli wada fizyczna elementu budynku o diuzszym okresie gwarancji

spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat,

Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usunigcia wad w obu elementach.

Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usunigcia wad

i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi

do ich usuniecia w terminie okreslonym wyzej, badz usunie je nieskutecznie.

Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony uznaja: stan wojny, kleski
zywiotowej, strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

— szkod wyniklych z winy Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegolnie
konserwacji i uzytkowania budynku/ budowli w sposéb niezgodny z instrukcjg
lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej
w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokétu przekazania budynku
do uzytkowania.
Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajacy. Stwierdzenie usunigcia
wady lub usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie
pozniej niz w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej
okreslonym terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne

ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.
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7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku  zwioki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub
uszkodzenia, ktérych mozna byto uniknag, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
W czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego /
robét budowlanych. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien zamawiajgcego wynikajacych z przepisow o rekojmi za ujawnione wady
fizyczne robét budowlanych.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen wynikajacych z gwarancji oraz rekojmi
takze po upfywie okresu gwarangji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed
jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu lub firmy,

— zmianie oséb reprezentujgcych strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza kartg gwarancyjng zastosowanie maja
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowiazujgce
przepisy prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu
zamowienia, podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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