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BA-III.2620.31.2023

IK: 2537484

Opis Przedmiotu Zamówienia
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Sukcesywne wykonywanie robót remontowych nawierzchni podjazdu i dziedzińca wewnętrznego a terenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie COMMENTS  \* MERGEFORMAT 

 FILLIN "tytul" 

 COMMENTS  \* MERGEFORMAT 

 COMMENTS 

 COMMENTS  \* MERGEFORMAT 

 COMMENTS  \* MERGEFORMAT  w ramach Zleceń”. 
I. Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia:
1) nadzór realizowany będzie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia ostatniego zlecenia przez Wykonawcę robót remontowo-budowlanych lecz nie dłużej niż do 31.03.2025r. 
Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą robót remontowo-budowlanych 
- do 30.09.2023r. Czas realizacji robót – 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy ramowej;
2) wykonawca prac remontowo-budowlanych działając na podstawie umowy ramowej będzie realizował prace na podstawie zleceń udzielanych przez Zamawiającego;
3) nadzory realizowane będą etapami – jednocześnie ze zleceniami udzielanymi wykonawcy robót remontowo-budowlanych; 
4) usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego;
5) Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji Umowy Wykonawca zapewnił osobę uprawnioną, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;
6) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za nadzory nad zleceniami zrealizowanymi przez wykonawcę robót remontowo-budowlanych;
7) Zamawiający każdorazowo poinformuję Wykonawcę najpóźniej do 5 dni roboczych o udzieleniu zlecenia wykonawcy robót remontowo-budowlanych.  
II. Szczegółowy zakres zamówienia:
1) reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót, sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
2) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie frontu robót, w celu sprawdzania jakości wykonanych robót, zgodności doboru technologii i materiałów z dokumentacją projektową i decyzją/zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kontroli wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz akceptacja sprzętu używanego przez wykonawcę Inwestycji w ramach jej realizacji;
3) dokonywanie kontroli jakości robót, używanego przez wykonawcę robót sprzętu oraz jakości materiałów – potwierdzanie ich zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i przepisami;
4) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiorów technicznych, w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia inspektorów nadzoru przez wykonawcę robót remontowo-budowlanych;
5) monitorowania postępu rzeczowego i terminowego;
6) kontrolowanie usuwania przez wykonawcę Inwestycji wad stwierdzonych w ramach wykonywania i przy odbiorach robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad;
7) informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją  robót remontowo-budowlanych, w szczególności mogących stanowić podstawę do naliczania przez Zamawiającego kar umownych należnych od wykonawcy Inwestycji; 
8) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonania robót, w razie potrzeby zasięgając opinii autora projektu, a także przeanalizowanie, sprawdzenie i opiniowanie zmienionych kosztów realizacji zadania związanego z rozstrzygnięciem wątpliwości natury technicznej;
9) zgłaszanie projektantom wszelkich zastrzeżeń do projektów i dokonywanie z nimi niezbędnych uzgodnień i/lub wyjaśnień w ramach pełnionego nadzoru autorskiego;
10) dokonywanie, w imieniu Zamawiającego poszczególnych zleceń przy udziale i akceptacji Zamawiającego;
11) kompleksowa weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej;
12) bezzwłoczne przyjazdy do siedziby Zamawiającego, na każde jego wezwanie, w sytuacjach wymagających niezbędnych działań Nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji oraz czynności odbiorowych robót remontowo-budowlanych;
13) dyspozycyjność wynikająca ze specyfiki okresu realizacji oraz warunków realizacji Inwestycji, 
14) uczestnictwo w koordynacyjnych spotkaniach roboczych (od 2 do 5 spotkań roboczych w miesiącu) przez okres realizacji Inwestycji – oraz sporządzania notatek z tych spotkań.

III. Informacje ogólne o obiekcie niezbędne do przygotowania oferty.
Budynek użyteczności publicznej, wybudowany w latach 1946-1948, eksploatowany jako obiekt biurowy. 

Budynek ma łącznie 6 kondygnacji, w tym pięć kondygnacjach nadziemnych (parter i 4 piętra) oraz 1 kondygnację podziemną (budynek w całości podpiwniczony). 

Budynek został ujęty w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych na postawie zarządzania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 2998/2012 z dnia 24.07.2012r. Znajduje się również na terenie założenia urbanistycznego Placu Trzech Krzyży wpisanego do rejestru zabytków decyzją Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy nr A-586 z 1965-07-01. Ponadto zlokalizowany jest na obszarze objętym ochroną prawną jako uznany za pomnik historii „Warszawy – historyczny zespół miasta z traktem królewskim i Wilanowem” na podstawie Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994r. (M.P. Nr 50 z dnia 16.09.1994r., poz. 423).
W celu otrzymania dokumentacji projektowej należy skontaktować się poprzez wiadomości e-mail, przesłaną na adres: mateusz.kozlowski@mrit.gov.pl 
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