

Umowa nr II/677/P/15014/6230/19/DRI

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”,
zawarta dnia 11/10/ 2019 r. w Warszawie,

pomiędzy:

Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym przez Pana Łukasza Gałczyńskiego, zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, na podstawie upoważnienia/ppełnomocnictwa z dnia 08 kwietnia 2019 r. nr MPiT-84-UPM/19, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Aneksu, zwanym dalej „Ministrem”,

a

Johnson Matthey Batteries POLAND Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000708265, NIP: 9452215519, REGON: 368954792, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5 000,00 zł, reprezentowaną przez **Baker Daniel John – Członek Zarządu**,

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki zgodnie z Informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 9 października 2019 r., stanowiącą Załącznik Nr 1a do Umowy, zwaną dalej „Przedsiębiorcą”,

Minister i Przedsiębiorca zwani są łącznie dalej „Stronami”.

Mając na uwadze, że:

- A. W dniu 31 października 2018 r. Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „Wnioskiem”, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 651/2014”.
- B. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 oraz z 2019 r., poz. 730, ze zm.) działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” w związku z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295).
- C. W dniu 14 grudnia 2018 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zgodnie z *Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030*, zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę polegającej na „*Utworzeniu zakładu produkcyjnego materiałów do baterii do samochodów elektrycznych*” w Koninie, woj. wielkopolskie, zwanej dalej „Inwestycją”

D. Realizacja Inwestycji będzie polegała na wykonaniu działań opisanych we Wniosku z dnia 31 października 2018 r.

E. Wsparcie określone Umową stanowi pomoc regionalną w rozumieniu rozporządzenia 651/2014.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. WYPŁATA POMOCY

1. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2022 - 2025 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów Inwestycji w maksymalnej kwocie 42 707 179,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych), zwanej dalej „Pomocą”. Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:

- 1) w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 22 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych);
- 2) w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych);
- 3) w roku 2025 w kwocie nie wyższej niż 707 179,00 zł (słownie: siedemset siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych).

2. Pomoc przyznaje się w związku z realizacją Inwestycji polegającej na „Utworzeniu zakładu produkcyjnego materiałów do baterii do samochodów elektrycznych” w Koninie woj. wielkopolskie. Ocenę punktową Inwestycji stanowiącą podstawę do określenia wysokości Pomocy przedstawia Załącznik Nr 2 do Umowy.

3. Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.

4. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878) oraz rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy.

5. Kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze PL 22 1160 2202 0000 0003 6559 3893. Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.

§ 2. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. Wypłata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – w następujący sposób:
 - 1) w latach 2022 - 2024 w terminie do dnia 31 marca Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo-rzeczowe, zwane dalej „Sprawozdaniem”, w zakresie poniesionych kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych miejsc pracy obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia Sprawozdania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy; za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Sprawozdanie podlega akceptacji Ministra.
 - 2) w roku 2025 w terminie do dnia 30 września 2025 roku Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra Sprawozdanie, w zakresie liczby utworzonych miejsc pracy obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 sierpnia 2025 r., sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3a do Umowy. Za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Sprawozdanie podlega akceptacji Ministra. W Sprawozdaniu Przedsiębiorca złoży również oświadczenie o prognozowanej liczbie miejsc pracy, które planuje utworzyć, w tym miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, od dnia 1 września 2025 do 31 grudnia 2025 r.;
 - 3) W przypadku zastrzeżeń co do treści Sprawozdania, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania w odpowiednim zakresie. W terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania bez zastrzeżeń, w latach 2022 – 2025 Minister wypłaci Przedsiębiorcy pełną kwotę Pomocy, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość kosztów inwestycji jest niższa niż określona na dany rok w harmonogramie zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, lub w sprawozdaniu za 2025 r. liczba miejsc pracy jest niższa niż zakładana do realizacji, to należna kwota Pomocy, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu stosownie do proporcji w jakiej poniesione nakłady inwestycyjne odpowiadają nakładom inwestycyjnym zaplanowanym zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej;
 - 4) W przypadku poniesienia w danym roku kosztów Inwestycji o wyższej wartości niż określona w Załączniku Nr 4 do Umowy, część Pomocy należna z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów Inwestycji zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w latach następnych, na zasadach przewidzianych Umową, w taki sposób, że skumulowane dodatkowe nakłady inwestycyjne, poniesione począwszy od pierwszego roku Inwestycji określonego w harmonogramie zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, zostaną doliczone do nakładów inwestycyjnych poniesionych w roku Inwestycji, w którym nie osiągnięto wymaganych nakładów inwestycyjnych. Możliwe jest rozliczanie nakładów inwestycyjnych z kilku lat Inwestycji pośrednio lub bezpośrednio poprzedzających rok Inwestycji, w którym nie osiągnięto wymaganych nakładów i za który następuje rozliczenie. Nierozliczone w ten sposób w danym roku w całości dodatkowe nakłady inwestycyjne mogą być rozliczane w latach kolejnych, w których nie osiągnięto nakładów określonych w harmonogramie zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, bez limitu czasowego, aż do końca ostatniego roku Inwestycji lub do wyczerpania pełnej kwoty poniesionych

dotatkowych nakładów inwestycyjnych. Kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w danym roku, nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1.

2. W latach 2020 – 2031 Przedsiębiorca przedstawi w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, dane odnoszące się do Inwestycji i dotyczące łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni, w związku z realizacją Inwestycji oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy.
3. Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, o którym mowa w Umowie, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych, który zostanie potwierdzony odpowiednim wpisem w dzienniku budowy i wynikać będzie z właściwej umowy o roboty budowlane, związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie wcześniejszy jednak niż dzień złożenia przez Przedsiębiorcę Wniosku.

§ 3. KONTROLA REALIZACJI INWESTYCJI

1. W terminie uzgodnionym przez Strony, w latach 2022-2025 upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy lub miejscu realizacji Inwestycji kontrolę w celu weryfikacji liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy, oraz łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Przedsiębiorcę, od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym kontrola jest przeprowadzana, zwaną dalej „Kontrolą”. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonej w formie elektronicznej, a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.
2. Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę Kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonych w formie elektronicznej, o których mowa w ust. 1, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia Kontroli. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 7 ust. 6.
3. Po przeprowadzeniu Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z Kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została

- przeprowadzona Kontrola, liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, oraz łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Przedsiębiorcę – od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego Kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.
4. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpłynięcia zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 1-3. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a liczba utworzonych miejsc pracy, oraz łączna wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych, wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą, nie będą podlegać dalszej weryfikacji.
 5. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę – podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a liczba utworzonych miejsc pracy, oraz łączna wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych w nim wskazana, nie będą podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 4.
 6. W przypadku bezskutecznego upływu 14 - dniowego terminu, o którym mowa w ust. 5, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio - Protokół lub skorygowany Protokół - w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio, do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
 7. Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu, lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.
 8. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół, skorygowany Protokół lub Raport, czy wszelka korespondencja, wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego, uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.

9. Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten - odpowiednio - Protokół, skorygowany Protokół lub Raport.
10. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz ma prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
11. W przypadku, gdy z Protokołu co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
12. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności, na podstawie § 2 ust. 2 Umowy, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz Minister zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
13. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące zachowania tajemnicy Przedsiębiorcy nie będą dotyczyły prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości, lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sądu, a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.
14. Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy dodatkowych – poza kontrolą określoną w § 3 ust. 1 i 4 oraz w § 6 ust. 1 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 7 ust. 5 pkt 1-5. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1-13 niniejszego paragrafu.
15. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

§ 4. ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się ponieść określone Umową koszty Inwestycji, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji, w szczególności do realizacji postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.
2. Przedsiębiorca zobowiązuje się utworzyć określone Umową miejsca pracy, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji, w szczególności do realizacji postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.
3. Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się do,:

- 1) utworzenia w związku z Inwestycją najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r., co najmniej 201 nowych miejsc pracy, w tym 91 dla osób z wyższym wykształceniem, zgodnie z Załącznikiem nr 4, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosiło 0 etaty, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe od dnia złożenia Wniosku;
 - 2) utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku; warunek ten nie dotyczy miejsc pracy z wyższym wykształceniem;
 - 3) poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r., zgodnie z Załącznikiem nr 4 kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 986 309 000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych);
 - 4) utrzymania w województwie wielkopolskim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
 - 5) przedkładania Ministrowi w latach 2024-2031 corocznych sprawozdań z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 2 i 4. Sprawozdania sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Umowy oraz składane będą w terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po danym roku sprawozdawczym.
4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
5. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy.

§ 5. NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTA REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

1. W przypadku, gdy:
 - 1) liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2025 r., będzie niższa niż 180,9, w tym 81,9 dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty),
lub
 - 2) koszty Inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 3, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r., będą niższe niż 838 362 650,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych),
- wówczas Pomoc określona w §1 pkt 1 nie zostanie wypłacona, a Pomoc wypłacona w okresie wcześniejszym zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2. W przypadku, gdy

- 1) liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2025 r. będzie niższa niż 201, w tym 91 dla osób z wyższym wykształceniem, ale nie niższa niż 180,9, w tym 81,9 dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty),
lub
- 2) gdy koszty Inwestycji poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r., będą niższe niż 986 309 000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych), ale nie niższe niż 838 362 650,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych),

– wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 7 Programu w punkcie 7.1.8 „Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”.

3. W przypadku, jeżeli ze Sprawozdania, o którym mowa w § 2, Protokołu co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w § 3 wynika, że zachodzi sytuacja wskazana w ust. 1 lub 2, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

§ 6. WARUNKI UTRZYMANIA INWESTYCJI

1. W roku następującym po upływie pięcioletniego okresu utrzymania Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 4, w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 4 ust. 3 pkt 2 i 4. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 3. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub ze sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 5, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał mniej niż 180,9 miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1, liczonych zgodnie z zasadą wynikającą z § 4 ust. 3 pkt 2, lub utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż 838 362 650,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych), wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2. Jeżeli z Protokołu, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub ze Sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 5, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał mniej 201 miejsc pracy, ale nie mniej niż 180,9 (w przeliczeniu na pełne etaty), utworzonych w związku z Inwestycją, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1, liczonych zgodnie z zasadą wynikającą z § 4 ust. 3 pkt 2, lub utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 3, o wartości niższej niż 986 309 000,00 zł (słownie: dziewięćset

osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych), ale nie niższej niż 838 362 650,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych), wówczas kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 7 Programu w punkcie 7.1.8 „Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

§ 7. ZMIANA LUB WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 i § 3 ust. 8 wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
2. W przypadku przewidywanych trudności związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy przez Przedsiębiorcę, Strony podejmą rozmowy i działania w celu podpisania aneksu aktualizacyjnego w zakresie terminu spełniania tego warunku.
3. Strony przewidują, że przesłanką podjęcia przez nie rozmów i działań w celu podpisania aneksu aktualizującego harmonogram ponoszenia kosztów Inwestycji określony w Załączniku nr 4 będzie w szczególności opóźnienie Przedsiębiorcy w realizacji Inwestycji (ponoszeniu zadeklarowanych kosztów Inwestycji) wynikające z przekroczenia przez organy terminów proceduralnych (w tym administracyjnych) związanych z rozpatrywaniem wniosków Przedsiębiorcy w sprawach związanych z ponoszeniem kosztów kwalifikowanych, w tym między innymi wniosków o pozwolenia budowlane, pozwolenia na użytkowanie, koncesje, zezwolenia i inne.
4. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
5. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
 - 1) rozpoczął realizację Inwestycji przed złożeniem Wniosku;
 - 2) zaprzestał realizacji Inwestycji, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 5 ust. 1, bądź realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
 - 3) zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;
 - 4) zaprzestał przez okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzenia działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji polegającej na „Utworzeniu zakładu

produkcyjnego materiałów do baterii do samochodów elektrycznych” w Koninie woj. wielkopolskie.

- 5) w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.
6. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 4 i 5, a także w § 3 ust. 2, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
7. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 4 i 5 oraz w § 3 ust. 2, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także odszkodowanie.
8. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
9. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
10. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra.
11. O ile Umowa i prawo wspólnotowe nie stanowią wyrażnie inaczej, Umowa podlega prawu polskiemu.
12. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ministra o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Przedsiębiorcy, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań Przedsiębiorcy wynikających z Umowy, a których Przedsiębiorca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przewyciężyć pomimo działania z należytą starannością.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pomoc spełnia wszystkie warunki określone w Rozporządzenia Komisji 651/2014, w związku z czym nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
2. Minister poinformuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy w ciągu 20 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 9. TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2031 r.

W imieniu
Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii

MINISTER
z up.

Łukasz Gałczyński
Łukasz Gałczyński
Zastępca Dyrektora

Pan Łukasz Gałczyński
Zastępca Dyrektora Departamentu
Rozwoju Inwestycji

W imieniu
Johnson Matthey Batteries Poland Sp. z o.o.

Daniel John Baker
Członek Zarządu
Johnson Matthey Batteries Poland Sp. z o.o.

Baker Daniel John
Członek Zarządu

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym:

Magdalena Wydra-Golińska

Magdalena Wydra-Golińska
RADCA PRAWNY
WA-9133 10.10.19

GŁÓWNY SPECJALISTA
Anna Krawiec
Anna Krawiec
9.10.2019

9.10.2019
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Rozwoju Inwestycji

Łukasz Gałczyński
Łukasz Gałczyński

11

Środki dostępne w Programie Wspierania Inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2014-2020.

15014 § 6230 Kwota 42 907 179,00 zł
NA ZELNIK WYDZIAŁU

Agata Madej
Agata Madej

10.10.2019
Zastępca Dyrektora Resortu

Magdalena Kosiorek
Magdalena Kosiorek

Załączniki:

1. **Załącznik nr 1 - pełnomocnictwo z dnia 08 kwietnia 2019 r. nr MPiT-84-UPM/19, ;**
2. **Załącznik nr 1a - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 9 października 2019 r.;**
3. **Załącznik nr 2 - ocena projektu Johnson Matthey Batteries Poland Sp. z o. o.;**
4. **Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego;**
5. **Załącznik nr 3 a – wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego na dzień 31.12.2025 r.**
6. **Załącznik nr 4 - harmonogram realizacji Inwestycji;**
7. **Załącznik nr 5 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego w zakresie utrzymania**



MINISTER
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII

Warszawa, 08.04 2019 r.

JADWIGA EMILEWICZ

MPIT- 84 -UPM/19

UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO

1) upoważniam:

Pana **Łukasza Gałczyńskiego** – zastępcę dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

do dysponowania środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich ujętymi w części 20 – Gospodarka, przeznaczonymi na zadania realizowane przez Departament Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, z wyłączeniem środków przeznaczonych na: wynagrodzenia i wydatki pozapłacowe pracowników Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, środków na wydatki związane z wdrożeniem, utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury i systemów teleinformatycznych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz wydatki związane z obsługą logistyczno-administracyjną, gospodarowaniem mieniem i zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii;

2) udzielam pełnomocnictwa:

Panu **Łukaszowi Gałczyńskiemu** – zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

do zawierania umów oraz porozumień, w ramach środków, o których mowa w upoważnieniu, po uprzednim ich parafowaniu przez właściwego głównego księgowego lub osobę przez niego upoważnioną, do prowadzenia kontroli prawidłowości wykonania umów oraz porozumień, dokonywania wszelkich czynności związanych z ich realizacją oraz ich rozwiązywania.

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych upoważnień/pełnomocnictw do prowadzenia kontroli prawidłowości wykonania umów oraz porozumień pracownikom Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Przy wydatkowaniu środków finansowych stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), regulacje Unii Europejskiej i krajowe, a także akty wewnętrzne obowiązujące w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie czynności prawne dokonane przez Pana **Łukasza Gałczyńskiego** w okresie od dnia 1 kwietnia 2019. do dnia udzielenia niniejszego pełnomocnictwa/upoważnienia i w jego zakresie, pozostają w mocy.

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo wygasa z chwilą odwołania Pana **Łukasza Gałczyńskiego** ze stanowiska zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

IK: 966917
BIURO DY
[Signature]

Handwritten initials
8.04.2019

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 09.10.2019 godz. 17:51:25

Numer KRS: 0000708265

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		11.12.2017	
Ostatni wpis	Numer wpisu	5	Data dokonania wpisu
	Sygnatura aktu	KR.XI NS-REJ.KRS/24567/19/564	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 368954792, NIP: 9452215519
3.Firma, pod którą spółka działa	JOHNSON MATTHEY BATTERIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, nr 1, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-078, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	29.11.2017 R., REPERTORIUM A NR 10655/2017, NOTARIUSZ ROBERT LUDZMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
	2	16.05.2019 R., REPERTORIUM A NR 16080/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIANA CAŁEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI, TJ. OD PKT 1 DO PKT 12 NA NOWY TJ. OD § 1 DO § 12 12.07.2019 R., REPERTORIUM A NR 18183/2019, NOTARIUSZ RAFAŁ GĄSIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIANA § 1 UST. 1.2, § 1 UST. 1.3 UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma Innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	JOHNSON MATTHEY INVESTMENTS LIMITED
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	-----
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	5 000,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE	
Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	RAPALA
	2.Imiona	RAFAŁ RADOSŁAW
	3.Numer PESEL/REGON	75071605599
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	BAKER
	2.Imiona	DANIEL JOHN
	3.Numer PESEL/REGON	79052122554
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	LEDUC
	2.Imiona	DAVID-ALEKSANDRE STÉPHANE ANDRÉ
	3.Numer PESEL/REGON	70012215653
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurendi

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
---	--	--

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	27, 20, Z, PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	27, 12, Z, PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
	2	27, 90, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
	3	29, 32, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
	4	33, 14, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
	5	38, 32, Z, ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
	6	41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNIOSZENIEM BUDYNKÓW
	7	49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
	8	52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
	9	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
--

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
---	--

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2018
--	------------

Dział 4**Rubryka 1 - Zaległości**

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5**Rubryka 1 - Kurator**

Brak wpisów

Dział 6**Rubryka 1 - Likwidacja**

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 09.10.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Ocena projektu zgodnie z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023

Wsparcie finansowe z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w Koninie

Zgodnie z przyjętym systemem oceny projektów inwestycyjnych projekt firmy Johnson Matthey Batteries Poland Sp. z o. o. w Koninie uzyskał 34 punkty na 45 możliwych.

GRANT INWESTYCYJNY – PRODUKCYJNY		
Kategoria	Punktacja	Maksimum
Koszt inwestycji na 1 pracownika	15	15
Kapitał ludzki	4	10
Lokalizacja	12	15
Inne czynniki	3	5
SUMA	34	45
Dopuszczalne wsparcie - % nakładów	6%	
Wsparcie podstawowe - % nakładów	4,33%	
Premia - inwestycja znacząca	4%	
Premia - Polska Wschodnia	0%	
Rekomendowane wsparcie - % nakładów	8,33%	PLN
Wysokość grantu przed obniżeniem	82 159 539	
Dostosowanie do kwoty pomocy publicznej	-947 664	
Rekomendowany grant	81 211 875	

***Inne czynniki:**

- wysokie koszty kwalifikowane projektu,
- inwestycja w priorytetowej branży elektromobilności, planowana współpraca z uczelniami wyższymi.

Umowa nr II/677/P/15014/6230/19/DRI

**Sprawozdanie finansowo- rzeczowe
dla projektu Johnson Matthey Batteries Poland Sp. z o. o.
za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia 20...r.**

1. Koszty inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia 20... r.:

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	przedmiot	wartość netto
1.				
2.				
	łącznie w roku			... PLN
(...)				
	łącznie koszty z tytułu inwestycji w latach 20..... - 20.....:			... PLN
	Wartość zlikwidowanych środków trwałych w 20..... r. (jeśli dotyczy)			... PLN

2. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia 20... r. – z uwzględnieniem wymiaru etatu:

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu	Liczba miejsc pracy narastająco	Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w miesiącu
RAZEM			

3. Utrzymanie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji:

Lp.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	Styczeń	
2.	Luty	
3.	Marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

4. Wykaz etatów utworzonych w związku z realizacją Inwestycji do dnia 31 grudnia 20... r. (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
Podsumowanie (łącznie liczba etatów)		

5. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 3 pkt 1.

.....
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe

za okres od dnia rozpoczęcia inwestycji do dnia 31.12.2025 r.

1. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.2025 r.:– z uwzględnieniem wymiaru etatu:

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu	Liczba miejsc pracy narastająco	Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w miesiącu	Liczba osób z wyższym wykształceniem narastająco
RAZEM				

2. Prognozowana liczba miejsc pracy, które zostaną utworzone od dnia 01.09.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.:

Lp.	Prognozowana liczba miejsc pracy utworzonych od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20... r.:	Liczba osób z wyższym wykształceniem
1.		
(...)		

3. Łączna liczba miejsc pracy o których mowa w pkt 4 i 5 Sprawozdania :

..... w tym z wykształceniem wyższym.....

4. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:

Lp.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

5. Wykaz etatów na dzień 31.08.20...r.: (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
Podsumowanie (łączna liczba etatów)		

6. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1) Umowy.

.....
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy

HAMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

1. Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez Johnson Matthey Batteries Poland Sp. z o. o.

Zobowiązanie w zakresie zatrudnienia: utworzenie co najmniej 201 nowych miejsc pracy, w tym 91 dla osób z wyższym wykształceniem, do dnia 31 grudnia 2025 r.

Stan zatrudnienia u beneficjenta określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach Programu są dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników, oszacowane na wartość 29 739 195,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Do pracujących zalicza się:

- 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
- 2) właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy nie zalicza się osób korzystających w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę. Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych przez beneficjenta w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy u beneficjenta, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

2. Koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione w latach 2019-2022 według poniższego harmonogramu przez Johnson Matthey Batteries Poland Sp. z o. o. wyniosą co najmniej 986 309 000 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych):

	2020*	2021	2022	RAZEM
Nakłady inwestycyjne w PLN	259 170 000,00	489 000 000	238 139 000,00	986 309 000
Nakłady inwestycyjne NARASTAJĄCO	259 170 000,00	748 170 000,00	986 309 000,00	X

* wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.2020 r.

Sprawozdanie finansowo- rzeczowe
dla projektu Johnson Matthey Batteries Poland Sp. z o. o. w zakresie utrzymania Inwestycji
w roku 20.....

1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	łącznie w roku 20...			...
(...)				
	łącznie koszty poniesione z tytułu Inwestycji:			...

2. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20....

L.p.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie	
1.	Styczeń		
2.	Luty		
3.	Marzec		
4.	(...)		
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)	

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

3. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 3 pkt 2 Umowy.

.....
 Podpis osób upoważnionych
 do reprezentowania Przedsiębiorcy