Panstwowe Gospodarstwo Leéne LP Nadlesnictwo Milicz

Zn. spr. SA. 270.1.202 Milicz, 15.03.2023 r.

Wykonawcy
bioracy udziat w postepowaniu

dot.. Opracowania projektu przebudowy drogi pozarowej nr 26 na terenie
leSnictwa Skoroszoéw i lesnictwa Kubryk w Nadlesnictwie Milicz na dtugosci
okoto 4,150 km.

W zwigzku z zapytaniem jednego z Wykonawcéw udzielamy odpowiedzi:

1. Czy przewidujg Panstwo realizacje robét budowlanych na dziatce drogi krajowej nr
15 czy tez tylko i wylacznie w obrebie dziatek bedgcych wiasnoscia Nadle$nictwa ?

Odpowiedz : Nie zaktadamy realizacji rob6t budowlanych w pasie drogi krajowej nr 15

2. Czy przewidujg Panstwo ewentualne wydtuzenie terminu realizacji zaméwienia z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy tzn. w szczegolnosci w przypadku
przedtuzajacych sie procedur administracyjnych. Mam tutaj na mysli sytuacje w ktérej
np. zostanie wszczeta procedura wydania decyzji srodowiskowej, lub na przykiad
bedzie koniecznosé uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Z doswiadczenia projektowania wielu podobnych drég dla innych Nadle$nictw, np. PGW
Wody Polskie majg bardzo duze opéznienia w wydawaniu decyzji (byé moze w Panstwa
rejonie nie ma z tym problemu, ale po licznych do$wiadczeniach na tej ptaszczyznie
jestem na ten punkt wyczulony, stad moje zapytanie).

Odpowiedz: Jako Zamawiajgcy przewidujemy ewentualne wydtuzenie realizacii
zamowienia z zastrzezeniem ze Wykonawca ztozy odpowiedni wniosek z dowodami
uzasadniajgcymi wydtuzenie terminu.
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