Zatacznik nr 2

Znak sprawy: SA.270.6.2023

Nadlesnictwo Strzelce
ul. Grabowiecka 20A
22-500 Hrubieszow

OFERTA

Odpowiadajac na ogtoszenie o zamdwieniu* w postepowaniu prowadzonym p.n.:

,Przebudowa budynku Lesniczéwka Trzeszczany — Postepowanie II”

sktadamy niniejszg oferte:

netto ... 2

POHATCKNVAT = .. s s s st zt

brutto ... zt

Okres gwarancji ........................ miesiecy.

2. Termin wykonania ZAMOWIBIIEE . s i s Vo s s e e s s Fa s s ,
3 WV ArUNKI PRAIMOS G . o e

4. Termin zwigzania ofertg 30 dni od daty ztozenia oferty.

5. Oswiadczam, ze zapoznatem sie z opisem przedmiotu zamédwienia i nie wnosze do niego
zastrzezen oraz, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu, na dowdd czego
przedstawiam wymagane dokumenty.

6. Zatacznikami do niniejszego formularza oferty stanowigcymi integralng czesc oferty sa:

podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej



Znak spr. SA.270.6.2023
Zatacznik nr 3 do SWZ

(Nazwa i adres wykonawcy)

,dnia__ r.

WSTEPNE OSWIADCZENIE WYKONAWCY
0 BRAKU PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, pn. ,Przebudowa budynku

LeSniczowka Trzeszczany - Postepowanie II”

Ja nizej podpisany

dziatajac w imieniu i na rzecz

1. Oswiadczam, ze nie podlegam/reprezentowany przeze mnie wykonawca nie podlega
wykluczeniu z ww. postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1
pkt 4 i 7 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710 z p6Zn. zm. - dalej jako ,PZP”) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwiazaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U.z 2022 r. poz. 835 ze zm.).

JEZELI DOTYCZY

2. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie/do reprezentowanego przeze mnie podmiotu
podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. PZP (podac nalezy zastosowangq
podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6, art. 109 ust. 1 pkt 4, 7
PZP). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cig, na podstawie art. 110 ust. 2
PZP podjete zostaty nastepujace czynnosci:
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Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oSwiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peilna Swiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis)

Dokument musi by¢ ztozony pod rygorem niewaznosci

w formie elektronicznej tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym.
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Znak spr. SA.270.6.2023

Zatacznik nr 4 do SWZ

/Miejscowosc i data/

WYKAZ WYKONANYCH ROBQT W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO WYKAZANIA
SPEENIANIA WARUNKU ZDOLNOSCI TECHNICZNYCH I ZAWODOWYCH W OKRESIE

W POSTEPOWANIU NA:

Nazwa i adres Wykonawcy

OSTATNICH 5 LAT PRZED UPLYWEM TERMINU SKEADANIA OFERT

»Przebudowa budynku Le$niczéwka Trzeszczany - Postepowanie I1”

L Przedmiot i rodzaj robot Wartos$é robét | Termin Odbiorey ( Zam::?:;ace &Y tmisisee
B brutto realizacji y wykona?*:iag
Uwaga:

Jezeli Wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji robét budowlanych,
wykonanych wspdlnie z innymi wykonawcami wykaz dotyczy robdt budowlanych,

w ktorych wykonaniu wykonaweca ten bezposrednio uczestniczyt.

/podpis osoby uprawnionej/




Zatacznik nr 5 do SWZ

Znak sprawy: SA.270.6.2023

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH DO REALIZAC]I
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego, pn. ,PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKA TRZESZCZANY -
POSTEPOWANIE II”

oswiadczamy, ze w wykonywaniu zamowienia bedg uczestniczy¢ nastepujace osoby:

- ) Posiadane kwalifikacje Zakres powierzonych Podstawa
Imie i Nazwisko . o .
(ukonczone kursy czynnosci dysponowania
zawodowe) osoba
................................ dnia

podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen woli

w imieniu Wykonawcy

Jezeli Wykonawca polega na potencjale kadrowym innych podmiotéw, Wykonawca zobowiqzany jest udowodnié
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w
tyvm celu pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z
nich przy wykenywaniu zamdéwienia. Odpowiednie dokumenty nalezy dotgczy¢ do niniejszego wykazu.



Zatacznik nr 6 do SWZ

Znak spr. SA.270.6.2023

(Nazwa i adres wykonawcy)

,dnia_ .

OSWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 PZP
0 PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TE] SAME] GRUPY
KAPITALOWE]

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,PRZEBUDOWE BUDYNKU
LESNICZOWKI TRZESZCZANY - POSTEPOWANIE II”,

Ja nizej podpisany

dziatajac w imieniu i na rzecz

[ ] o$wiadczam, ze Wykonawca, ktérego reprezentuje nie przynalezy do grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (tekst jedn.
Dz. U. z 2021 r,, poz. 275 z p6zn. zm.) z innym wykonawca, ktory ztozyt oferte lub oferte
czesciowa w przedmiotowym postepowaniu™

[] o$wiadczam, ze Wykonawca, ktorego reprezentuje przynalezy do grupy kapitalowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (tekst jedn.
Dz. U. z 2021 r, poz. 275 z po6zn. zm.) wraz z wykonawca, ktory ztozyt oferte lub oferte
czeSciowag w przedmiotowym postepowaniu tj. (poda¢ nazwe i adres)*:

K

(podpis)

* nalezy skreslic odpowiedni kwadrat,

** wraz ze ztoZeniem oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca przedktada dokumenty lub
informacje potwierdzajqce przygotowanie oferty lub oferty czesciowej niezaleznie od innego Wykonawcy nalezgcego do tej samej
grupy kapitatowej.
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Zalacznik nr 7 do SWZ

Znak spr. SA.270.6.2023

(Nazwa i adres wykonawcy)

,dnia__ 1.

] OSWIADCZENIE WYKONAWCY )
0 AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OSWIADCZENIU, 0 KTORYM MOWA
W ART. 125 UST. 1 PZP W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzqnym przez Zamawiajacego w postepowaniu, pn. ,PRZEBUDOWA BUDYNKU
LESNICZOWKA TRZESZCZANY - POSTEPOWANIE II”

Ja nizej podpisany

dziatajagc w imieniu i na rzecz

oswiadczam, Ze informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm. - ,PZP") przedtozonym wraz
z ofertg przez Wykonawce, ktérego reprezentuje s3 aktualne w zakresie podstaw wykluczenia
z postepowania okre$lonych w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnos$nie do orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamdwienie
publiczne tytutem srodka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnos$nie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
majacego na celu zaktécenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP odnos$nie naruszenia obowiazkéw dotyczacych ptatnosci
podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i optatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.z 2019 r. poz. 1170 z pézn. zm.),

art. 109 ust. 1 pkt 81 10 PZP.

(podpis)
Dokument musi by¢ ztozony pod rygorem niewaznosci
w formie elektronicznej, o ktérejf mowa w art. 78(1) KC
(. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym



Zalacznik nr 8 do SWZ
Znak sprawy: SA.270.6.2023

(Nazwa i adres podmiotu udostepniajacego zasoby)

, dnia £

ZOBOWIAZANIE DO ODDANIA WYKONAWCY
DO DYSPOZYC]JI NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Dziatajac w imieniu z siedzibg
w oswiadczam, ze ww. podmiot trzeci zobowigzuje sie, na
zasadzie art. 118 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm.) udostepnié¢ wykonawcy przystepujacemu
do postepowania w sprawie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKA TRZESZCZANY -
POSTEPOWANIE n” (dalej: ,Postepowanie”), tj.

z siedzibga w
(dalej: ,Wykonawca"), nastepujgce zasoby:

na potrzeby spetnienia przez Wykonawce nastepujgcych warunkéw udziatu w Postepowaniu:

Wykonawca bedzie moégt wykorzystywac¢ ww. zasoby przy wykonywaniu zamowienia w
nastepujacy sposob:

1]



W wykonywaniu zamoéwienia bedziemy uczestniczy¢ w nastepujacym czasie i zakresie:

Ww. podmiot trzeci, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

Z Wykonawca taczy¢ nas bedzie

(podpis)

Z IS



Zatacznik nr 9 do SWZ
Znak sprawy: SA.270.6.2023

(Nazwa i adres podmiotu udostepniajgcego zasoby)

,dnia___ r

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego przez
Zamawiajacego -  Nadlesnictwo Strzelce w trybie przetargu nieograniczonego, pn.
+PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKA TRZESZCZANY - POSTEPOWANIE I1”

Ja nizej podpisany

dziatajac w imieniu i na rzecz

oswiadczam, ze nie podlegam/reprezentowany przeze mnie podmiot nie podlega wykluczeniu
Z ww. postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 81 10
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 2019 z
pozn. zm.).

JEZELI DOTYCZY:
Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie/do reprezentowanego przeze mnie podmiotu
podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. PZP (podac nalezy zastosowang

podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust 1 pkt 4,
8110 PZP). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110
ust. 2 PZP podjete zostaty nastepujace czynnosci:

1]



Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis podmiotu udostepniajacego
zasoby lub osoby przez niego
upowaznionej)

Dokument musi byc¢ ztozony pod rygorem niewaznosci

w formie elektronicznej tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym.

2|Str



Zatacznik nr 10 do SWZ

Znak sprawy: SA.270.6.2023

Wzor petnomocnictwa do wykorzystania w zakresie zgodnym z zawartqg umowq Konsorcjum

ciisnrsining CERTEL o ecensnin 2023r.

Nazwa konsorcjum

PEENOMOCNICTWO

Dziatajac w imieniu:

(nazwa wykonawcy i adres)

ubiegajacych sie wspoélnie o udzielenie wskazanego nizej zamoéwienia publicznego
i wyrazajacych niniejszym zgode na wspolne poniesienie zwigzanej z tym solidarnej
odpowiedzialno$ci na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 =z pdéin. zm.) zwanych tgcznie ,Wykonawcami”,
ustanawiamy

s s T OHETIR U NN v S 0 S A S TS SR S
petnomocnikiem w rozumieniu ustawy Prawa Zamoéwien Publicznych i udzielamy
petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw, jak réwniez kazdego z nich z
osobna, w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego przez
Zamawiajacego Nadlesnictwo Strzelce w trybie podstawowym bez negocjacji o ktorym mowa
w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z

2019r, poz. 2019 z péznzm) na zadanie ,PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKA
TRZESZCZANY - POSTEPOWANIE II”, (dalej zwanego Postepowaniem).

Niniejsze petnomocnictwo obejmuje w szczeg6lnosci umocowanie do:

a) podpisania i ztozenia w imieniu Wykonawcow oferty,

1. sktadania w imieniu Wykonawcow w toku postepowania wszelkich
oswiadczen i dokonywania czynnosci przewidzianych przepisami prawa oraz
sktadania innych oSwiadczen w zwiazku z postepowaniem, w tym zadawania
pytan, sktadania wyjasnien dotyczacych tresci oferty oraz innych
dokumentow sktadanych przez Wykonawcow w zwigzku z postepowaniem,



2. wnoszenia w imieniu Wykonawcow przystugujacych im w postepowaniu
srodkow ochrony prawnej jak rowniez ztozenia oSwiadczenia o przytaczeniu
do odwotania po jednej ze stron,

3. wnoszenia w imieniu Wykonawcoéw pism procesowych w postepowaniu
przed Krajowa Izba Odwotawczg oraz Sagdem Okregowym,

4. reprezentowania Wykonawcoéw na posiedzeniu i na rozprawie przed
Krajowa Izba Odwotawczg oraz przed Sadem Okregowym,

5. podpisania w imieniu Wykonawcow umowy z Zamawiajgcym.

6. do reprezentowania Wykonawcow w toku realizacji zamowienia

7. do potwierdzania za zgodnos$¢ z oryginatem dokumentow

Pelnomocnictwo niniejsze zostaje udzielone na czas nieokreslony i pozostaje wazne i
skuteczne do chwili jego odwotania, ktore nie moze nastapi¢ przed:
- zawarciem umowy w sprawie zaméwienia publicznego bedacego przedmiotem
postepowania (lub)
- ostatecznym zakonczeniem postepowania wzgledem Wykonawcow,
[tj. przed ziszczeniem sie ktdregokolwiek z wyzej wymienionych zdarzen].

Pelnomocnik jest niniejszym uprawniony do udzielania dalszych petnomocnictw, do
samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcow we wskazanym wyzej zakresie.

Podpisy zgodnie zasadami reprezentacji

NN R R RSN R R R RN R RN

(podpis petnomocnika )

Dokument moze by¢ przekazany:

(1) jako dokument elektroniczny, ktdry zostat sporzqdzony w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawce

Iub w  postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub  podpisem  osobistym

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, ktéry zostat sporzadzony w postaci papierowej i opatrzony
wlasnorecznym podpisem potwierdzajqce zgodnos¢ odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci
papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, ktéry zostat sporzqdzony w
postaci papierowej i opatrzony wtasnorecznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawce lub przez
notariusza.



Dotyczy postepowania: SA.270.6.2023 zaf. nr 11

Umowanr SA.271. .2023
Zawarta......oeoeeo. 2023 r.

pomiedzy

Nadlesnictwem Strzelce, ul. Grabowiecka 204, 22-500 Hrubieszow o numerze NIP
5630004634 reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Gronka - Nadlesniczego, dalej

Zamawiajacy,
a

i .+ Z siedzibas..n , wpisana do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS ;
0 kapltale zaktadowym w kwaocie : ..zt bedacg czynnym i
zarejestrowanym podatnikiem VAT p051ada]ch NIP 0 numerze . . iregono
NUMETZE .....ooovvrrevernenr, TEPrEZENTOWANG PIZEZ oervorrrrerireerrennnas zwanym w dalszej cze;sa umowy
Wykonawca,

zwana dalej umowa,
o nastepujacej tresci :

Podstawg zawarcia umowy jest wybor najkorzystniejszej dla Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjacji na podstawie ustawy z 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych
(tj.:Dz. U.z2022r., poz. 1710 z pozn.zm.), dalej zwanej jako : ,Pzp”.

Przedmiot umowy

§1
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.
,PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKA TRZESZCZANY”, zgodnie ze ztozong oferta - zat. nr
1 do niniejszej umowy [dalej : ,przedmiot umowy”.
Zakres rzeczowy robot okresla opis przedmiotu zamowienia, tj. dokumentacja projektowa w tym
projekt budowlany, przedmiar robét i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
(STWIOR) oraz sporzadzona na ich podstawie szczeg6towa oferta przetargowa Wykonawcy
wraz z kosztorysem ofertowym szczegétowym stanowigcymi zataczniki do niniejszej umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, robét
zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacjg projektowa oraz robot
dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego
wykonania zamowienia, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowiazujacymi na dzien odbioru robot.
Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego wykonania
zamowienia, tj. wykonania zgodnego z =zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujacymi na dzien odbioru robot. Roboty takie w dalszej cze$ci Umowy nazwane sg
,<robotami zaniechanymi”.
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczego6lnione w
przedmiarze robét a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym (architektoniczno-budowlanym i technicznym).
Jezeli wykonanie robdt, o ktéorych mowa w ust. 5, bedzie prowadzito do zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ nie przekraczajaca 15 % wartosci umowy, wykonanie
tych robét musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot
i zmiang umowy na podstawie Aneksu. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone
zgodnie z ust. § 5 ust. 5 umowy.

. Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot a sg

konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrebnej umowy.

. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowg, w szczegoélnosci nie ujete w projekcie



budowlanym, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktore sa
konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych
robot, a wartosé kazdej z takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tacznie 50% wartosci
umowy - beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie Aneksu do umowy i
poprzedzane sporzadzeniem przez Strony protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

9. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw stuzacych do wykonania
przedmiotu umowy przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany takie
beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to przyktadowo okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie jego parametréw technicznych,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw prawa.

10. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 9 niniejszego paragrafu, musza by¢ kazdorazowo

zatwierdzone inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

11. Wykonawca oSwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, STWIOR oraz specyfikacja
warunkow zaméwienia (SWZ) i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu umowy.

12. Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie i na swoj koszt: materiaty, odpowiedni zespot
pracownikow i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

13. Realizacje przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow reguluja postanowienia §6 ust.
2do 11 oraz §16 ponizej.

§2
1. Jezeli w toku realizacji robét wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t dodatkowych, tj. robot,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili wszczecia postepowania, a ktére staty sie niezbedne
dla wykonania niniejszego przedmiotu umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia ich
realizacji Wykonawcy - przy zachowaniu postanowien art.455 Pzp.
2. Zaptata za wykonanie zwigekszonego zakresu robot zostanie dokonana po bezusterkowym ich
odbiorze na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT.

§3
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nieruchomosc¢, na ktorej roboty budowlane zostang wykonane jest
wtasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie Nadlesnictwa Strzelce.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy.

Terminy
§4
1. Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy :.........c.... 2023 r.
2. Protokolarne przekazanie placu budowy nastapi w przeciaggu 5 dni roboczych od dnia zawarcia

umowy.
3. Termin rozpoczecia robot jest tozsamy z terminem przekazania placu budowy.

4. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ date podpisania koncowego
protokotu odbioru bezusterkowo wykonanych robot.

5. Strony ustalaja, ze termin wykonania umowy obejmuje réwniez termin przeznaczony na
usuniecie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie
brutto: wu.sumimssn Zt (StOWNIe i ) wtym podatek VAT 23 %, tj.
e Zh 4. Netto e zt, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

2. Ustalone wynagrodzeme jest wynagrodzeniem kosztorysowym, odpowiada zakresowi robot



przedstawionemu w przedmiarze robdot. Ponadto zawiera Kkoszty wszelkich robét

przygotowawczych, porzadkowych, wywozu i utylizacji wytworzonych odpadéw, organizacji a

nastepnie likwidacji placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z

odbiorami robét, koszty wykonania inwentaryzacji powykonawczej w tym geodezyjnej oraz inne

koszty wynikajace z niniejszej umowy. Obliczone wynagrodzenie jest przy zastosowaniu
elementéw cenotwoérczych: stawki roboczogodziny i wysokos$ci narzutéow : Kz Kp,Z.

. Wszelkie inne rodzaje rob6t niz ujete w przedmiarze robdt oraz zwiekszenie ilosci robot w

poréwnaniu z przedmiarem robét (tzw. konieczne roboty dodatkowe) jak i inne koszty niz te

okresSlone w ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze roboty zamienne, o ktérych mowaw § 1 ust. 3 [
wycenione wg niniejszego paragrafu ust. 6 pkt. 1-3], a takze roboty zaniechane, o ktérych mowa

w § 1 ust. 4, moga by¢ wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokotéw koniecznosci

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Ostateczna ilo$¢ robot bedzie ustalona na podstawie obmiaréw robét potwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru.

. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze

rozpocza¢ wykonywania w/w robét lub zrezygnowac z wykonywania rob6t zaniechanych.

. Rozliczenie wykonanych robot ujetych w przedmiarach oraz robot dodatkowych bedzie sie

odbywato po dokonaniu odbioréw i spisaniu protokotow w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) stawki jednostkowe beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego tej umowy a ilosci
wykonanych w tym okresie robét z ksigzek obmiaru. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w
odniesieniu do catosci wykonanych robdt) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi
jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od iloéci
przedstawionej w przedmiarze robot - w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1
zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu stawek
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

2) w przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarze roboét [tzn. takie, ktérych
nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu), konieczne do wykonania
przedmiotu zamowienia, roboty te beda rozliczone na podstawie kosztoryséw szczegdtowych
przygotowanych przez Wykonawce, a zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o zatozenia, ze stawka
roboczogodziny i wysokosci narzutéw ( Kz, Kp, Z) zostana przyjete z kosztorysu ofertowego
tej umowy ztozonego przez Wykonawce a brakujace stawki M, S wg cen S$rednich
SEKOCENTBUDU dla kwartatu poprzedzajacego kwartat wykonywania robét.

3) Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang
KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

. Rozliczenie robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa

odbywac sie bedzie po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora Nadzoru), na podstawie

protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu zwanego réznicowym, wykonanego w

poparciu o0 nastepujace zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec tej, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.

. Wyptata wynagrodzenia za roboty zamienne nastapi tacznie z wyptatg czesci wynagrodzenia

podstawowego, z ktora jest powigzane, w oparciu o przedstawiong fakture VAT.

. Strony przyjmuja zasade, ze ceny jednostkowe netto pozostaja niezmienne przez caly okres

obowigzywania umowy, a nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto zgodnie z

obowigzujacym prawem w dniu wystawienia faktury. Jezeli w okresie obowigzywania umowy

nastapi zmiana stawki VAT, to od chwili zmiany, podatek w nowej stawce bedzie doliczany do
dotychczasowych cen netto, bez koniecznosci zmiany umowy.

. Ustalone wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu

umowy przez Zamawiajgcego. Wowczas Wykonawca moze zgdaé¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego za rzeczywiscie wykonang cze$¢ umowy.

10.Wyptata wynagrodzenia za wykonanie zwiekszonego/dodatkowego zakresu robo6t nastgpi po

bezusterkowym ich odbiorze na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT.
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§6

. Strony ustalajg, Ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi na podstawie
faktury koncowej - po zakonczeniu realizacji zadania wg harmonogramu roboét -
wystawionych po zakonczeniu i odebraniu robét, na podstawie bezusterkowego
protokotu odbioru robét czesciowego/koncowego podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli obu Stron.

. Strony uzgodnity, ze naleznos$¢ za wykonane roboty bedzie ptatna w formie przelewu,
wciggu .... dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury przez
Wykonawce, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

. Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwota nalezna
Wykonawcy.

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonana robote stanowi¢ bedzie bezusterkowy protokot
obioru robét czesciowy/koncowy podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce oraz pisemne
dowody potwierdzajacych rozliczenia Wykonawcy z jego Podwykonawcami w postaci:

a) zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow,

b) kopii faktur/rachunkéw wystawionych w okresie rozliczeniowym, ktérych dotyczy protokot
koncowego odbioru robét przez Podwykonawcéw potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce wraz z informacja ktérych robdt, dostaw, ustug i jakiego okresu faktura/
rachunek dotyczy,

c) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen
w catosci wraz z dowodami zaptaty faktur/rachunkéw o ktérych mowa powyze;.

. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,
do czasu ich zaptaty.

. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie 0
podwykonawstwo robét lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug,
Wykonaweca nie zaptaci wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy, to Podwykonawca moze
zwrocic sie z zagdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty przy uwzglednieniu warunku, kiedy Podwykonawca zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo z Wykonawca.
Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior
robot, dostaw lub ustug a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 7 uwag wskazujacych
niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego
na rzecz Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci w terminie 14 dni od
dnia pisemnego przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

10. Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego,



11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19,

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % warto$ci umowy moze

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U.z 2020 r., poz. 1666 ze zm,, dalej : ,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 12,

Wykonaweca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy

Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana

faktura elektroniczna winna zawierac elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy

o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia,

ktorych dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysytac¢ na nastepujgcy adres Zamawiajgcego

na PEF: ...

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile

wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktérych

mowa w ust. 13 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposéb umozliwiajacy

Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie

stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11

marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

Zaptata:

- kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug,

- kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednosciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznosci, przenies¢ na osobe trzecia jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej

umowy.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug) wskazanego cztonka konsorcjum

Wykonawcy - zwalnia Zamawiajgacego z odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia

w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Obowiazki Zamawiajacego

§7

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy,

b) zapewnienie odbioru wykonanych rob6t w terminach okreslonych w umowie,

c) przekazanie kompletu dokumentacji, w tym Dziennika budowy, z czego Wykonawca zwroci
komplet przy odbiorze koncowym,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

e) zapewnienie dla celéw zaplecza budowy i procesu technologicznego bezptatnego dostepu do
wody i energii elektrycznej,

f) regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawionych faktur na zasadach okreslonych w §5 i
§6 powyzej.

Obowiazki Wykonawcy
§8
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
a) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia zgodnie z umowa, dokumentacja



projektowa, postanowieniami STWIiOR, obowigzujagcymi przepisami, normami i ze
wskazdéwkami Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana,

b) wykonanie na wtasny koszt geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie oraz dokonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzonym przyjeciem jej do
panstwowego zasobu geodezyjnego prowadzonego przez wiasciwego Staroste Powiatowego

¢) wykonanie zamoéwienia przy uzyciu materiatow dostarczonych przez Wykonawce, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, tj. materiatow:

- odpowiadajacych, co do jakosci wymaganiom okreslonych ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.,
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r,, poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym
w STWIOR, zgodnie z zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i polskimi normami,

- posiadajgcych wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

- dobranych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- przeznaczonych i przydatnych dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

- wolnych od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

d) wykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust.1,

e) kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami STWIiOR,

f) powiadomienie Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty ujawnienia wad w dokumentacji
projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za szkode
wynikta wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach
dokumentacji w przewidzianym terminie,

g) ustanowienie na budowie kierownika budowy oraz wykonanie przez kierownika budowy
czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane. Dokumenty potwierdzajace
w/w uprawnienia w postaci kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem stanowia
zatgczniki do niniejszej umowy,

h) skierowanie do realizacji przedmiotu zamodwienia odpowiedniego personelu posiadajacego
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia budowlane niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy. Osoby realizujagce zamowienie musza biegle postugiwac sie jezykiem
polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe
kompetentnych tlumaczy, wykazujacych znajomos¢ jezyka technicznego w zakresie
terminologii budowlanej w specjalnosciach wystepujacych przy realizacji niniejszego
zZamowienia;

i) prowadzenie robot z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, ppoz i ochrony
przed kradzieza. Wykonawca ma obowiazek niezwtocznego informowania Zamawiajacego
o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

j) utrzymanie terenu budowy w nalezytym tadzie i porzadku, a po zakonczeniu robot
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajacemu w stanie nadajacym sie do
uzytkowania, w terminie ustalonym na koncowy odbiér robét budowlanych,

k) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektow, ich czeSci badZz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

1) zorganizowanie zaplecza budowy na witasny koszt,

m)usuwanie wlasnym staraniem i na wtasny koszt, wszystkich $mieci i odpadéw pochodzacych
z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r,,
o odpadach.

n) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci cywilnej i materialnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych,

o) posiadanie ubezpieczenia od wszelkich szkdd mogacych powstaé na osobach oraz na mieniu
w zwigzku z realizacja niniejszej umowy,

p) zapewnienie Zamawiajacemu, w tym Inspektorowi Nadzoru, dostepu do terenu budowy,



prowadzenie na biezaco Dziennika budowy i ksigzki obmiaru robét, w ktérej Inspektor
Nadzoru bedzie potwierdzat iloSciowe wykonanie robét. Powyzsze dokumenty Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu podczas koncowego odbioru przedmiotu umowy, a takze do
wgladu na kazde zgdanie Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru,

q) stosowanie si¢ do wszystkich poleceni i instrukcji Inspektora Nadzoru, zaréwno ustnych, jak
i zapisanych w Dzienniku budowy, ktdre s3 zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami,
r) wykonanie robot dodatkowych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢, a ktore staty
sie niezbedne dla wykonania niniejszego zamowienia - w przypadku wystapienia w trakcie
realizacji robot koniecznosci ich wykonania i zlecenia ich wykonania przez Zamawiajacego;

s) zgtaszania gotowosci do odbioru robot (w tym robot ulegajgcych zakryciu) i brania udziatu w
wyznaczonych terminach w odbiorach robot,

t) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady,

u) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom , jezeli zostali dopuszczeni do udziatu w
realizacji umowy,

v) sporzadzenie na zadanie Inspektora Nadzoru planow organizacji robot budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,

w) prowadzenie robét stanowiacych przedmiot umowy w godzinach od 6.00 do 22.00 przez 6
dni w tygodniu, (od poniedziatku do soboty), chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalajg
na wykonywanie okreslonego rodzaju robot, co potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy
Inspektor Nadzoru,

x) opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
i przechowywanie po zaakceptowaniu: harmonogramu robét i jego ewentualnej aktualizacji,
dokumentacji powykonawczej wykonanych robét.

y) zobowigzanie do powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

z) pelnienie funkcji koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada =za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

2. Obowiazki Wykonawcy w zakresie personelu.

1) Zamawiajacy w oparciu o art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wchodzace w
sktad przedmiotu zamdwienia - prac polegajacych na wykonywaniu robot budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych objetych zakresem zamowienia, jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z
26.06.1974 r. Kodeks Pracy.

2) Wykonawca zapewnia, ze czynno$ci wymienione w pkt. 1 wchodzace w sktad przedmiotu
zamowienia, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace (,Obowigzek Zatrudnienia”).

3) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci
wskazane w pkt. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

- zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny;

- zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia tego
wymogu;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) Przed rozpoczeciem realizacji oraz na etapie realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie
Obowiazek Zatrudnienia o ktéorych mowa w pkt. 1, w stosunku do o0s6b majacych
wykonywac te czynnosci, na kazde wezwanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego



Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, dokumenty, ktérych Zamawiajacy

ma mozliwos$¢ zadania, tj.:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub jezeli pracodawca oséb wykonujacych czynnosci, do
ktorych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia jest podwykonawca, o$wiadczenia
Podwykonawcy - o zatrudnieniu tych osob na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci, do ktorych odnosi sie Obowiazek Zatrudnienia wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze
wskazaniem danych osobowych tych oséb, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy.

Wzoér oswiadczenia stanowi zatgcznik do umowy.

b) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw.

5) W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zazada¢ przedtozenia (do wgladu) innych
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw w oparciu o umowe o prace
zgodnie z kodeksem pracy.

6) W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

7) Konsekwencje nie ztozenia przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw o ktorych
mowa w pkt.4) powyzej, bedacego odpowiedziag na wezwanie Zamawiajacego, zostaty
opisanew § 12 i § 18 umowy.

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

§9
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy od daty bezusterkowego odbioru koncowego robét, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym (Kc).
Wykonawca udziela ....... miesiecznej ( lat) nieodptatnej gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot umowy. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych wartos¢ robét lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na
trwatos¢ gwarancji producenta.
. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z zalgcznikiem nr ............... do umowy, w dacie odbioru koncowego. Strony zgodnie
oswiadczaja, ze w przypadku, gdy dokument ten nie zostanie doreczony Zamawiajacemu lub nie
zostanie podpisany przez Wykonawce - jego postanowienia i tak beda wigza¢ Strony niniejszej
umowy.
. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego
wykonanych robaét.
. Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji jakosci usuwa¢ wady ujawnione w
wykonanym przedmiocie umowy w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego
w formie pisemnej. W przypadku, gdy wady te usunac sie nie dadza Wykonawca zobowiazany
bedzie do wykonania na nowo cato$ci lub czesci wadliwych roboét, na swoj koszt. W przypadku,
gdy Wykonawca nie bedzie wykonywat swoich obowiazkoéw gwarancyjnych lub wykonywac je



bedzie nienalezycie - Zamawiajacy zleci wykonanie tych obowigzkéw innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy i bez koniecznosci uzyskania na to zgody witasciwego Sadu
[wykonanie zastepcze]. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze powyzsze zaniechania i dziatania
Wykonawcy uwazac¢ beda za wypadki nagte w rozumieniu przepisu art. 480 § 3 kodeksu
cywilnego.

. W okresie obowigzywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,
Wykonawca zobowiagzuje sie do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

- wszczeciu w stosunku do niego postepowania upadtos$ciowego i/lub restrukturyzacyjnego;

- wszczeciu w stosunku do niego postepowania likwidacyjnego;

- zawieszeniu dziatalnos$ci przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- wszczecia postepowania egzekucyjnego w stosunku do Wykonawcy;

- zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji jakosci.

. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym .

Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
§10
0Osoba odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego sa:

. Do petnienia obowiazkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy wyznacza
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w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane] -, Adres

poczty elektronicznej
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru dostep do terenu budowy i
Dziennika budowy.
. Wykonawca jest zobowiazany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora
Nadzoru, zaréwno ustnych jak i zapisanych w Dzienniku budowy.
. Wykonawca przyjmuje nasiebie obowiqzki kierowania pracami i ustanawia: kierownika budowy
w osobie .. ... posiadajgcego uprawnienia budowlane w
spec;alnosu konstrukcy]no budowlane1 nr... A | - R wydane przez

..., bedacego cztonkiem Polsklej Izby Inzymerow Budownictwa nr...

; Klerowmk budowy jest uprawniony do dziatania w zwiazku z realizacjg umowy w granlcach
okreslonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane.
. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach, co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, po poinformowaniu o takim zamiarze
Inspektora Nadzoru i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 nie pozniej
niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji
umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w
zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
zakonczenia robot.
. Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Odbiory
§11
. Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujace odbiory:
1) odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



2) odbior czeSciowy
3) odbiér koncowy,
4) odbior ostateczny (przeglady pogwarancyjne).

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca ma obowigzek zgtosic Inspektorowi Nadzoru e- mailem gotowosc¢ do odbioru robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz potwierdzic te gotowos$¢ wpisem do Dziennika budowy.

4. Inspektor Nadzoru dokona odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci. Odbidr robdt potwierdza sie protokotem odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

5. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie
okreslonym w ust. 4.

6. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiazany jest odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na witasny koszt przywracic stan poprzedni.

7. Odbiér czesciowy roboét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty i przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

8. Po zakonczeniu wykonania czesci robdot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czeéci robot
poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

9. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, przy
pomocy ktérych wykonywat roboty budowlane o terminie rozpoczecia odbioru czesciowego.
Maja oni prawo brac udziat w czynnosciach odbiorowych.

10.Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
kosztorysu powykonawczego.

11.Kosztorys powykonawczy, o ktorym mowa w ust. 10, jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robat.

12.Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonany przedmiot umowy.

13.0dbioér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Bezusterkowy protokét odbioru koncowego
wykonanych robot, podpisany przez Strony - stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury
koncowej i zadania zaptaty za wykonane roboty przez Wykonawce.

14.Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robét jest
zakonczenie wszystkich prac zwiazanych z realizacja zgtoszonych robét i potwierdzenie tych
okolicznosci przez Inspektora Nadzoru.

15.Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego
w prébach i sprawdzeniach.

16.Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej o zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy.

17.Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpoczecie odbioru czesciowego/koncowego robét przedmiotu
umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioruy,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

18.0dbioér koncowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistow branzowych.

19.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowac wszystkich Podwykonawcéw,



przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

20.Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli ujawniono istnienie takich wad,
ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu
usuniecia tych wad.

21.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia - moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad;
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, niezaleznie od ewentualnego
roszczenia odszkodowawczego,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy (w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia wad) lub
zgdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

22.Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokdot Zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu koncowego
bezusterkowego odbioru robot.

23.Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od dnia
zgloszenia robét przez Wykonawce do odbioru koncowego, komplet dokumentéw wymaganych
przepisami Prawa budowlanego: protokoty, badania instalacji, dokumentacja powykonawcza w
tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, certyfikaty, atesty z potwierdzeniem ich
wbudowania oraz zwréci Zamawiajagcemu dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami
powykonawczymi.

24.Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

25.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Nieobecnosc
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wdwczas
zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

26.Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemoznoscia uzytkowania obiektu (przedmiotu umowy), Zamawiajacy przerywa
odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu, ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usunac wady.

27.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych, w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy i zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 6 powyzej.

28.0dbidér ostateczny, potwierdzony protokotem odbioru usuniecia wad, stuzy potwierdzeniu
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i jest dowodem
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z umowy.

Kary umowne

§12
1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
formie kar umownych, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji badz



il

rekojmi za wady - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,;

c¢) z tytutu braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszemu podwykonawcy, - w wysokosci 1% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ;

d) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - wysokosci 5% wynagrodzenia
netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1;

e) z tytutu nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - wysokosci 5% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1;

f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktérym w § 5 ust. 1;

g) za dopuszczenie do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca -
w wysokosci 5% wynagrodzenia netto, o ktérym w § 5 ust. 1;

h)z tytutu odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy - w wysokos$ci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 5 ust.1.

i) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu na jego wezwanie na etapie realizacji przedmiotu
zamoOwienia - oSwiadczenia o zatrudnieniu oséb wchodzacych w skiad personelu
Wykonawcy, badz innych dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie okreslonych w § 8
ust. 2 pkt 1) czynnoSci przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace -w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia zagdanego przez Zamawiajgcego dokumentu
w zakreslonym terminie;

j) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie mowy o prace os6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania
okreslonych w § 8 ust. 2 pkt 1) czynnosci przez osobe nie zatrudniong na podstawie umowy
0 prace.

Jezeli w toku kolejnych kontroli zatrudnienia Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca nie
zatrudnia wymaganej liczby oséb w oparciu o umowe o prace, to moze stanowi¢ to
podstawe do konsekwencji opisanych w § 18 ust.1 lit. h) ponizej.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z naleznoSci

przystugujacych Wykonawcy na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Zastrzezone wyzej
kary umowne ptatne sg przez Wykonawce bez koniecznosci doreczania mu wezwania do zaptaty,
w terminie 7 dni liczac od daty zaistnienia zdarzen powodujacych ich naliczenie. Jezeli kwota
faktury nie wystarcza na pokrycie kar, Wykonawca zobowiazany jest doptaci¢ roznice w terminie
14 dni od otrzymania wezwania. Zaptata kary przez Wykonawce lub jej potracenie przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu
cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

Spowodowane przez Wykonawce ewentualne szkody, Wykonawca usunie na wtasny koszt.

Za obopdlng zgoda Stron dopuszcza sie mozliwos¢ odstapienia od kar umownych.

Strony zgodnie ustalaja, Ze Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy réwnolegle
kar umownych zaréwno za niewykonanie, jak i nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.
Laczna wysokosc kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust.1.

§13

Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie umowy w catosci lub w czesci
spowodowane sita wyzsza, za ktérg uwaza sie zdarzenia, ktére w chwili podpisania umowy nie
mogly by¢ przez Strony przewidziane i zostalty spowodowane przez okolicznosci przez nich
niezalezne.



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§14
. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie stuzace pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % brutto wynagrodzenia okres’.lonego w§
5 ust.1 powyzej, tj. w zakresie kwoty:... e o —— =
. Koszt zabezpieczenia nalezytego wykonama umowy (zwany dalej ,,zabezpleczemem ) ponosi
Wykonawca.
. Wykonawca zobowiazany jest zapewnic, aby zabezpieczenie zachowato moc wigzaca w okresie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktéore moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia oraz na mozliwosé i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonaweca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nie pézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 4 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia roszczenia opiewac
bedzie dotychczasowe zabezpieczenie. Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy te Srodki po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia.
. Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas
okreslony w umowie.
. Jezeli nie zajdzie powo6d do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci to podlega ono
zwrotowi Wykonawcy. Zabezpieczenie w wysokos$ci 70% jego wartosci w kwocie ............. zt,
zostanie zwrdécone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty bezusterkowego wykonania
przedmiotu umowy i odebrania go protokotem koncowego bezusterkowego odbioru robot przez
Zamawiajgcego, pozostate 30% zabezpieczenia W KWOCIE .....ccccovrerncenceineneescerennsennensesneennnns ZH NI
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy .

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

§15
. Wykonaweca posiada ubezpieczenie prowadzonej dziatalnosci od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie robot budowlanych quqcych przedmiotem zamodwienia na sume ubezpieczenia
zt (stownie ztotych: ... e ). KOpia  polisy potwierdzona za zgodnosé
z oryginatem stanow1 za%qczmk do niniejszej umowy.
. Strony ustalajg, ze umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.1 musi zapewnia¢ odszkodowanie
ptatne w ztotych polskich, bezwarunkowo.
. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy - umowa ubezpieczenia zostanie
rozwigzana lub wygasnie z uwagi na uptyw czasu - Wykonawca bezzwtocznie doprowadzi do
zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, a jej kopie potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
dostarczy Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni od daty zawarcia, ale nie pézZniej niz na 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W razie, niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnego z zasadami z ust.1 i 2 lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w podanym wyzej terminie, Zamawiajacy w imieniu i na
rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt
potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.



Podwykonawstwo
§16

1. Przedmiot umowy w czesci moze by¢ wykonany przy udziale podwykonawcéw. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wspotpracy Wykonawcy z Podwykonawca, nawet wowczas, gdy
Wykonawca na etapie podpisywania umowy nie przewidywat powierzenia wykonania robét,
dostaw badz ustug zwiazanych z przedmiotem umowy - Podwykonawcy.

2. Zamawiajgcy okre$la nastepujace wymagania dotyczace uméw podwykonawczych z zakresu
robét budowlanych, ktérych niespeinienie powodowaé bedzie zgloszenie zastrzezen lub
sprzeciwu Zamawiajacego:

1) Nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robat,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu projekt umowy z Podwykonawcy (dalej zwanej
,2umowa podwykonawcza"), a nastepnie poswiadczong przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy podwykonawczej, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Umowa
podwykonawcza powinna zawiera¢ szczegétowe zestawienie ilosci robét i ich wyceng
nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescia
dokumentacji (w tym i opisu) dotyczacej wykonania robot, ktére maja by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji.

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej przedstawionej mu
przez Wykonawce, w szczego6lnosci w nastepujacych przypadkach, gdy :

a) umowa podwykonawcza nie okre$la Stron, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly wartoéci wynagrodzenia z tytutu
wykonania robot,

c) wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy
przekracza warto$¢ wynagrodzenia tych samych robot wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy,

d) do umowy podwykonawczej nie dotaczono kosztorysow oraz szczegotowego zakresu i
opisu [przy wynagrodzeniu kosztorysowym)], z ktérych wynika wartos¢ naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcy.

e) umowa podwykonawcza okresie wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy w sposob inny [wymagalnos¢] i/lub diuzszy (termin zaptaty) niz w
niniejszej umowie. Termin ten powinien by¢ dostosowany, do terminu wystawienia
faktury przez Wykonawce Zamawiajgcemu i w zadnym przypadku nie moze tego terminu
przekracza¢, a w szczegélnosci nie powinien by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku,

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od zaptaty przez Zamawiajgcego za wykonany zakres
robot,

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiaja rozliczenie jej stron wedtug
zasad okreslonych w niniejszej umowie,

h) umowa z Podwykonawca przewiduje termin realizacji dtuzszy, niz niniejsza umowa,

i) umowa z Podwykonawca nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw z odbioru robot,

j) umowa podwykonawcza wskazuje na inny, niz okreslony w niniejszej umowie moment
odbioru wykonanych robot lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury
za wykonane roboty,

k) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obwiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieni dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny, niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztaltowane poszanowaniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

1) postanowienia umowy dopuszczaja dalsze podwykonawstwo,

1) umowa podwykonawcza nie zabrania dokonywania przelewéw wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego

3) Akceptacja lub odmowa akceptacji projektu umowy podwykonawczej lub jej zmiany, przez
Zamawiajacego nastgpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia przedstawienia




Zamawiajgcemu projektu umowy podwykonawczej. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy lub jego zmiany w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

4) Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wykacznie po
zaakceptowaniu jej projektu, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastapic¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

5) Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze
nie pézniej niz na 5 dni przed skierowaniem Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

6) Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, gdy nie spetnia ona postanowien ust. 2 pkt 2, niniejszego
paragrafu umowy w terminie 7 dni od jej przedtozenia. Sprzeciw Zamawiajacy przesle
zarowno do Wykonawcy jak i do Podwykonawcy.
Zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza
bezskuteczno$¢ wobec Zamawiajgcego umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a
podwykonawca lub dalszym podwykonawca i jest jednoznaczne w swoich skutkach z
konsekwencjami sprzeciwu o ktérym mowa w art. 647! §1 Kodeksu cywilnego.

7) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu na pismie.

8) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy przystapienia do realizacji robot.

9) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie uprawniony
do przedstawienia[ wg zasad okreslonych w niniejszym ust. 2 ], zmienionego projektu umowy
lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego w cato$ci uwagi Zamawiajacego,
ktére byty podstawa odmowy akceptacji umowy podwykonawczej lub jej projektu.

. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z przedmiotem umowy -
ich kopie. Obowigzek przedktadania kopii umdéw dotyczy tylko uméw o wartosci przekraczajacej
0,5% wartosci niniejszej umowy brutto [§ 5 ust. 1 powyzej]. Kopie uméw powinny byé
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku, gdy warto$¢ umowy nie przekracza
kwot, o ktérych mowa powyzej Wykonawca, poinformuje na pi$mie Zamawiajacego o zawarciu
umowy na dostawy lub ustugi.
. Umowa podwykonawcza z ust. 3 powyzej nie moze zawierac terminu zaptaty dtuzszego niz
wskazany w ust. 2 pkt. 2 lit e).
. Omoéwione postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych
umow z Podwykonawcg oraz do zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez
Podwykonawcéw.
. Zamawiajacy moze 2zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego (albo, o ktérym nie zostat poinformowany przez Wykonawce zgodnie z ust. 3
zdanie ostatnie) lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy od
wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca niezwtocznie usunie takiego Podwykonawce, jezeli jego
dziatania na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

. W przypadku, gdy projekt umowy podwykonawczej lub jej zmiany, a takze umowy i jej zmiany

sporzadzone s3 w jezyku obcym, Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego

projektu umowy jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy

o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i/lub zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne

dziatania i/lub zaniechania.



10.Wykonawca zobowigzany jest do zachowania nalezytej starannosci wobec Podwykonawcow
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oraz do zaptaty naleznego wynagrodzenia z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

. Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

.Warunki wprowadzenia podwykonawcy do realizacji czesci zamdéwienia w trakcie trwania

umowy:

1)Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw,
z zastrzezeniem zobowiazania w ofercie w zakresie obowigzku zatrudniania o ktérym mowa
w § 8 ust.2 umowy. Realizacja przez Wykonawce przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego. Wystepujac
o wyrazenie zgody na powierzenie realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcy Wykonawca wskaze osobe podwykonawcy oraz szczegotowo okresli zakres
prac, jaki zamierza powierzy¢ temu podwykonawcy.

2) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
Podwykonawcy w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych lub ustug.

3) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 112 ust. 2 PZP,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca, samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielnie zaméwienia.
Zamawiajacy w takiej sytuacji, bedzie zada¢ od podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach
polega Wykonawca do przedstawienia podmiotowych $rodkow dowodowych
potwierdzajacych, ze nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia.

. W przypadku nieuregulowania zapisow dotyczacych podwykonawstwa, za wigzace uwaza sig

zapisy dziatu VII, rozdziat 5 ustawy PZP.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajgcy moze jednostronnie zdecydowac o rozliczeniach

z podwykonawcami Wykonawcy na podstawie przelewéw wierzytelnosci naleznych

podwykonawcom w stosunku do Wykonawcy [w tym w zakresie przelewow wierzytelnosci

przysztych] badz w formie przekazu [art. 921! i n. kodeksu cywilnego]. Wykonawca o$wiadcza,
ze jednoznacznie wyraza na to swoja zgode i nie bedzie sie temu sprzeciwiat w zaden sposob.

Zmiany umowy
§17

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Strony umowy
s3 uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niz zmiany
zdefiniowane w art. 454 ustawy Pzp.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w tresci Umowy w zakresie:

1) terminu realizacji zaméwienia, ktory moze ulec zmianie w przypadku:

- opoOZnienia w rozstrzygnieciu przetargu [umowa zostanie podpisana po uptywie 30 dni
od daty otwarcia ofert],

- opoznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

- wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub technicznej przedmiotu
umowy w terminie uniemozliwiajagcym dotrzymanie terminu umownego wykonania
robot,

- przerw w realizacji robot powstatych z przyczyn organizacyjnych, badz finansowych
zaleznych od Zamawiajgcego,

- przerw w realizacji robot, spowodowanych warunkami atmosferycznymi negatywnie
wptywajacymi na jakos¢ lub trwato$¢ wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegodlnosci



zalanie terenu woda, ktére beda potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w
Dzienniku budowy (za niesprzyjajace warunki atmosferyczne uwaza sie trwajace
nieprzerwanie przez okres minimum 7 dni, silne wiatry, dtugotrwate opady deszczu,
$niegu, niskie temperatury, a takze podtopienia, pozar oraz z dziatan sit natury, ktére
zostaty uznane za stan kleski zywiotowej, ktore determinuja realizacje robot w
szczegolnosci z powodu przestrzegania przepisow BHP, wymaganej technologii ich
wykonania okreslonej umowa, STWIORB, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ oraz nie jest mozliwe przestawienie kolejnosci poszczegdlnych robot
poprzez modyfikacje dotychczasowego harmonogramu robot),
- rezygnacji Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

- zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub
zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania umowy,

- wykonania robot zamiennych w bardziej skomplikowanej technologii, niz opisana w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

- przyczyn wynikajacych ze zmiany sytuacji finansowej w nastepstwie np. opracowania
planow oszczednosciowych, niekorzystnych prognoz ekonomicznych w gospodarce w
szczegblnosci na rynku surowca drzewnego, utraty ptynnosci finansowej, a w
nastepstwie powyzszego koniecznos¢ redukcji zakresu rzeczowego umowy, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili ogtoszenia przetargu,

- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
kolizji,

- dziatania sity wyzszej w rozumieniu prawa cywilnego,

- zmiany przepiséw prawa majacych wptyw na termin wykonania robot lub sposob
prowadzenia robot.

- zmian regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania mowy,
wywotujacych potrzebe zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
Zmiany;

2) zmian formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zmian oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

4) zmian Podwykonawcow, ktorych udzialt w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy;

5) zmiany osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi tj.
Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,

6) zmian wynagrodzenia, ktore moze ulec zmianie w nastepstwie zmiany przepisow
o podatku od towarow i ustug (VAT).

7) zmian okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

3. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o okres trwania
przeszkod wymienionych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu umowy. W tym przypadku nie
stosuje sie kar umownych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzania nieistotnych zmian do niniejszej umowy,
korzystnych dla Zamawiajacego, ktérych na dzien ogloszenia postepowania o udzielenie
zamoOwienia nie przewidzial, a dotyczacych kazdego jej postanowienia, tj. takich zmian, ktére nie
wptynetyby na krag podmiotéw ubiegajacych sie o zamoéwienie publiczne badz na wynik samego
postepowania o to zaméwienie.

5. Warunki zmiany umowy:

- inicjowanie zmian - na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

- zgoda obu Stron,

- forma zmian - podpisany przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy

- aneks do umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5.1. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany niniejszej umowy nastepujace
zmiany:



1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej.

5.2. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.2 pkt.1, termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednakze o czas nie dtuzszy niz okres
trwania tych okolicznosci.

5.3. Warunkiem podpisania aneksu na przedtuzony termin wykonania bedzie zachowanie
ciggtosci zabezpieczenia, o ktorym mowa § 14 umowy.

Odstapienie od umowy
§18
1. Oproécz wypadkéw wymienionych w ksiedze 111 w tytule XV Kodeksu cywilnego Zamawiajacemu
przystuguje do czasu podpisania protokotu koncowego bezusterkowego odbioru przedmiotu
umowy prawo odstgpienia od umowy w catosci lub czesci w szczegdlnosci w ponizszych
okolicznosciach:

a) wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - odstapienie od umowy w
tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku nie ma zastosowania
postanowienie dotyczace kar umownych.

b) gdy zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

c¢) gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy,

d) gdy Wykonaweca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej
niz 5 dni.

f) gdy Zamawiajacy nie uzyskat wymaganych prawem zezwolen, pozwolen na realizacje
robot.

g) w razie koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wieksza
niz 5% wynagrodzenia netto ktéorym mowa w § 5 ust. 1 powyzej,

h) w razie, gdy Zamawiajacy stwierdzi, Ze w toku kolejnych kontroli stanu zatrudnienia
0s6b w oparciu o umowe o prace Wykonawca nie zatrudnia oséb realizujace
wymagane czynnosci w oparciu o umowe o prace.

i) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot zamowienia niezgodnie z zobowigzaniami
zaciggnietymi w SWZ, ktore miaty istotny wptyw na oceng oferty.

j)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i/lub art. 455 ustawy PZP,

k) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu.

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawierac uzasadnienie.

3. W przypadku o ktorym mowa w ust.1 lit. j), Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

4. W przypadku o ktéorym mowa w ust.1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

5. Z powyzszego umownego prawa do odstgpienia od umowy Zamawiajacy bedzie mégt skorzystac
[za wyjatkiem przypadku wskazanego w ust. 1 lit. a) powyzej] w terminie 30 dni liczac od daty
powziecia informacji o ktérymkolwiek z powyzszych zdarzen.

§19



W wypadku odstapienia od umowy - Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegbtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktéra odstapita od umowy.

3) Wpykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen dotyczacych
niniejszej umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego.

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy z dniem odbioru robét.

Postanowienia koncowe
§20

1. W przypadku, gdyby okazato sie, Ze poszczegolne postanowienia niniejszej umowy sg niewazne
albo nie wywotuja zamierzonych skutkow prawnych, nie bedzie to naruszato ani waznosci, ani
skutecznosci pozostatych postanowien niniejszej umowy. W takich przypadkach Strony
zobowigzuja sie do zastgpienia tych postanowien innymi, ktére w sposdb najbardziej zblizony
wyraza ekonomiczny i prawny sens postanowien zastapionych.

2. Strony zgodnie oSwiadczajg, ze porozumiewac sie beda i beda sktada¢ o$wiadczenia woli na
adresy wskazane w preambule do niniejszej umowy a takze na adresy ich poczty elektroniczne;j:
dla Zamawiajacego : @ ; dla Wykonawcy: @

Strony zobowiazuja sie do natychmiastowego informowania o zmianie powyzszych adresow.
W przypadku braku takiego powiadomienia informacja lub oswiadczenie woli wystane na
pierwotny adres uwazac sie bedzie za skutecznie doreczone.

§21
Zobowigzania ani wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na
osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
takie oSwiadczenia.

§22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r,, poz. 1710 z p6zZn. zm.)
oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

2. Wykonawca i Zamawiajacy deklaruja, ze podejma wysitki w dobrej wierze, aby spory mogace
powsta¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaty rozwigzane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji.

3. W przypadku, gdy nie dojdzie do ugodowego zatatwienia sporu - wszelkie spory powstate na tle



zawarcia jak i wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ beda Sady powszechne rzeczowo i
miejscowo witasciwe dla siedziby Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Wykonawca jest zobowiazany zapoznac osoby, ktére moga by¢ wskazane do biezgcej wspotpracy

i kontaktéow z Zamawiajacym z klauzula informacyjna, stanowiaca wykonanie prawnego
obowiazki informacyjnego wynikajgcego z RODO zgodnie z zatacznikiem do niniejszej umowy.
§23

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

1.
2.
3.

NoO LN A

Oferta wraz z kosztorysem ofertowym szczegétowym;

Kopia uprawnien budowlanych kier. budowy

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej [zby Inzynier6w Budownictwa/ lub
zaswiadczenie potwierdzajace posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inzyniera
budownictwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskie*/,

. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC
. Dokument gwarancyjny nalezytego wykonania umowy

Wzor-dokumentu gwarancyjnego,

. Harmonogram,
. Oswiadczenie o zatrudnieniu.



Zatacznik nr 12 do SWZ
Znak sprawy: SA.270.6.2023

(Nazwa i adres wykonawcy)

, dnia I,

OSWIADCZEI_\IIE O KTORYM MOWA W ART. 117 UST. 4 PZP ‘
WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonym przez Zamawiajgcego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.
»,PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI TRZESZCZANY - POSTEPOWANIE II”

Ja nizej podpisany,

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

oswiadczam na podstawie art. 117 ust4 PZP, ze nastepujace roboty budowlane
stanowigce przedmiot zamowienia wykonajg poszczegolni Wykonawcy wspoélnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia :

Wykonawca wspolnie ubiegajacy sie o | Zakres zamowienia, ktory zostanie Wykonany przez
udzielenie zaméwienia danego Wykonawce wspalnie ubiegajgcego
(nazwalfirma, adres) : ; sie o udzielenie zaméwienia
(podpis)

Dokument musi by¢ przekazany:

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawce Ilub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jako cyfrowe odwzorowanie
dokumentu, ktory zostat sporzadzony w postaci papierowej i opatrzony wiasnorecznym podpisem
potwierdzajace zgodno$¢ odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe
odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, ktéry zostat sporzadzony w postaci papierowej
i opatrzony wiasnorecznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
wykonawce lub przez notariusza.



Zatacznik nr 13 do SWZ

Znak sprawy: SA.270.6.2023

(Nazwa i adres wykonawcy)

vever o, dni@ 20000
Oswiadczenie o zatrudnieniu

1. Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien,

dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, nazwa Wykonawcy/podwykonawcy
reprezentowanym przez Pana/Panig

o$wiadczam, iz do wykonywania czynnosci wchodzgcych w sktad przedmiotu
zamowienia, zatrudniam na podstawie umowy o prace w oparciu o Kodeks pracy osoby
wykonujace prace polegajagce na  wykonywaniu robét budowlanych, instalacyjnych,
wykonczeniowych objetych zakresem zamowienia w postepowaniu p.n.: ,,PRZEBUDOWA
BUDYNKU LESNICZOWKI TRZESZCZANY — POSTEPOWANIE II” - zgodnie z warunkami
SWZ i umowy.

Pracownicy:
Lp. Imie i nazwisko Rodzaj umowy o Data zawarcia | Wymiar etatu Zakres
pracownika prace umowy o prace obowiazkow

pracownika

data i podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy/Podwykonawcy

2. Oswiadczam, iz zostatem poinformowany, ze za skiadanie fatszywych oswiadczen, zgodnie

z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, grozi od 6 miesiecy do 8 lat

pozbawienia wolnosci.

data i podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy



Do ewentualnego wykorzystania przez Zamawiajacego*

WL e ie s Wykonawca/Podwykonawea™*.................c.coooeviiiiiinienn. przedtozyt

dokiadne okreslenie podmiotu

do woladu doKUMBNt W DOBLAC .. o o: v sinrismas sammmsastn <5 SsssHamin 856 potwierdzajacy wymogi

okreslenie dokumentu
w zakresie zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace zgodnie z umowq 0 udzielenie

zamowienia publicznego z dnia.. o ZVAK 2o i v i
data i podpis osoby uprawnionej data i podpis 0sob ze strony
w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy Zamawiajacego do ztozenia Oswiadczenia

* -niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 14 do SWZ

Znak sprawy: SA.270.6.2023

Pieczqtka Wykonawcy

HARMONOGRAM ROBOT ZWIAZANYCH Z REALIZACJA ZADANIA
,PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI TRZESZCZANY - POSTEPOWANIE II”

Lp. Etap realizacji zadania (nazwa) Termin zakonczenia
(m-c/rok)

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)



Zatacznik nr 15

Znak sprawy: SA.270.6.2023

Karta gwarancyjna
obiektu budowlanego wykonanych
robot w okresie gwarancji

SPOrZAAZONA W AMILL .o iveerisris masssmersssnnnes r.
1. Strony:
WA= 1a g b= 1 T T O
Gwarant zwany dalej WYKONaWCa ...........coooviiiiiiii e
2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane  urzadzenia zawarte w  przedmiocie umowy  (Umowy)
AF oz 2 s 311 R —— r. oraz zawartych anekséw nr ............
zdnia................ r.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostata okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego' odbioru koncowego: ........................... r.

5. Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wpykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe'
umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartosc uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych roboét.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajacy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy
pisemnie i telefonicznienanrtel. .........................

5.4 W okresie gwarancji WWykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad i usterek ujawnionych po odbiorze korncowym.

6. Okres gwarancji

! Niepotrzebne skresli¢
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Okres gwarancji Wynosi ................... miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczac od
dnia odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest
jednakowy dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy
7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

1.2

7.3

7.4

7.5

7.6

.7

7.8

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — niezwfocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale
obu stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze
porozumienia miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki
moze by¢ szczegdlnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw

rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli

Wykonawca wymienit czes¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci

wymienionej.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu

ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy nie bedzie

mogt korzysta¢ z przedmiotu gwaranc;ji.

Jesli wada fizyczna elementu budynku o dtuzszym okresie gwarancji

spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat,

Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad

i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystapi

do ich usunigcia w terminie okreslonym wyzej, badz usunie je nieskutecznie.

Nie podlegaja usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzsze), pod pojeciem ktorych strony uznajg: stan wojny, kleski

zywiotowej, strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;
— szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie

konserwacji i uzytkowania budynku/ budowli w sposéb niezgodny z instrukcjg
lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej
w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokétu przekazania budynku
do uzytkowania.
Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajacy. Stwierdzenie usuniecia
wady lub usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastapic¢ nie
p6zniej niz w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez



Zatacznik nr 15

udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej
okreslonym terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne

ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwioki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub
uszkodzenia, ktérych mozna byto uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego /
rob6t budowlanych. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien zamawiajgcego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za ujawnione wady
fizyczne robot budowlanych.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi
takze po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed
jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu lub firmy,

— zmianie 0s0b reprezentujgcych strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowiazujace
przepisy prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu
zamowienia, podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:



Zatacznik nr 16 do SWZ

Znak sprawy: SA.270.6.2023

OBOWIAZEK INFORMACYJNY - Zamoéwienia publiczne
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego ,RODQ", Nadlesnictwo informuje, iz:

1.

10.

1515
12.

13.

Administratorem danych osobowych jest Nadle$nictwo Strzelce ul. Grabowiecka 20A,
22-500 Hrubieszéow zwane dalej Administratorem, tel: 82568 32 10,
e-mail: strzelce@lublin.lasy.gov.pl

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych prosze kontaktowac sie pod

adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.

Celem przetwarzania danych jest prowadzenie postepowania o udzielenie zamoéwienia

u Administratora .

Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO - niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na

Administratorze w szczegoélnosci ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych,

aktualna Decyzja Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych w sprawie udostepnienia

jednolitych wzoréw dokumentow dotyczacych zamawiania ustug lesnych z zakresu gospodarki
le$nej w jednostkach organizacyjnych w Laséw Panstwowych,

b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, lub do podjecia

dziatan przed zawarciem umowy.

Administrator pozyskuje kategorie odnosnych danych osobowych niezbednych do realizaciji

niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia, w szczegdblnosci imiona i nazwiska, dane

kontaktowe, zaktad pracy, stanowisko, doswiadczenie, kwalifikacje.

Dane osobowe mogg zostaé¢ ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Panstwowe,

dostawcom ustug prawnych i doradczych, podmiotom, z ktdérych ustug Administrator bedzie

korzystat w ramach realizacji umow.

Dane osobowe nie sg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji

migdzynarodowe;.

Administrator ma obowigzek przechowywac dane osobowe nie diuzej niz okres wynikajgcy z ustawy

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych od nastgpnego roku kalendarzowego,

po zakonczeniu postepowania o udzielenie zamowienia, zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora

Generalnego Lasow Panstwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Panstwowego

Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe.

Ma Pan/Pani prawo do:

1) dostepu do tresci swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

2) sprostowania danych (art. 16. RODO),

3) usuniecia danych (art. 17 RODQ),

4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

) przenoszenia danych (art. 20 RODO),

) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

) niepodlegania decyzjom podjetym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych

w tym profilowania (art. 22 RODO),

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa) nadzorujgcego zgodnos¢ przetwarzania danych z przepisami o ochronie
danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a nastepnie wymogiem umownym

wynikajacym z prowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Zrodiem pochodzenia danych jest Wykonawca postepowania o udzielenie zaméwienia.

Administrator ma obowigzek przechowywac dane osobowe nie dtuzej niz okres wynikajacy z ustawy

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych oraz zgodnie z Zarzagdzeniem Dyrektora

Generalnego Laséw Panstwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Panstwowego

Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe.

Dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

~ ) O,

rata i nnrnic WAdknnawnrv
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Znak sprawy: SA.270.6.2023

(Nazwa i adres wykonawcy)

,dnia____ T

W zwigzku ze zlozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonym przez Zamawiajgcego w trybie przetargu nieograniczonego, p.n.
+PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKA TRZESZCZANY - POSTEPOWANIE II”

Ja nizej podpisany

dziatajac w imieniu i na rzecz

oswiadczam, ze w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przestrzegam przepiséw
ograniczajgcych i wykluczajgcych wspotprace z podmiotami funkcjonujgcymi na terenie
Republiki Biatorusi i Federacji Rosyjskiej jako stron konfliktu zbrojnego na terytorium
Republiki Ukrainy - zgodnie z ich trescia.

W szczegolnosci stosuje sie do przepisow:

1) rozporzadzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczacego Srodkéw
ograniczajacych w zwigzku z sytuacja na Biatorusi i udziatem Biatorusi w agresji
Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z p6zn. zm.),

2) rozporzadzenia Rady (UE) 2022/355 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniajacego
rozporzadzenie (WE) nr 765/2006 dotyczace srodkow ograniczajacych w zwigzku z
sytuacja na Biatorusi (Dz. Urz. UE L67/1 =z 2.3.2022),

3) rozporzadzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie srodkéw
ograniczajagcych w odniesieniu do dziatan podwazajacych integralno$¢ terytorialna,
suwerenno$¢ i niezaleznos¢ Ukrainy lub im zagrazajacych (Dz. Urz. UE L 78 z
17.03.2014, str. 6, z pdZn. zm.),

4) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835),

oraz

5) wpiséw do wykazu cudzoziemcow, ktérych pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest niepozgdany, o ktérym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013
r. o cudzoziemcach (Dz. U.z 2021 r. poz. 2354 ze zm.).

Tym samym oswiadczam, ze nie podlegam/reprezentowany przeze mnie
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania o zamoéwienie publiczne pn
»Przebudowa budynku gospodarczego na administracyjno-gospodarczy/kancelarie
lesnictwa Cichobérz i Terebin wraz ze zmiang sposobu uzytkowania ”

na podstawie art. 1 pkt 3) w zw. z art.22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegOlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine

oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).



(podpis)

Dokument moze by¢ przekazany:

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawce
lub w postaci elektronicznej  opatrzonej podpisem  zaufanym lub  podpisem  osobistym

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, ktéry zostat sporzgdzony w postaci papierowej i opatrzony
wtasnorecznym podpisem potwierdzajqgce zgodnos$¢ odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci
papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, ktory zostat sporzgdzony w
postaci papierowej i opatrzony wtasnorecznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wykonawce lub przez notariusza.



Zatacznik nr 18 do SWZ

Znak sprawy: SA.270.6.2023

Tytut zaméwienia:
,PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI TRZESZCZANY - POSTEPOWANIE I1”

Identyfikator postepowania:

ocds-148610-955f2871-26ed-11ee-a60c-9ec5599dddc1



Znak spr. SA.270.6.2023

Tytut zamowienia:
,PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI TRZESZCZANY - POSTEPOWANIE II”

Identyfikator postepowania:

ocds-148610-955f2871-26ed-11ee-a60c-9ec5599dddc1
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