

## **-Umowa nr II/485/P/15095/6230/24/DRI**

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”,  
zawarta dnia ~~2024~~ ~~.-12.-1~~ ~~2024~~ r. w Warszawie,

pomiędzy:

**Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Paszyka Ministra Rozwoju i Technologii,** jako ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, zwanego dalej „**Ministrem**”,

a

**Baltic Towers Sp. z o.o.** z siedzibą ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001026771, NIP: 701-113-3085, REGON: 524-687-244, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 88 364 850,00 zł, reprezentowaną przez Członka Zarządu – Pana Huberta Staszewskiego oraz Członka Zarządu – Pana Bruno Orlando Lima Antunes – zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS pobraną w dniu 12 grudnia 2024 r., stanowiącą Załącznik Nr 1 do Umowy, zwaną dalej „**Przedsiębiorcą**”.

Minister i Przedsiębiorca zwani są łącznie dalej „**Stronami**”.

### **Preambuła**

1. W dniu 19 grudnia 2023 r. Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, stanowiący Załącznik Nr 2 do Umowy zwany dalej „**Wnioskiem**”, zgodnie z sekcją 2.8 punktem 85 lit. d Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy w zw. z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1501) w zw. z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto (Dz. U. z 2023 r. poz. 2127, z późn.zm.), zwanym dalej „**Rozporządzeniem**”.
2. Przedsiębiorca deklaruje, że spełnia wszystkie warunki wymienione w § 3 Rozporządzenia i potwierdza, że wszystkie oświadczenia złożone w związku z ubieganiem się o pomoc publiczną w związku z Rozporządzeniem pozostają aktualne na datę podpisania Umowy.

3. W dniu 30 sierpnia 2024 r. Spółka została wezwana do uzupełnienia wniosku na podstawie § 5. ust. 4 Rozporządzenia. W dniu 9 września 2024 r. Przedsiębiorca złożył wymagane pismem z dnia 30 sierpnia 2024 r. uzupełnienia do Wniosku. Uzupełnienia wymagało dostarczenie poprawnie wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.) - oraz aktualizacja harmonogramu poniesionych kosztów. W wyniku złożonych uzupełnień dokumentacja aplikacyjna Przedsiębiorcy jest kompletna i poprawna.
4. Pismem z dnia 19 września 2024 r. Minister wystąpił do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu o ocenę Wniosku oraz wydanie opinii w zakresie rekomendacji wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę, a Polska Agencja Inwestycji i Handlu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 wydała pozytywną rekomendację do udzielenia wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Baltic Towers sp. z o.o. z zastrzeżeniem warunku, że kwota pomocy na projekt niskoemisyjny nie może przekroczyć intensywności 35% kosztów kwalifikowalnych.
5. W związku z powyższym w dniu 31 października 2024 r. Minister wyraził zgodę na wsparcie dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2023 – 2027, polegającej na **„Utworzeniu nowego zakładu produkcji wież wiatrowych offshore w Gdańsku, woj. pomorskie”**, a następnie złożył Przedsiębiorcy ofertę wsparcia na kwotę 376 435 500,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100), stanowiącą Załącznik Nr 5 do Umowy, którą to ofertę Przedsiębiorca przyjął w dniu 7 listopada 2024 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Umowy. Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu działań opisanych we Wniosku i została opisana w Załączniku Nr 3 do Umowy.
6. W związku z przyjęciem oferty wsparcia zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Umowy, Przedsiębiorca wystąpił w dniu 6 grudnia 2024 r. do Ministra z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o wsparciu nr PSSE.DW.34.2023 zgodnie z art. 17 ust. 5-7 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2024 r. poz. 459).
7. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 702), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach pomocy”, działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”.
8. Wsparcie określone Umową stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (dalej jako: „Ustawa”).

9. Pomoc jest udzielana na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie udzielania pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto (Dz.U. z 2023 r. poz. 2127), które przeszło proces notyfikacyjny. Rozporządzenie zostało przedstawione Komisji Europejskiej, która wyraziła zgodę na jego stosowanie i udzielanie pomocy na jego podstawie w decyzji z 17.09.2024 r. znak SA.109581 (2024/N).
10. Przedsiębiorca oświadcza, że spełnia wszystkie warunki wymienione w § 3 Rozporządzenia, także warunki wynikające ze zmian wprowadzonych w Rozporządzeniu, potwierdza oraz podtrzymuje Wniosek wraz z jego zmianami i wyjaśnieniami, a nadto Przedsiębiorca oświadcza, że:
- a) opisany we Wniosku i jego zmianach oraz wyjaśnieniach projekt stanowi projekt niskoemisyjny w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
  - b) nie posiada statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy;
  - c) nie rozpoczął realizacji Inwestycji przed 19 grudnia 2023 r. (dzień złożenia Wniosku), przy czym dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji ustala się w sposób wskazany w § 3 ust. 3;
  - d) opisany we Wniosku i jego zmianach oraz wyjaśnieniach projekt niskoemisyjny jest usytuowany na terenie wskazanym w § 7 ust. 3 Rozporządzenia;
  - e) na dzień udzielenia pomocy nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu definicji zawartej w komunikacie Komisji Europejskiej - Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz.U. C 249 z 31.07.2014, s. 1);
  - f) nie został zobowiązany do zwrotu pomocy na podstawie wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc przyznaną przez to samo państwo członkowskie za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym;
  - g) nie został objęty sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską, o których mowa w pkt 1.1 komunikatu Komisji - Tymczasowe kryzysowe i przejściowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy, w tym Przedsiębiorca nie jest własnością osób, podmiotów lub organów, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez Unię Europejską, lub kontrolowanych przez takie osoby, podmioty lub organy;
  - h) w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie Wniosku nie dokonał przeniesienia tej samej lub podobnej działalności lub jej części z zakładu na terenie państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zakład pierwotny) do zakładu, w którym jest realizowany projekt niskoemisyjny objęty pomocą i który znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zakład objęty pomocą), przy czym przeniesienie występuje wówczas, gdy produkt w zakładzie pierwotnym i zakładzie objętym pomocą służy przynajmniej częściowo do tych samych celów oraz zaspokaja wymagania lub potrzeby tej samej kategorii klientów, a w jednym z pierwotnych

zakładów beneficjenta pomocy w państwie - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nastąpiła likwidacja miejsc pracy związanych z taką samą lub podobną działalnością;

- i) objęty Wnioskiem projekt niskoemisyjny Przedsiębiorcy stanowi inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, ze zm.), zwanym dalej rozporządzeniem nr 651/2014.

11. Minister potwierdza, że intensywność pomocy nie przekracza 35% kosztów kwalifikowalnych, a łączna kwota pomocy nie przekracza równowartość 350 milionów euro.
12. Przedsiębiorca oświadcza, że na dzień podpisania niniejszej umowy nie otrzymał dofinansowania na ten sam cel z innych środków publicznych w tym, że:
  - a) spełnia wymogi dotyczące kumulacji pomocy zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, w myśl której pomoc dla projektu niskoemisyjnego można kumulować, z inną pomocą udzielaną w odniesieniu do tych samych – pokrywających się częściowo lub w całości – kosztów kwalifikowalnych do objęcia pomocą tylko wówczas, gdy taka kumulacja nie powoduje przekroczenia najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie dla pomocy podlegających kumulacji oraz że całkowita kwota pomocy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 100 % kosztów kwalifikowanych;
  - b) poinformuje Ministra, o pomocy uzyskanej z innych źródeł, w tym uzyskanej przed zawarciem umowy oraz w przypadku naruszenia zasad dotyczącej kumulacji pomocy, zobowiązuje się do zwrotu na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, części pomocy wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, która spowodowała naruszenie zasad kumulacji. Odpowiednia wartość pomocy zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
13. Przedsiębiorca potwierdza, że nie został zobowiązany do zwrotu pomocy na podstawie wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc przyznaną przez to samo państwo członkowskie za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.
14. Przedsiębiorca deklaruje, że jest świadomy odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 6 .

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

## **§ 1. WYPŁATA POMOCY**

1. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto, udzieli

Przedsiębiorcy w latach 2024 – 2033 wsparcia na projekt niskoemisyjny, zwanego dalej „Pomocą, w maksymalnej kwocie **376 435 500,00 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących transzach:

- 1) w roku 2024 w kwocie nie wyższej niż **121 978 420,00 zł** (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100);
  - 2) w roku w 2025 w kwocie nie wyższej niż **28 273 009,00 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięć złotych 00/100);
  - 3) w roku w 2026 w kwocie nie wyższej niż **28 273 009,00 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięć złotych 00/100);
  - 4) w roku w 2027 w kwocie nie wyższej niż **28 273 009,00 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięć złotych 00/100);
  - 5) w roku w 2028 w kwocie nie wyższej niż **28 273 009,00 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięć złotych 00/100);
  - 6) w roku w 2029 w kwocie nie wyższej niż **28 273 009,00 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięć złotych 00/100);
  - 7) w roku w 2030 w kwocie nie wyższej niż **28 273 009,00 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięć złotych 00/100);
  - 8) w roku w 2031 w kwocie nie wyższej niż **28 273 009,00 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięć złotych 00/100);
  - 9) w roku w 2032 w kwocie nie wyższej niż **28 273 009,00 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięć złotych 00/100);
  - 10) w roku w 2033 w kwocie nie wyższej niż **28 273 008,00 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące osiem złotych 00/100).
2. Wypłata dofinansowania zgodnie z ust.1 pkt 1-10 nastąpi w zależności od poniesionych kosztów kwalifikowanych na projekt niskoemisyjny pod warunkiem ujęcia środków przewidzianych na realizację Programu w planie finansowym Ministerstwa na dany rok budżetowy oraz dostępności środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
  3. W przypadku powstania oszczędności w programie, Minister poinformuje Przedsiębiorcę o możliwości zmiany wysokości wypłat wskazanych w ust. 1 pkt 1-10 i dostosowania wysokości transz dla projektu niskoemisyjnego do poziomu wynikającego z wniosku o dofinansowanie, jeśli wysokość wypłat dla projektu niskoemisyjnego w poszczególnych latach uległa obniżeniu na skutek braku dostępności środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
  4. Pomoc przyznaje się na produkcję wież wiatrowych powstałych w związku z realizacją przez Przedsiębiorcę w latach 2023 – 2027 inwestycji polegającej na „**Utworzeniu nowego zakładu produkcji wież wiatrowych offshore w Gdańsku, woj. pomorskie**”, zwanej dalej „**Inwestycją**”. Zakres, przedmiot i lokalizacja inwestycji zostały opisane we wniosku i stanowią Załącznik Nr 3 do Umowy. W sytuacji, w której zachodzi rozbieżność w zakresie opisu lub innych warunków dotyczących Inwestycji

w postanowieniach Umowy oraz w załącznikach do Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. W sytuacji, w której zachodzi rozbieżność w zakresie opisu lub innych warunków dotyczących Inwestycji w załącznikach przygotowanych przez Przedsiębiorcę oraz przez Ministra, pierwszeństwo mają postanowienia załączników przygotowanych przez Ministra.

5. Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.
6. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami Rozporządzenia i zobowiązuje się do jego przestrzegania przy realizacji Umowy w zakresie w jakim powyższe Rozporządzenie i Ustawa się do niego odwołują.

## § 2. ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że nie dokona przeniesienia Inwestycji, zgodnie z § 3 pkt 4 – 5 Rozporządzenia oraz że zakończy realizację Inwestycji, tj. utworzy i obsadzi określone Umową miejsca pracy i poniesie określone Umową koszty kwalifikowane projektu niskoemisyjnego, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2027 r. („**data zakończenia inwestycji**”) oraz będzie prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji, w szczególności do realizacji postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji Inwestycji, zwany „**okresem utrzymania Inwestycji**”. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.
2. Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się do:
  - 1) utworzenia w związku z Inwestycją w **Gdańsku**, woj. pomorskie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2027 r., co najmniej **217** nowych miejsc pracy, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do Umowy, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosi 5 etatów, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe po dniu złożenia Wniosku (tj. po 19 grudnia 2023 r.);
  - 2) utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia i obsadzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
  - 3) poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2027 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Umowy, kosztów kwalifikowanych projektu niskoemisyjnego w wysokości co najmniej **1 075 530 000,00 zł** (słownie: jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 i 11 Umowy;
  - 4) utrzymania w województwie pomorskim Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;

5) wykonania następujących warunków uzupełniających, zwanych dalej „Warunkami Uzupełniającymi” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia:

a) Warunek Uzupełniający „**Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy**”.

Przedsiębiorca zobowiązuje się do utworzenia w ramach inwestycji wyspecjalizowanych miejsc pracy i do oferowania stabilnego zatrudnienia przez utworzenie co najmniej 50% nowych miejsc pracy wymagających posiadania wykształcenia wyższego, średniego, średniego branżowego, zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego - poświadczonego dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

b) Warunek Uzupełniający „**Wzrost netto liczby pracowników ponad minimalny próg**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w związku z realizacją projektu niskoemisyjnego utworzy i utrzyma każde z co najmniej 200 utworzonych i obsadzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska;

c) Warunek Uzupełniający „**Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi lub podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w okresie realizacji Inwestycji spełni w związku z realizacją projektu niskoemisyjnego co najmniej 3 z 10 wymienionych poniżej w niniejszej lit. c) warunków uzupełniających polegających na współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, z późn. zm.), zwanymi dalej „szkołami”, lub podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), zwanymi dalej „podmiotami”, polegająca na:

- 1) zleceniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych, lub
- 2) sponsorowaniu badań naukowych lub
- 3) zleceniu realizacji programów kształcenia lub
- 4) udziale w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich, lub
- 5) finansowaniu udziału studentów i uczniów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym w formie kształcenia dualnego, w postaci stypendiów, organizowania staży lub zatrudnienia, lub
- 6) udziale w konsorcjach badawczych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, lub

- 7) zakupie patentów i licencji od podmiotów lub ich spółek celowych, o których mowa w art. 149 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub
  - 8) wyposażaniu podmiotów w sprzęt laboratoryjny niezbędny do prowadzenia badań, zadań dydaktycznych lub zajęć praktycznych, lub
  - 9) wyposażaniu szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zadań dydaktycznych lub praktycznych, lub
  - 10) współorganizowaniu w ramach uczelni i współfinansowaniu studenckich centrów szkoleniowych oferujących specjalistyczne kursy, których celem jest doskonalenie kompetencji wymaganych w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę;
- d) **Warunek Uzupełniający „Robotyzacja i automatyzacja procesów”**  
Przedsiębiorca zobowiązuje się, w okresie utrzymania inwestycji utrzyma liczbę robotów przemysłowych lub innych urządzeń zakupionych w ramach inwestycji, co do których zgodność z wymaganą normą będzie potwierdzona stosownym certyfikatem wydanym przez producenta danego robota lub urządzenia. Koszty związane z zakupem robota lub urządzenia muszą być włączone do ewidencji środków trwałych i pozostać w niej przez okres utrzymania inwestycji;
- e) **Warunek Uzupełniający „Inwestycja w OZE”**  
Przedsiębiorca zobowiązuje się do inwestycji w odnawialne źródła energii o mocy zapewniającej co najmniej 15% średniorocznego zużycia energii elektrycznej w zakładzie oraz, że w okresie utrzymania inwestycji co najmniej 15 % średniorocznego zużycia energii elektrycznej przedsiębiorcy realizującego projekt niskoemisyjny będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii i co najmniej taka ilość energii elektrycznej zostanie wyprodukowana w instalacji OZE powstałej po rozpoczęciu inwestycji;
- f) **Warunek Uzupełniający „Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich”**  
Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w ramach inwestycji zatrudni i utrzyma przez cały okres utrzymania inwestycji co najmniej 4 % pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi w odniesieniu do liczby zadeklarowanych nowo utworzonych miejsc pracy;
- g) **Warunek Uzupełniający „Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkolnictwem branżowym”**  
Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w związku z realizacją Inwestycji spełni co najmniej 3 z 7 warunków, do których zaliczane są:



- 1) oferowanie pracownikom szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, lub
- 2) dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników lub
- 3) współpracę z branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi szkołami II stopnia, technikami, szkołami policealnymi, centrami kształcenia zawodowego, placówkami kształcenia ustawicznego lub uczelniami, polegającą na organizowaniu praktyk, staży, szkoleń, lub
- 4) oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub
- 5) przekazanie na potrzeby szkoły lub centrum kształcenia zawodowego, lub placówki kształcenia ustawicznego, lub uczelni maszyn oraz narzędzi, lub
- 6) stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium, lub
- 7) kształcenie dualne;

h) Warunek Uzupełniający „**Podjęmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w okresie utrzymania Inwestycji poniesie koszty świadczeń dotyczących działań w zakresie opieki nad pracownikiem w wysokości co najmniej 1000 zł brutto na pracownika na rok dla wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie. Wystarczające będzie spełnienie 1 z 4 warunków, do których zaliczane są:

- 1) oferowanie pracownikom udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia wymagane przepisami prawa lub
- 2) oferowanie pracownikom dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, lub
- 3) tworzenie lub zlecenie utworzenia i prowadzenia podmiotowi zewnętrznemu przyzakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, lub
- 4) pokrywanie 50% kosztów związanych z pobytem dzieci w wieku do lat 3 w żłobku, klubie dziecięcym oraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez dziennego opiekuna lub pobytem dzieci w wieku do lat 6 w placówce wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, zespole wychowania przedszkolnego, punkcie przedszkolnym, przy założeniu, że ze świadczenia w okresie utrzymania korzysta 20% pracowników zakładu;

i) Warunek Uzupełniający „**Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w dniu zakończenia okresu utrzymania Inwestycji, będzie posiadał certyfikat EMAS, certyfikat ETV lub certyfikat ISO 14001 albo zastępujący wskazane certyfikaty dokument poświadczający posiadanie statusu laureata GreenEvo lub świadectwo czystszej produkcji, lub wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, dotyczący zakładu, w którym została zrealizowana Inwestycja;

j) **Warunek Uzupełniający „Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej”**

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że przez cały okres utrzymania Inwestycji:

- co najmniej 2% kosztów działalności operacyjnej ponoszonych przez przedsiębiorcę w zakładzie w danym roku podatkowym stanowią koszty:
  - działalności badawczo-rozwojowej odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.) lub art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.) lub
  - zakupu usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (dział 72), w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU) (Dz. U. poz. 1676, ze zm.), lub
- przeznaczył na prace rozwojowe w okresie utrzymania inwestycji co najmniej 2 % ekwiwalentu czasu pracy wszystkich pracowników zatrudnianych w zakładzie.

3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji. Niezależnie od powyższego Przedsiębiorca zobowiązuje się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy do aktualizacji Wniosku i uwzględnienia najbardziej aktualnych danych dot. kosztów kwalifikowanych, przy czym w żadnym wypadku zobowiązania Przedsiębiorcy do poniesienia kosztów kwalifikowanych nie mogą być niższe niż stanowiące równowartość 110 milionów euro przeliczanych na podstawie kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, który obowiązywał w dniu zawarcia Umowy.

4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy.

### § 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. Wypłata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana będzie - po spełnieniu poniższych warunków - w następujący sposób:

- 1) w roku **2024** w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przez Strony, Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo-rzeczowe w zakresie liczby utworzonych i obsadzonych miejsc pracy i poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 11 grudnia 2024 r. , sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do Umowy, zwane dalej „**Sprawozdaniem**”. Przedsiębiorca przedłoży do Ministra wraz ze Sprawozdaniem raport z audytu, przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną lub zespół audytorów zwane dalej „**Audytem**”. Audytorem może zostać osoba, która spełnia warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Podmiotem przeprowadzającym audyt lub audytorem nie może być podmiot lub audytor zależny od audytowanego podmiotu. W Audycie zostaną ukazane dane dotyczące liczby utworzonych i obsadzonych miejsc pracy i poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 11 grudnia 2024 r.;
- 2) w roku **2025** w terminie do dnia 31 stycznia, Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo-rzeczowe w zakresie liczby utworzonych i obsadzonych miejsc pracy i poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego obejmujące okres od dnia 12 grudnia 2024 r., do dnia 31 grudnia 2024 r., sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9a do Umowy, zwane dalej „**Sprawozdaniem A**”. Przedsiębiorca przedłoży do Ministra wraz ze Sprawozdaniem A raport z audytu przeprowadzony zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 1 pkt 1. W Audycie zostaną ukazane dane dotyczące liczby utworzonych i obsadzonych miejsc pracy i poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego obejmujące okres począwszy od dnia 12 grudnia 2024 r., do dnia 31 grudnia 2024 r.;
- 3) w latach **2026 - 2028** w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo-rzeczowe w zakresie liczby utworzonych i obsadzonych miejsc pracy i poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9b do Umowy, zwane dalej „**Sprawozdaniem B**”. Przedsiębiorca przedłoży do Ministra wraz ze Sprawozdaniem B raport

z audytu przeprowadzony zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 1 pkt 1. W Audycie zostaną ukazane dane dotyczące liczby utworzonych i obsadzonych miejsc pracy i poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego;

- 4) za datę złożenia Sprawozdania, Sprawozdanie A, Sprawozdania B i Audytu uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w tym poprzez platformę ePUAP. Sprawozdanie podlega akceptacji przez Ministra;
- 5) w przypadku zastrzeżeń Ministra, co do treści Sprawozdania, Sprawozdania A, Sprawozdania B Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania w odpowiednim zakresie we wskazanym terminie nie krótszym niż 14 dni, z zastrzeżeniem, że w przypadku sprawozdania termin ten może zostać skrócony;
- 6) w latach 2024 - 2028 po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w § 4 Umowy, po wpłynięciu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii (i) podpisanego przez Przedsiębiorcę Protokołu albo (ii) skorygowanego Protokołu i po (iii) akceptacji odpowiednich Sprawozdań, o których mowa w pkt 1 – 3 bez zastrzeżeń, Minister w terminie 30 dni od wystąpienia najpóźniejszego ze zdarzeń (i)-(iii), o których mowa powyżej, wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą do wypłaty na dany rok, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego wskazana w Sprawozdaniu będzie niższa niż określona na dany rok w harmonogramie ponoszenia kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego zawartym w Załączniku Nr 8 do Umowy, to kwota Pomocy należna do wypłaty w danym roku, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu;
- 7) w przypadku poniesienia przez Przedsiębiorcę w danym roku kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego o wyższej wartości niż została określona w Załączniku Nr 8 do Umowy to koszty kwalifikowalne projektu niskoemisyjnego zostaną zaliczone na poczet realizacji zobowiązania w kolejnych latach Inwestycji, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w danym roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1;
- 8) kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze **PL 10 1240 6292 1111 0011 4502 7510**. Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy;
- 9) z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 i 11 Umowy jeżeli wartość kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego poniesionych do dnia 31 grudnia 2027 r., będzie niższa niż **752 871 000,00 zł** (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) lub liczba miejsc pracy utworzona w związku z Inwestycją do dnia 31 grudnia 2027 r., będzie niższa niż **200** nowych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty) wówczas Pomoc w roku 2028 nie

zostanie wypłacona, a cała dotychczas otrzymana przez Przedsiębiorcę Pomoc zostanie zwrócona na zasadach określonych w § 5 ust. 1;

- 10) z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 i 11 Umowy w przypadku, gdy wartość kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego do dnia 31 grudnia 2027 r., będzie niższa niż określona w § 2 ust. 2 pkt 3, ale nie niższa niż **752 871 000,00 zł** (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 2 – 3;
- 11) w latach 2029 - 2033 w terminie do dnia 31 marca każdego roku, Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo-rzeczowe w zakresie liczby utrzymanych miejsc pracy i poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 11 do Umowy, zwane dalej **„Sprawozdaniem w zakresie utrzymania Inwestycji”**;
- 12) za datę złożenia Sprawozdania w zakresie utrzymania Inwestycji uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w tym poprzez platformę ePUAP. Sprawozdanie w zakresie utrzymania Inwestycji podlega akceptacji przez Ministra;
- 13) w przypadku zastrzeżeń Ministra, co do treści Sprawozdania w zakresie utrzymania Inwestycji, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania w odpowiednim zakresie w wskazanym terminie nie krótszym niż 14 dni;
- 14) z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 i 11 Umowy jeżeli wartość utrzymanych kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego do dnia 31 grudnia 2032 r., będzie niższa niż **752 871 000,00 zł** (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) lub liczba miejsc pracy utrzymana w związku z Inwestycją do dnia 31 grudnia 2032 r., będzie niższa niż **200** nowych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty) wówczas Pomoc w roku 2033 nie zostanie wypłacona, a cała dotychczas otrzymana przez Przedsiębiorcę Pomoc zostanie zwrócona;
- 15) z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 i 11 Umowy w przypadku, gdy wartość utrzymanych kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego do dnia 31 grudnia 2032 r. będzie niższa niż określona w § 2 ust. 2 pkt 3, ale nie niższa niż **752 871 000,00 zł** (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 2 – 3;
- 16) W latach 2029 – 2033 po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w § 4 Umowy, po upływie do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii (i) podpisanego przez Przedsiębiorcę Protokołu albo (ii) skorygowanego Protokołu i (iii) zaakceptowanego Sprawozdaniem w zakresie utrzymania Inwestycji bez zastrzeżeń, Minister w terminie 30 dni od wystąpienia najpóźniejszego ze zdarzeń (i)-(iii), o których mowa powyżej, wypłaci Przedsiębiorcy na rachunek bankowy wskazany w pkt 8, kwotę Pomocy przypadającą do wypłaty na dany rok.

2. W latach 2025-2033 Przedsiębiorca jest obowiązany do przedstawienia w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku zestawienia zapłaconych podatków, w którym dane odnoszą się do Inwestycji i dotyczą łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni, w związku z realizacją Inwestycji oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy i wysokości średniego wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych w ramach Inwestycji, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 10 do Umowy. O zachowaniu terminu na przedstawienie zestawienia zapłaconych podatków, o którym mowa w zdaniu pierwszym, decyduje data złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w tym poprzez platformę ePUAP.
3. Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, o którym mowa w Umowie, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych związanych z Inwestycją, który zostanie potwierdzony odpowiednim wpisem w dzienniku budowy i wynikać będzie z właściwej umowy o roboty budowlane, związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji mogło nastąpić po dniu złożenia przez Przedsiębiorcę Wniosku o pomoc zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia (tj. po 19 grudnia 2023 r.).

#### **§ 4. KONTROLA REALIZACJI I UTRZYMANIA INWESTYCJI**

1. W terminie uzgodnionym przez Strony, w latach 2024 - 2033, upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Stronami, przeprowadzą kontrole w celu weryfikacji liczby utworzonych, obsadzonych i utrzymanych miejsc pracy, łącznej wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego poniesionych przez Przedsiębiorcę, od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym kontrola jest przeprowadzana, zwaną dalej „Kontrolą”.
2. Kontrolę przeprowadza się:
  - 1) w sposób zdalny za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344),
  - 2) w siedzibie Przedsiębiorcy lub
  - 3) w miejscu realizacji Inwestycji.
3. O sposobie przeprowadzenia Kontroli decyduje Przedstawiciel Ministra.
4. Przedsiębiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przeprowadzanie Kontroli w sposób zdalny.

5. W przypadku przeprowadzania Kontroli w sposób zdalny, Przedsiębiorca jest obowiązany do przekazania pełnej wymaganej przez Przedstawicieli Ministra dokumentacji w wersji elektronicznej, w tym fotografii środków trwałych stanowiących koszty kwalifikowalne Inwestycji, w takim zakresie, który nie będzie naruszał tajemnicy przedsiębiorstwa oraz praw własności intelektualnej używanych przez Przedsiębiorcę. Po dokonaniu oceny dokumentacji sporządzany jest protokół z Kontroli. Nie wyłącza się możliwości kontynuacji Kontroli podjętej w sposób zdalny, w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji, w szczególności, gdy treść przedstawionych zdalnie przez Przedsiębiorcę dokumentów budzi wątpliwości lub istnieje podejrzenie nieprawidłowości w zakresie realizacji Umowy.
6. W okresie Kontroli Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonej w formie elektronicznej, a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.
7. Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas Kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Brak możliwości uzgodnienia terminu Kontroli z winy Przedsiębiorcy, odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę Kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonych w formie elektronicznej, o których mowa w ust. 6, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia Kontroli, stanowiące podstawę do wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 7 ust. 6.
8. Niezwłocznie po przeprowadzeniu Kontroli, pod warunkiem przedstawienia przez Przedsiębiorcę niezbędnych informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z Kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „**Protokołem**”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona Kontrola, liczbę utworzonych i obsadzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy, łącznej wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego poniesionych przez Przedsiębiorcę – od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego Kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.
9. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpływu zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej

Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „**Dodatkową Kontrolą**”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 1 – 8. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „**Raportem**”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a wykonanie zobowiązań objętych kontrolą wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą, nie będzie podlegać dalszej weryfikacji.

10. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę – podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a wskazany w nim stopień wykonania przez Przedsiębiorcę zobowiązania nie będzie podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 9.
11. W przypadku bezskutecznego upływu 14 – dniowego terminu, o którym mowa w ust. 10, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio – Protokół lub skorygowany Protokół – w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w tym poprzez platformę ePUAP.
12. Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu, lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.
13. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół, skorygowany Protokół lub Raport wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.
14. Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten – odpowiednio – Protokół, skorygowany Protokół lub Raport.



15. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz ma prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
16. W przypadku, gdy z Protokołu, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca w danym roku pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
17. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności, na podstawie § 3 ust. 2 Umowy, i które Przedsiębiorca wyraźnie określił jako stanowiące tajemnicę Przedsiębiorcy, zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
18. Postanowienia ust. 17 nie dotyczą prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości, lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, z ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sądu, a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.
19. Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy dodatkowych – poza kontrolą określoną w ust. 1 i 9 oraz w § 6 ust. 1 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 7 ust. 5 pkt 1 – 6. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1 – 18 niniejszego paragrafu.
20. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

## **§ 5. NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTA REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH**

1. W przypadku, gdy:
  - 1) liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, utworzonych i obsadzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2027 r., będzie niższa niż **200** nowych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty) lub,
  - 2) koszty kwalifikowalne projektu niskoemisyjnego, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2027 r., będą niższe, z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 i 11 Umowy, niż **752 871 000,00 zł** (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)

- wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
2. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 i 11 Umowy w przypadku, gdy wartość kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego poniesionych w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2027 r., będzie niższa niż **1 075 530 000,00 zł** (słownie: jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100), ale nie niższa niż **752 871 000,00 zł** (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona, poprzez ponowne wyliczenie wysokości wsparcia z uwzględnieniem niższych parametrów Inwestycji, zgodnie z wzorem określonym w § 7 ust. 7 Rozporządzenia.
  3. W przypadku, jeżeli ze Sprawozdania B obejmującego okres realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia 2027 r., o którym mowa w § 3, Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w § 4, wynika, że zachodzi sytuacja wskazana w ust. 2, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
  4. W przypadku nieprzekazania w terminie zestawienia zapłaconych podatków, o których mowa w § 3 ust. 2 lub Sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 – 3 i 11, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty Ministrowi kary umownej w kwocie **37 643,55 zł** (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 55/100) w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, za każdorazowe niewykonanie zobowiązania (tj. jednorazowo za nieprzedłożenie danego zestawienia lub sprawozdania).

## **§ 6. WARUNKI UTRZYMANIA INWESTYCJI**

1. Po upływie okresu utrzymania Inwestycji, w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 2 ust. 2 pkt 2, 4 i 5. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 4. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu, Raportu lub ze Sprawozdania w zakresie utrzymania Inwestycji, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 11, wynika, iż Przedsiębiorca:
  - 1) utrzymał mniej niż **200** nowych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty) w związku z Inwestycją, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, lub
  - 2) utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej, z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 i 11 Umowy, niż **752 871 000,00 zł** (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100),
  - 3) nie wykonał któregośkolwiek z Warunków Uzupełniających, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5

- wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 i 11 Umowy jeżeli z Protokołu kontroli, skorygowanego Protokołu lub ze Sprawozdania w zakresie utrzymania Inwestycji, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 11 wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał Inwestycję, o której mowa § 2 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż **1 075 530 000,00zł** (słownie: jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100), ale nie niższej niż **752 871 000,00 zł** (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100),

- wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona, poprzez ponowne wyliczenie wysokości wsparcia z uwzględnieniem niższych parametrów Inwestycji, zgodnie z wzorem określonym w § 7 ust. 7 Rozporządzenia.

3. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra..

## **§ 7. ZMIANA LUB WYPOWIEDZENIE UMOWY**

1. W przypadku niemożności spełnienia przynajmniej jednego ze zobowiązań związanych z Warunkami Uzupełniającymi, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5, Przedsiębiorca jest uprawniony do złożenia do Ministra wniosku o zmianę Umowy w zakresie zmiany lub wykreślenia określonych Warunków Uzupełniających wraz z uzasadnieniem z zastrzeżeniem, że Przedsiębiorca zobowiązany jest do spełnienia co najmniej 5 warunków uzupełniających do których spełnienia się zobowiązał. Uzasadnienie powinno zawierać w szczególności przyczyny, z powodu których Przedsiębiorca nie może spełnić Warunku Uzupełniającego. Wniosek można złożyć do końca okresu realizacji Inwestycji. Przedsiębiorcy nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w zakresie wskazanym w niniejszym ustępie. W przypadku zmiany Umowy, polegającej na obniżeniu liczby Warunków Uzupełniających do wypełnienia przez Przedsiębiorcę, wartość pomocy zostanie ponownie przeliczona zgodnie ze wzorem określonym w § 7 ust. 7 Rozporządzenia. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
2. W przypadku niemożności spełnienia któregośkolwiek z zobowiązań związanych z Warunkami Uzupełniającymi, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 w okresie utrzymania Inwestycji, Przedsiębiorca jest uprawniony do złożenia do Ministra wniosku o zmianę Umowy w zakresie zmiany tego zobowiązania poprzez wybór innego Warunku Uzupełniającego, który pomimo braku jego pierwotnego zadeklarowania we Wniosku, był spełniany przez Przedsiębiorcę od momentu rozpoczęcia okresu utrzymania Inwestycji, wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno zawierać w szczególności przyczyny, z powodu których

Przedsiębiorca nie może spełnić Warunku Uzupełniającego oraz wskazanie innego Warunku Uzupełniającego, który jest realizowany przez Przedsiębiorcę od momentu rozpoczęcia okresu utrzymania Inwestycji. Wniosek można złożyć w okresie utrzymania Inwestycji. Przedsiębiorcy nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w zakresie wskazanym w niniejszym ustępie.

3. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 8 i § 4 ust. 13 wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
4. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w tym poprzez platformę ePUAP.
5. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
  - 1) rozpoczął realizację Inwestycji przed dniem 19 grudnia 2023 r;
  - 2) zaprzestał realizacji Inwestycji zgodnie z Wnioskiem bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie miejsc pracy utworzonych i osadzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego przynajmniej na poziomie określonym w § 5 ust. 1, bądź realizuje Inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
  - 3) nie wykonał któregokolwiek zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 w wymaganym terminie, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 powyżej;
  - 4) zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;
  - 5) zaprzestał przez okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzenia działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji realizowanej w latach 2023 – 2027, polegającej na **„Utworzeniu nowego zakładu produkcji wież wiatrowych offshore w Gdańsku, woj. pomorskie”**;
  - 6) w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało dostrzeżone w czasie przeprowadzenia Kontroli, o którym mowa w § 4 lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy, prokurenta lub pełnomocnika.
6. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 4 i 5, a także w § 4 ust. 7, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
7. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 4 i 5 oraz w § 4 ust. 7, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie.
8. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest

wynikiem działania siły wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ministra o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Przedsiębiorcy, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonanie zobowiązań Przedsiębiorcy wynikających z Umowy, a których Przedsiębiorca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przewyciężyć poprzez działania z należytą starannością.

9. W przypadku gdy siła wyższa powoduje niemożność terminowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Strony mogą uzgodnić wydłużenie terminów na ich wykonanie o czas potrzebny do przewyciężenia skutków siły wyższej, o ile Minister będzie posiadał w swojej dyspozycji środki konieczne do spełnienia jego obowiązków w danym roku kalendarzowym oraz okres obowiązywania Umowy (uwzględniający okres trwałości projektu) nie będzie dłuższy niż 13 lat.
10. Z uwagi na zmieniające się warunki makroekonomiczne i ciągłą fluktuację w zakresie wysokości kosztów kwalifikowanych niezbędnych do realizacji projektu niskoemisyjnego objętego niniejszą Umową („Utworzenie nowego zakładu produkcji wież wiatrowych offshore w Gdańsku, woj. pomorskie”), Przedsiębiorca uprawniony jest do składania wniosków o zmianę Umowy w zakresie dostosowania kosztów kwalifikowanych do nowych i najbardziej aktualnych na dany moment prognoz (nie częściej jednak niż raz w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 Umowy i obowiązku złożenia co najmniej jednorazowej aktualizacji Wniosku w terminie 6 miesięcy od zawarcia Umowy, która to aktualizacja nie będzie się wliczała do limitu jednego wniosku Przedsiębiorcy na rok), o ile tylko zobowiązania Przedsiębiorcy do poniesienia kosztów kwalifikowanych nie będą niższe niż co najmniej równowartość 110 milionów euro przeliczanych na podstawie kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, który obowiązywał w dniu zawarcia Umowy. Wnioski takie mogą być składane do końca okresu realizacji Inwestycji.
11. W razie złożenia przez Przedsiębiorcę wniosku o zmianę Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 10 powyżej, Minister wyrazi zgodę na aneksowanie Umowy w przypadku uzyskania pozytywnej rekomendacji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz zobowiązania się przez Przedsiębiorcę do poniesienia kosztów kwalifikowanych w wysokości nie niższej niż co najmniej równowartość 110 milionów euro przeliczanych na podstawie kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, który obowiązywał w dniu zawarcia Umowy.

## **§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w sekcji 85 Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji

wobec Ukrainy oraz przepisy art. 53 Ustawy, Rozporządzenia, Kodeksu Cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

3. Umowa została sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej. Datą zawarcia umowy jest złożenie podpisu elektronicznego przez ostatnią ze Stron..
4. Umowa podlega prawu polskiemu.
5. Pomoc nie wymaga zgody indywidualnej Komisji Europejskiej.
6. Minister poinformuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy, dacie przyznania Pomocy, kwocie Pomocy, wysokości kosztów kwalifikowalnych, tożsamości Przedsiębiorcy oraz rodzaju i lokalizacji wspieranej Inwestycji w ciągu 60 dni od dnia zawarcia Umowy.

## § 9. DATA OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2033 r.

W imieniu:

**Ministra Rozwoju i Technologii**

Krzysztof Paszyk

Minister Rozwoju i Technologii

/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

W imieniu:

**Baltic Towers Sp. z o.o.**

Agencja S.A. S.A.  
Dokument podpisany przez: Hebert Ryszard Staszewski  
Data: 2024.12.13 13:51:45 CET

  
Digitally signed  
by Bruno Orlando  
Lima Antunes  
Date: 2024.12.13  
13:52:22 CET

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 12.12.2024 r.;
2. Załącznik Nr 2 – Wniosek o udzielenie pomocy publicznej;
3. Załącznik Nr 3 – Opis realizacji inwestycji (projektu niskoemisyjnego);
4. Załącznik Nr 4 – Rekomendacja Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu z dnia 14 października 2024 r.;
5. Załącznik Nr 5 – Oferta wsparcia z dnia 31.10.2024 r.;
6. Załącznik Nr 6 – Akceptacja oferty wsparcia 7 listopada 2024 r.;
7. Załącznik Nr 7 – Harmonogram tworzenia nowych miejsc pracy;
7. Załącznik Nr 8 – Harmonogram ponoszenia kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego;
8. Załącznik Nr 9 - Wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego za okres od dnia rozpoczęcia inwestycji do 11 grudnia 2024 r
9. Załącznik Nr 9a – Wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego za okres od 12 grudnia 2024 r do dnia 31 grudnia 2024 r ;
10. Załącznik Nr 9b – Wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego za okres do dnia 31 grudnia 20...r;
11. Załącznik Nr 10 - Wzór zestawienia zapłaconych podatków;
12. Załącznik Nr 11 – Wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego w zakresie utrzymania Inwestycji;
13. Załącznik Nr 12 – klauzula obowiązku informacyjnego MRiT;
14. Załącznik Nr 13 – klauzula obowiązku informacyjnego Baltic Towers.

### **OPIS REALIZACJI INWESTYCJI (projektu niskoemisyjnego)**

Przedmiotem niniejszej inwestycji początkowej<sup>1</sup> jest utworzenie przez Baltic Towers sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”) nowego zakładu produkcyjnego w Gdańsku. Zakład ten będzie zajmował się produkcją kluczowego komponentu przeznaczonego do bezpośredniego użytku jako materiał do produkcji turbin wiatrowych: wież i fundamentów (struktur fundamentowych), wykorzystywanych w wieżach wiatrowych offshore. Główne cele inwestycji obejmują budowę nowego zakładu: trzynawowej hali produkcyjno-magazynowej i budynków towarzyszących. Hala wyposażona będzie w suwnice o nośnościach 80-250 t oraz wyposażenie zaprojektowane w sposób zapewniający optymalną i efektywną produkcję. Na proces produkcyjny składać się będą m.in. zwijanie i spawanie stali, konserwacja, malowanie i składanie poszczególnych komponentów w gotowy produkt oraz montaż wyposażenia wewnątrz produktu z elektroniką.

W wyniku Przedsięwzięcia wdrożone zostaną innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Podstawowym produktem planowanym do wytwarzania w nowym zakładzie są wieże dla turbin offshore, w szczególności dla nowoczesnych turbin o wysokich mocach 15 MW+.

Kategorie kosztów: prace budowlane, maszyny i urządzenia oraz WNIP.

- Etap 1 - Prace projektowe – zakończenie planowane na I kwartał 2024. Celem etapu jest uzyskanie wszystkich koniecznych pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia inwestycji. Kamień milowy etapu (KM): uzyskanie pozwolenia na budowę fabryki.
- Etap 2 - Roboty budowlane – kontraktacja – zakończenie planowane na I kwartał 2024. Celem etapu jest przeprowadzenie rozmów z potencjalnymi wykonawcami wraz z prowadzonymi równoległe pracami projektowymi. Kontraktacja będzie prowadzona równoległe z etapem 1, aby zapewnić efektywny przebieg prac. Zapewniona zostanie logika prac w I kwartale 2024 – najpierw zostaną zakończone prace projektowe, a drugiej kolejności prace kontraktacyjne. KM: przeprowadzenie procedury wyboru generalnego wykonawcy.
- Etap 3 - Roboty budowlane – palowanie – rozpoczęcie planowane na I kwartał 2024, zakończenie na III kwartał 2024. Celem etapu jest zakończenie prac palowych w zakładanym terminie. KM: wykonanie 100% prac palowych (utwardzenie i stabilizacja terenu inwestycji)
- Etap 4 - Roboty budowlane – prace żelbetonowe – rozpoczęcie planowane na I kwartał 2024, zakończenie na III kwartał 2024. Celem etapu jest realizacja i terminowe ukończenie wszelkich prac żelbetonowych (osiągnięcie sztywności i nośności konstrukcji) na terenie inwestycji. KM: wykonanie 100% prac żelbetonowych (osiągnięcie sztywności i nośności konstrukcji na terenie inwestycji)

---

<sup>1</sup> W rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.)



- Etap 5 - Roboty budowlane – prace montażowe – rozpoczęcie planowane na I kwartał 2024, zakończenie na II kwartał 2025 (pierwotnie I kwartał 2025). Głównym celem etapu jest wykonanie prac montażowych konstrukcji stalowej całego zakładu wraz z obudową i wykonaniem testów stabilności konstrukcji. KM: wykonanie 100% prac montażowych konstrukcji stalowej (potwierdzonych testami stabilności konstrukcji)
- Etap 6 - Zamówienie maszyn i urządzeń (środków trwałych) – rozpoczęcie planowane I kwartał 2024, zakończenie na II kwartał 2024. Celem etapu jest realizacja procesu ofertowego dotyczącego zakupu maszyn, wybór końcowych dostawców oraz podpisanie umów. KM: pełna kontraktacja (100%) dostaw maszyn i urządzeń potwierdzona zawartymi umowami z dostawcami.
- Etap 7 - Dostawa i montaż maszyn i urządzeń – rozpoczęcie planowane na III kwartał 2024, zakończenie na II kwartał 2026. Celem etapu jest terminowy montaż oraz sprawdzenie i uruchomienie wszystkich zakupionych maszyn i urządzeń. KM: montaż i uruchomienie dostarczonych maszyn i urządzeń.
- Etap 8 – Rozruch fabryki – rozpoczęcie planowane na II kwartał 2025, zakończenie na III kwartał 2026. Celem etapu jest wykonanie prac przygotowawczych związanych z uruchomieniem produkcji seryjnej (na pierwszej z trzech linii), takich jak wykonanie testów, pomiarów oraz finalnego doboru parametrów . KM: uruchomienie produkcji seryjnej co najmniej na pierwszej z trzech powstających linii produkcyjnych.
- Etap 9 – Osiągnięcie docelowych mocy produkcyjnych – planowane na IV kwartał 2026 do IV kwartału 2027. W tej fazie będą prowadzone prace związane z utrzymaniem założonych wskaźników, planów produkcji oraz stałe monitorowanie i analiza wyników. KM: osiągnięcie, potwierdzenie i zapewnienie możliwości utrzymania pełnych zdolności produkcyjnych (średnio 12 sekcji/tygodniowo (ok. 150 wież rocznie)).

Inwestycja Spółki znacząco podniesie konkurencyjność Polski i polskich przedsiębiorstw wchodzących w skład łańcucha dostaw oraz pozwoli na podniesienie roli Polski w europejskim łańcuchu dostaw dla Morskiej energetyki wiatrowej. Powstanie zakładu przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności regionu dla potencjalnych dalszych inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury Morskiej energetyki wiatrowej.

**HARMONOGRAM TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY**

**Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez Baltic Towers Sp. z o.o., polegającej na „Utworzeniu nowego zakładu produkcji wież wiatrowych offshore w Gdańsku, woj.pomorskie”**

W związku z realizacją Inwestycji, Przedsiębiorca zobowiązuje się do utworzenia i obsadzenia do dnia 31 grudnia 2027 r., co najmniej 217 nowych miejsc pracy. Stan zatrudnienia określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.

**Do pracujących zalicza się:**

- 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo);
- 2) właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy **nie zalicza się** osób korzystających w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy w zakładzie, w którym realizowana jest Inwestycja, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

**HARMONOGRAM PONOSZENIA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTU  
NISKOEMISYJNEGO**

**Koszty kwalifikowane projektu niskoemisyjnego poniesione przez Baltic Towers Sp. z o.o. w latach 2023 – 2027 według poniższego harmonogramu wyniosą co najmniej 1 075 530 000,00zł (słownie: jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100);**

	2024* (za okres 20.12.2023- 11.12.2024)	2024** (okres 12.12.2024- 31.12.2024)	2025	2026	2027	Razem
Koszty Inwestycji (w tys. PLN)	348 509 770,28	223 752 089,31	306 863 627,91	185 972 450,92	10 432 061,58	1 075 530 000,00
Koszty Inwestycji narastająco (w tys. PLN)	348 509 770,28	572 261 859,59	879 125 487,50	1 065 097 938,42	1 075 530 000,00	X

\* koszty Inwestycyjne poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 11.12.2024 r.

\*\* koszty Inwestycyjne poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 12.11.2024-31.12.2024

r.

Do kosztów kwalifikowalnych projektu niskoemisyjnego do objęcia pomocą dla projektu niskoemisyjnego („Koszty Inwestycji”) zalicza się koszty będące:

- 1) kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
  - 2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych,
  - 3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
  - 4) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,
  - 5) kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP - co najmniej 3 lata, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu niskoemisyjnego,
  - 6) ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku, gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy
- pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów.

Do powyższego katalogu kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty opisane w pkt. 2)-3) powyżej, dotyczące środków trwałych (budynków i budowli) znajdujących się w majątku (ewidencji środków trwałych) Przedsiębiorcy, a posadowionych na gruncie, który nie stanowi własności Przedsiębiorcy i jest wykorzystywany przez Przedsiębiorcę np. na podstawie umowy dzierżawy lub najmu (budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie).

**Sprawozdanie finansowo-rzeczowe  
dla projektu Baltic Towers Sp. z o.o.,  
za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 11.12.2024 r.**

**1. Koszty kwalifikowalne projektu niskoemisyjnego za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 11.12.2024 r.:**

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Data zaksięgowania dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.					
2.					
	<b>Koszty kwalifikowalne projektu niskoemisyjnego w roku 20...</b>				
(...)					
<b>Łączne kwalifikowalne projektu niskoemisyjnego:</b>					

**2. Liczba miejsc pracy utworzonych i obsadzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 11.12.2024 r.:– z uwzględnieniem wymiaru etatu:**

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu	Liczba miejsc pracy narastająco	Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w miesiącu	Liczba osób z wyższym wykształceniem narastająco	Data zawarcia umowy o pracę	Data rozpoczęcia pracy (jeśli jest inna niż data zawarcia umowy)	Data zwolnienia (jeśli dotyczy)	Liczba zlikwidowanych miejsc pracy	Liczba zlikwidowanych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem w miesiącu
<b>Suma</b>	<b>A</b>		<b>C</b>					<b>B</b>	<b>D</b>
<b>Razem</b>	<b>=A-B</b>		<b>=C-D</b>						

**3. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 11.12.2024 r.:**

L.p.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	

2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	<b>Podsumowanie</b>	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12).

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

**4. Wykaz etatów na dzień 11.12.2024 r.:(z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):**

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
<b>Podsumowanie (łączna liczba etatów)</b>		

**5. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone i obsadzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.**

.....

Podpis osób upoważnionych  
do reprezentowania Przedsiębiorcy

**Sprawozdanie finansowo-rzeczowe**  
**dla projektu Baltic Towers Sp. z o.o.,**  
**za okres od dnia 12.12.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.**

**1. Koszty kwalifikowalne projektu niskoemisyjnego od dnia 12.12.2024 r. do dnia 31.12.2024.:**

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Data zaksięgowania dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.					
2.					
	<b>Koszty kwalifikowalne projektu niskoemisyjnego w roku 20...</b>				
(...)					
<b>Łączne kwalifikowalne projektu niskoemisyjnego:</b>					

**2. Liczba miejsc pracy utworzonych i obsadzonych za okres od dnia 12.12.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. z uwzględnieniem wymiaru etatu:**

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu	Liczba miejsc pracy narastająco	Data zawarcia umowy o pracę	Data rozpoczęcia pracy (jeśli jest inna niż data zawarcia umowy)	Data zwolnienia (jeśli dotyczy)	Liczba zlikwidowanych miejsc pracy
<b>Suma</b>						
<b>Razem</b>						

**3. Utrzymanie miejsc pracy za okres od dnia 12.12.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.:**

L.p.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	

	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12).
--	--------------	---

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

**4. Wykaz etatów na dzień 31.12.2024 r.:(z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):**

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
<b>Podsumowanie (łączna liczba etatów)</b>		

**5. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.**

.....

Podpis osób upoważnionych  
do reprezentowania Przedsiębiorcy

**Sprawozdanie finansowo-rzeczowe  
dla projektu Baltic Towers Sp. z o.o.,  
za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20.. r.**

**1. Koszty kwalifikowalne projektu niskoemisyjnego za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20... r.:**

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Data zaksięgowania dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.					
2.					
	<b>Koszty kwalifikowalne projektu niskoemisyjnego w roku 20...</b>				
(...)					
<b>Łączne kwalifikowalne projektu niskoemisyjnego:</b>					

**2. Liczba miejsc pracy utworzonych i obsadzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20.. r.:- z uwzględnieniem wymiaru etatu:**

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu	Liczba miejsc pracy narastająco	Data zawarcia umowy o pracę	Data rozpoczęcia pracy (jeśli jest inna niż data zawarcia umowy)	Data zwolnienia (jeśli dotyczy)	Liczba zlikwidowanych miejsc pracy
<b>Suma</b>						
<b>Razem</b>						

**3. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20... r.:**



L.p.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12).

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

**4. Wykaz etatów na dzień 31.12.20.. r.:(z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):**

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
<b>Podsumowanie (łączna liczba etatów)</b>		

**5. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.**

.....

Podpis osób upoważnionych  
do reprezentowania Przedsiębiorcy

**ZESTAWIENIE ZAPŁACONYCH PODATKÓW**

**Baltic Towers Sp. z o.o.**

**Rok 20....**

	<b>20...</b>
<b>CIT</b>	
<b>PIT</b>	
<b>VAT</b>	
<b>Podatek od nieruchomości</b>	
<b>Ogółem (PLN)</b>	

	<b>20...</b>
<b>Wartość sprzedaży na rynek krajowy (PLN)</b>	
<b>Wysokość średniego wynagrodzenia brutto (PLN)</b>	

.....  
Podpis osób upoważnionych  
do reprezentowania Przedsiębiorcy

**Sprawozdanie finansowo-rzeczowe**  
**dla projektu Baltic Towers Sp. z o.o., w zakresie utrzymania Inwestycji**  
**w roku 20.....**

**1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20....**

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Data zaksięgowania dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.					
2.					
	<b>Koszty kwalifikowalne projektu niskoemisyjnego w roku 20...</b>				
(...)					
<b>Łączne kwalifikowalne projektu niskoemisyjnego:</b>					

**2. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20....**

L.p.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

**3. Wykonanie warunków uzupełniających w roku....****a) Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy:**

.....  
 .....

.....  
.....  
.....  
.....  
**b) Wzrost netto liczby pracowników ponad minimalny próg:**

.....  
.....  
.....  
.....  
**c) Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi lub podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki:**

.....  
.....  
.....  
.....  
**d) Robotyzacja i automatyzacja procesów:**

.....  
.....  
.....  
.....  
**e) Inwestycja w OZE:**

.....  
.....  
.....  
.....  
**f) Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich:**

.....  
.....  
.....  
.....  
**g) Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkolnictwem branżowym:**

.....  
.....  
**h) Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem:**

.....  
.....  
.....  
.....

**i) Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**j) Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**6. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.**

.....  
Podpis osób upoważnionych  
do reprezentowania Przedsiębiorcy

**Klauzula obowiązku informacyjnego MRiT**

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, mail: [kancelaria@mrit.gov.pl](mailto:kancelaria@mrit.gov.pl) tel.: +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP, natomiast wykonującym obowiązki administratora jest Dyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji.
2. Jeśli ma Pan pytania dotyczące przetwarzania Pana danych osobowych, a także przysługujących Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając informację na skrzynkę: [iod@mrit.gov.pl](mailto:iod@mrit.gov.pl)
3. Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w związku z zawarciem i realizacją umowy, której jest Pan stroną. Jeżeli jest Pan pełnomocnikiem lub osobą reprezentującą stronę przy zawarciu umowy, to Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na konieczności właściwego identyfikowania kontrahenta przy zawieraniu umowy.
4. Pana dane osobowe są przetwarzane na Pana żądanie przed zawarciem umowy, a następnie będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy, oraz w celach, w których przepisy nakazują nam przechowywać dane: cele archiwalne lub dowodowe..
5. Odbiorcami Pana danych osobowych mogą być:
  - a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. na żądanie sądów, urzędów skarbowych, Prokuratury lub Policji);
  - b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MRiT przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju i Technologii (np. podmioty świadczące usługi prawne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz telekomunikacyjnych, operatorzy pocztowi i kurierzy)..
6. Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynoszącego 5 lat oraz nie krócej niż

okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).

7. Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
9. Pana dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
10. W związku z przetwarzaniem Pana danych osobowych przysługują Panu następujące prawa:
  - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
  - b) prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
  - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
  - d) prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO – w odniesieniu do przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes administratora

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana danych osobowych, przysługuje Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

**Klauzula obowiązku informacyjnego Baltic Towers Sp. z o.o.**

**Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych:**

**Administrator danych osobowych:**

Informujemy, że BALTIC TOWERS Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-873), ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk (dalej „BT”) jest administratorem danych osób fizycznych zawierających umowę, osób reprezentujących drugą stronę umowy, osób podanych do kontaktu, a także innych osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy.

**Cele, podstawy prawne przetwarzania danych:**

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez BT w celu:

1. spełnienia wymogów prawnych przez BT, w szczególności podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów BT jako administratora jakimi są m.in. prawidłowa realizacja zawartej Umowy, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy jest Pani/Pan drugą stroną Umowy, BT przetwarza Pani/Pana dane osobowe także w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

**Zakres danych:**

1. W przypadku osób fizycznych, będących drugą stroną umowy z BT oraz osób reprezentujących kontrahenta BT zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię (imiona), nazwisko, numer NIP lub PESEL, zajmowane stanowisko (pełniona funkcja) i miejsce pracy, dane kontaktowe oraz inne dane przekazane BT.
2. W przypadku innych osób wskazanych do kontaktu lub osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy zawartej z BT zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię (imiona), nazwisko, zajmowane stanowisko (pełniona funkcja) i miejsce pracy, dane kontaktowe oraz inne dane przekazane BT.

**Odbiorcy danych:**

1. Pani/Pana dane osobowe BT może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie (np. doradcom, audytorom, podmiotom świadczącym usługi IT) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania).
2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

**Okres przechowywania danych:**

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

**Prawa związane z przetwarzaniem danych:**

Przysługują Pani/Panu następujące prawa, które można zrealizować poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w BT (dane kontaktowe powyżej):

- 1) prawo dostępu do treści swoich danych,
- 2) prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych,
- 3) prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym),
- 4) prawo do ograniczenia przetwarzania,
- 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- 6) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy jest Pani/Pan drugą stroną umowy z BT.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa



Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

**Źródło pochodzenia danych:**

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione BT przez drugą stronę umowy (kontrahenta).

**Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:**

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe BT nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.