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W dniu o pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drog Krajowych
i Autostrad, w imieniu ktdrego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:

Oddziatu Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w todzi, ul. Irysowa 2, 91-857 tédz,
NIP: 725-17-13-273, zwanym dalej ,Zamawiajacym”

zwang dalej ,Inspektorem Nadzoru” lub ,Wykonawca”,

tacznie w dalszej czesci umowy zwanymi ,Stronami”,

Umowa zostata zawarta zgodnie z Zarzadzeniem nr 51 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 23.12.2020 r. z p6z. zm. w sprawie realizacji przez Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrad, zamowien publicznych o wartosci mniejszej niz 130 000,00 PLN (netto)
oraz wyltaczonych spod stosowania przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605).

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: Sprawowanie funkcji
weryfikatora dokumentacji projektowej oraz inspektora nadzoru przy realizacji
zadania pn. ,Wyznaczenie nowego przejscia dla pieszych wraz z budowa
sygnalizacji swietlnej oraz poprawa brd w ciagu drogi krajowej nr 91 w m.
Rozprza w woj. tédzkim”, dalej zwanym zadaniem Iub robotami Iub robotami
budowlanymi, zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do niniejszej Umowy (Opis Przedmiotu
Zaméwienia) oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

2. Zamoéwienie obejmuje roéwniez weryfikacje przedtozonej przez wykonawce robdt
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz innych dokumentéw zwigzanych z realizacje robdt, a takze nadzér nad
ich wykonaniem zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowgq i sztukg budowlang oraz
zgodnie z warunkami umowy na wykonanie projektu i robét.

3. Wykonawca w celu prawidtowej realizacji umowy ma obowigzek zapewni¢ nadzér nad
wszystkimi branzami realizowanymi w zadaniu —przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia wymagane prawem budowlanym.

4. W trakcie $wiadczenia ustug objetych niniejsza Umowg Wykonawca, za uprzednig pisemng
zgodg Zamawiajacego, moze zleci¢ wykonanie czeséci zobowigzan podwykonawcom. Za
dziatania i zaniechania wszystkich podwykonawcéw Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
jak za wilasne dziatania lub zaniechania.

§2
1. Czynnosci Wykonawcy, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 rozpoczng sie od dnia podpisania
Umowy i bedg trwac¢ do czasu faktycznego zakonczenia robdt i ich rozliczenia, rozliczenia
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koncowego umowy z wykonawcg robot, dokonania protokolarnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy od wykonawcy robdt oraz dokonania protokolarnego odbioru
ostatecznego robdt, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji wykonanych robdt, w
zakresie o ktérym mowa w ust. 2.

Data zakonczenia realizacji umowy zawartej z wykonawca robét, jaka jest wymagana przez
Zamawiajacego od wykonawcy robot budowlanych to 30.11.2024 r., w tym: opracowanie
kompleksowej dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi uzgodnieniami oraz dokonanie
skutecznego zgtoszenia robdt; wykonanie wszelkich robot budowlanych; uzyskania
pozwolenia na budowe wraz z geodezyjng inwentaryzacjaq powykonawczg przyjeta do
wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie inwestycji.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ w obecnosci
Zamawiajacego i wykonawcy robot, przegladow odpowiednio w 12-tym, 24-tym i 36-tym
miesigcu od protokolarnego odbioru ostatecznego robét zrealizowanych przez wykonawce
robét. Celem unikniecia sporéw co do interpretacji ostatnig czynnoscig Wykonawcy w
ramach Umowy bedzie przeglad w 36 m-cu od odbioru, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim.

. Terminy realizacji, o ktéorych mowa w ust. 1, moga ulec zmianie w zaleznosci od

rzeczywistych termindw prac realizowanych przez wykonawce robdt, o ktérych mowa w §
1 ust. 1 stosownie do czasu ich realizacji, z zastrzezeniem ust. 4.

Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku zmiany zakresu
rzeczowego, finansowego roboét budowlanych, jak rowniez zmiany przewidywanego terminu
realizacji umowy o roboty budowlane oraz za nadzér nad robotami dodatkowymi,
zamiennymi i uzupetniajagcymi.

§3
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody
bedacej nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych
niniejszg Umowa.
Wykonawca jest zobowigzany $wiadczy¢ ustugi objete Umowa z nalezytg dbatoscia,
efektywnoscia oraz starannosciag, zgodnie =z najlepsza praktyka zawodowg i
doswiadczeniem. Wykonawca jest zobowigzany dziata¢ we wspotpracy z Zamawiajacym i na
jego rzecz w okresie realizacji Umowy.
Wykonawca bedzie poswiadcza¢ i decydowaé w sposéb rzetelny, tj. w sposob taki, jak
dziata niezalezny fachowiec kierujacy sie wiasng wiedzg i osqgdem.
Wykonawca bedzie dziata¢ zgodnie z umowg o wykonanie projektu i robot.
Na kazdym etapie realizacji robét objetych zadaniem Inspektor Nadzoru jest zobowigzany
zapewni¢ Zamawiajagcemu wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania zadaniem.

§4

Strony ustalajg, ze do obowigzkdéw Inspektora Nadzoru nalezy w szczegdlnosci:

1) udziat w czynnosciach przekazania wykonawcy robot budowlanych terenu budowy;

2) weryfikacja dokumentacji projektowej przedtozonej przez wykonawce robdt,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz innych
dokumentéw zwigzanych z realizacja zadania oraz dokonywanie odbioréw prac
projektowych, dokumentacji powykonawczej i robdt tacznie ze sprawdzeniem
poprawnosci ich wykonania zgodnie z umowg zawarta z wykonawcg robot;

3) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682 z pézn. zm.) zwanej dalej Prawo budowlane. W
ramach tych czynnosci Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji zadania z projektem wykonawczym, dokumentacja projektowq,
obowigzujacymi przepisami, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

b) dziatania we wspdtpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w okresie trwania ustugi,
jako sumienny doradca Zamawiajacego,

c) sprawdzania jakosci wykonanych robdt budowlanych, wbudowanych materiatow, a
w szczegolnosci do zapobiegania zastosowaniu materiatdw nie dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,
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d) sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu
i zanikajacych,

e) obecno$¢ na budowie na kazde wezwanie Zamawiajacego przekazane na piSmie,
mailem lub telefonicznie,

f) przygotowania i stwierdzenia gotowosci do odbioréw czesSciowych i odbioru
ostatecznego zadania oraz udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych
i odbiorze ostatecznym,

g) potwierdzania ilosci wykonanych robot,

h) potwierdzania usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych robot i
odbiorze ostatecznym zadania,

i) sprawdzania rozliczen wykonawcéw robodt budowlanych i potwierdzenia naleznych
im kwot,

j) biezacej analizy postepu robdt, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo -
finansowym i zgtaszanie Zamawiajacemu ryzyka i zagrozen dotyczacych nalezytego
wykonania umowy przez wykonawce robdét,

k) rozliczenia koncowego zadania (rozliczenia robét),

I) nadzér nad robotami niezbednymi do usuniecia wad,

m) kontrola prowadzenia dziennika budowy i dokonywanych wpiséw przez Kierownika
budowy i nadzér autorski,

n) opiniowania wykonania robdt dodatkowych/zamiennych oraz sprawdzenia
kosztoryséw robot dodatkowych/zamiennych oraz ich rozliczenia,

o) udziat w trzech przegladach w okresie gwarancji i rekojmi zrealizowanych robot
budowlanych.

sporzadzanie miesiecznych raportow zaawansowania finansowego i rzeczowego robdt

budowlanych narastajgco w uktadzie ogoélnym i branzowym oraz przedktadania tych

raportdw Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do 10 dnia miesigca nastepujacego po
miesigcu, za ktory raport jest sporzadzany;

udziat w naradach technicznych zwotywanych przez Zamawiajacego lub wykonawce

robot (w ramach kwoty wynagrodzenia) i sporzadzania stosownych Protokotow z ww.

spotkan;

w zakresie ochrony s$rodowiska - prowadzenie nadzoru nad dziataniami wykonawcy

robot w zakresie wypetniania wymogdw ochrony srodowiska w zakresie:

a) gospodarki odpadami,

b) ochrony przyrody,

c) prowadzenia robdt w zgodzie z wymogami przepisow ochrony srodowiska,
oraz

d) tagodzenie ewentualnych konfliktdw z organizacjami ekologicznymi,

e) sporzadzenie sprawozdania potwierdzajacego zabezpieczenie srodowiska
w trakcie realizacji robdt - na wzorze dostarczonym przez Zamawiajgcego
w terminie przekazania Placu Budowy.

dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw przygotowanych przez wykonawce

robét po zakonczeniu robdt;

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy o roboty budowlane przez

ktorgkolwiek ze stron, Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do sprawdzenia i

zatwierdzenia inwentaryzacji robot wykonanych przez danego wykonawce robét lub

podwykonawce wykonawcy robot (lub dalszego podwykonawce wykonawcy robdt)
przedstawiong przez wykonawce robot lub odmoéwi¢ takiego zatwierdzenia. Inspektor

Nadzoru zweryfikuje réwniez zakres robot pozostajacych do wykonania. Powyzsze

zostanie przekazane Zamawiajagcemu w formie i terminach wskazanych przez

Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do wyegzekwowania od

wykonawcy roboét przeprowadzenia inwentaryzacji i przedtozenia jej wynikow, jak

rowniez do opisania pozostajgcego do wykonania zakresu robot.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest weryfikowac, opiniowaé oraz prowadzi¢ rejestr

umow zawieranych przez wykonawce robot z podwykonawcami (dot. uméw na roboty,

ustugi oraz dostawy);

10)identyfikowanie, o ile jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze

strony wykonawcy robét i stron trzecich i informowania o tym Zamawiajgacego wraz z
przedstawieniem propozycji i sposobow zapobiegania tym roszczeniom niezwiocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciagu 2 dni od powziecia informacji.
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11)niezwioczne (nie podzniej niz wciaggu 2 dni roboczych od powziecia informaciji)
powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robdt oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacja, a stanem faktycznym na Placu budowy.

12)kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokosciowego (wyznaczenia
rzednych) elementéw robot przez uprawnionego geodete oraz odnotowania tego faktu
w Dzienniku Budowy.

13)prowadzenia regularnych, biezacych inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia
iloéci oraz jakosci wykonywanych robdét oraz wbudowywanych materiatow, w tym
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zgodnosci robot z Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym, Projektem technologicznym/wykonawczym, dokumentacjgq projektowa,
decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe, warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz
praktyka inzynierska i zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej.

14)powiadomienia wykonawcy robdét o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu
koniecznych do wykonania robot poprawkowych i terminow ich wykonania.

15)wykonywaniu innych czynnosci, ktére wynikajg z zakresu robot budowlanych i sg
niezbedne do prawidtowego i terminowego ich zakonczenia,

16)wspieraniu Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg umowy na projekt i roboty.

Wykonawca ma obowigzek statej wspdtpracy z Laboratorium Zamawiajacego,

a w szczegolnosci:

1) Zlecania - na biezgco [w miare postepu robét] - w formie elektronicznej na aktualny
adres e-mail laboratorium Zamawiajgcego lub do siedziby Zamawiajgcego w GDDKIA
O/kédz badan kontrolnych dla wszystkich wymagajacych kontroli laboratoryjnej
asortymentéw robot. Zlecenia bedg wystawiane na aktualnym wzorze zlecenia, w
ktorym podane zostang wszystkie niezbedne informacije.

2) Przekazywania wraz ze zleceniem protokotu/protokotéw pobrania - w przypadku zlecen
obejmujacych probki do badan nie pobrane przez Laboratorium Zamawiajacego w
GDDKIA O/t06dz. Protokdt pobrania powinien by¢ zgodny ze wzorem obowigzujacym w
zespole, do ktdérego przekazywane sg probki do badan (aktualne wzory protokotéw
pobrania dostepne sa w Laboratorium Zamawiajacego w GDDKiA O/tédz). Brak
odpowiedniego i wypetnionego protokotu pobrania uniemozliwia przyjecie probek do
badan oraz realizacje zlecenia.

3) Przekazywania do Laboratorium Zamawiajacego w GDDKIA O/td6dz prébek do badan
wraz z etykietami umozliwiajgcymi ich identyfikacje przez nadzér lub osoby posiadajgce
odpowiednie do tego upowaznienie.

4) Niezwiocznego przekazywania informacji o anulowaniu zlecen badan drogq telefoniczng
do Laboratorium Zamawiajacego w GDDKIiA O/td6dZz oraz potwierdzaniu w formie
elektronicznej na aktualny adres e-mail laboratorium Ilub papierowej do siedziby
Laboratorium Zamawiajacego w GDDKIA O/tédz.

5) Analizowania na biezaco wynikéw badan otrzymanych zaréwno 2z Laboratorium
wykonawcy robot, jak i Laboratorium Zamawiajacego.

6) Sprawdzeniu jakosci wbudowywanych materiatdw oraz w udokumentowaniu jakosci
realizowanych robot, co wigze sie z koniecznoscig uczestniczenia w
pobieraniu prébek laboratoryjnych zaréwno przez Laboratorium wykonawcy roboét, jak i
Laboratorium Zamawiajgcego.

7) Udzielenia odpowiedzi na negatywne wyniki badan zamieszczone
w comiesiecznym Monitoringu Jakosci Robot (MJR) w terminie do konca przysztego
miesigca za okres ktérego MIR dotyczy.

8) Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do dokonywania oceny wynikéw badan wyrobdow
budowlanych w zakresie ich zgodnosci z wiasciwosciami uzytkowymi wyrobu
okreslonymi w Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych lub Krajowej Deklaracji Wtasciwosci
Uzytkowych.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek:
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1) Dokonywac na biezgco — w trakcie realizacji budowy - oceny otrzymywanych wynikow
badan dostarczanych zaréwno przez laboratorium Zamawiajacego, jak i
wykonawcy robét.

2) Uczestnictwa w sporzadzaniu oraz weryfikacji [sprawdzenia] sporzadzonego przez
wykonawce robot kolaudatu i dokumentacji powykonawczej.

3) Sporzadzenie Sprawozdania Technicznego - oceny technicznej zrealizowanego
zadania.
4) Przedstawienie  wtasnego  stanowiska i propozycji  sposobu rozwigzania,

w przypadku zaistnienia odchytek (wiekszych od dopuszczalnych) w wynikach
z badan kontrolnych na etapie realizacji zadania oraz przed komisjg odbiorowg
powotang przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru ostatecznego robdt
budowlanych zrealizowanych w ramach umowy zawartej z wykonawca robét.
Obstuge laboratoryjng robot w zakresie kontrolnym wg. zapotrzebowania Inspektora
Nadzoru z ramienia Inwestora sprawowac¢ bedzie Wydziat Technologii i Jakosci Budowy
Drég - Laboratorium Drogowe GDDKIA Oddziat w todzi, ul. Irysowa 2, 91-857 tédz.
Na wykonanie robdt w sposob odbiegajacy od dokumentacji projektowej lub podejmowanie
innych dziatan przez Inspektora Nadzoru i wptywajacych na wzrost wartosci robot
potrzebna jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.

§5

Nadzor petni¢ bedzie:
- inspektor NAdzoru robOt .........ccceeiiciiieeceee e
- KOOrdYNAtor .....ooooiiic e

. Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

O planowanej zmianie Wykonawca poinformuje Zamawiajacego pisemnie co najmniej 7 dni
przed terminem jej wprowadzenia. Zmiana ta nie wymaga aneksu oraz wpisu do dziennika
budowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajqcego, do realizacji przedmiotu umowy, osoby innej
niz wskazana w ust. 1 stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
winy Wykonawcy.

. Jako Przedstawicieli w zakresie realizacji obowigzkdéw umownych ze strony Zamawiajacego,

w tym zatwierdzenia Protokotu odbioru sprawowania nadzoru inwestorskiego przez
Inspektora Nadzoru za dany okres $wiadczenia ustugi, Zamawiajacy
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. Zamawiajacy dostarczy Inspektorowi Nadzoru kserokopie umowy na wykonanle Robot.

Zamawiajacy dostarczy bezpfatnie i w sposob, ktory nie opdzni wykonywania zamédwienia
wszelkie posiadane przez niego informacje, ktére mogg mie¢ zwigzek ze s$wiadczonym
zamoéwieniem.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 4. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§6
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Inspektora Nadzoru informacji i
danych co do postepu realizacji zadania.
Jezeli Zamawiajacy zgtosi w zakresie wskazanym w ust. 1 do Inspektora Nadzoru uwagi lub
zastrzezenia, na Wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia Zamawiajgcego
niezwtocznie o zajetym stanowisku oraz podjetych dziataniach.
Wykonawca bedzie stosowat sie do polecen wydawanych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego odpowiedzialnego za monitorowanie realizacji umowy o roboty budowlane
w imieniu Zamawiajgcego.
Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikta z braku nadzoru, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy
Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego, w szczegdlnosci uznawania roszczen wykonawcy robdt budowlanych i
0s0b trzecich.



Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozy do wgladu Zamawiajgcemu umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote nie nizszg niz 100 000,00 zt. Kserokopia umowy ubezpieczenia
stanowi Zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania
umowy ubezpieczenia spetniajacej ww. wymagania przez caty okres trwania niniejszej
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu na biezaco aktualnych
umow ubezpieczenia obejmujacych kolejne okresy ubezpieczeniowe w czasie trwania
niniejszej Umowy.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub jego petnomocnika, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczeniowej, w tym réwniez
dowody optacenia sktadek. Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia (w tym brak zaptacenia
naleznych sktadek) stanowi¢ moze podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy za petnienie czynnosci objetych niniejszag umowa zgodnie z
ofertag Wykonawcy strony ustalajg na kwote ryczattowg netto: ................. . PLN (stownie
ZIOLY N ) plus 23% podatek VAT w kwocie
....................................... PLN, co facznie stanowi kwote brutto: ..........ccecceeeeieveeeeee. PLN,
(stownie ZIOtYCh: ..o ).
W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wylacznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
umowg, po dniu wejscia w zycie przepisdow zmieniajagcych stawke podatku od towardéw i
ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardw i ustug. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajacym, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji umowy bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy
] PRSP (wskazane w oswiadczeniu Wykonawcy) w terminie
do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury. Za date zaptaty uwazac sie
bedzie date polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy. Zmiana numeru rachunku
wymaga kazdorazowo aneksu do umowy i przedtozenia dokumentow potwierdzajgcych
zmiane.
Cena za wykonanie ustugi obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jej realizacjq,
a w szczegdblnoscai:

— wynagrodzenia wraz z narzutami,

— koszty urzadzenia stanowiska pracy, szkolen personelu nadzoru,

— koszty zakwaterowania i delegacji,

— koszty wyposazenia bhp,

- koszty transportu i tgcznosci,

— wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu niezbednego do
prawidiowej realizacji przedmiotu zamowienia a nie wskazanego w Formularzu
Cenowym,

— koszty urlopdéw i zwolnien,

— wszelkie inne koszty zwigzane z zatrudnieniem i pracg tych oséb,

— koszty ubezpieczenia, optat na ZUS, podatkéw itp.;

Wykonawca we wilasnym zakresie i na witasny koszt zabezpieczy zaplecze socjalno -
biurowe dla Personelu Wykonawcy.

W razie przerwania robot objetych zadaniem wykonanie ustugi przez Wykonawce zostanie
zawieszone na wniosek Zamawiajgcego lub zakonczone wskutek odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5, bez prawa Wykonawcy do dochodzenia
odszkodowania lub wyrownania strat, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone

proporcjonalnie do zakresu wykonanych robdét, wg rozliczenia wskazanego w ust. 8

niniejszego paragrafu.

Zmiana zakresu rzeczowego, finansowego robot budowlanych, wartosci robot, jak rowniez
zmiana przewidywanego terminu realizacji umowy nie bedzie podstawag zmiany wartosci
niniejszej umowy, wynagrodzenia Wykonawcy.
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Inspektor Nadzoru ma prawo do comiesiecznego wystawiania faktur za kazdy miesigc
petnienia ustugi. Wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru za petnienie czynnosci bedacych
przedmiotem niniejszej Umowy, bedzie wyptacane w oparciu o uzgodniony przez
Zamawiajacego harmonogram pfatnosci, na zasadach okreslonych ponizej.

a) Platnos¢ w okresie projektowania od rozpoczecia ustugi do czasu uzyskania przez
Wykonawce robot Zaswiadczenia o braku sprzeciwu do realizacji robét wyptacane bedzie
do 80% wartosci ryczattowej wynagrodzenia z tyt. nadzoru inwestorskiego w okresie
realizacji prac projektowych (poz. 1 Formularza Wyceny), za$ 20% wartosci ryczattowej
wynagrodzenia z tyt. nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji prac projektowych (poz.
1 Formularza Wyceny) zostanie wyptacone po uzyskaniu przez wykonawce robot
Zaswiadczenia o braku sprzeciwu do realizacji robaot.

b) Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru w okresie od rozpoczecia realizacji robot przez

wykonawce robot do rozliczenia koncowego umowy z wykonawcg robdt wyptacane
bedzie: do 80% wartosci ryczattowej wynagrodzenia z tyt. nadzoru inwestorskiego w
okresie realizacji robét budowlanych (poz. 2 Formularza Wyceny), zas 20% wartosci
ryczattowej wynagrodzenia z tyt. nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robdt
budowlanych (poz. 2 Formularza Wyceny) zostanie wyptacone po odbiorze ostatecznym
robét.
Propozycje Harmonogramu Ptatnosci do uzgodnienia przez Zamawiajacego Inspektor
Nadzoru jest zobowigzany przedtozy¢ w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania
Umowy. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych jest zobowigzany do uzgodnienia
harmonogramu badZz wniesienia wigzacych uwag. W trakcie obowigzywania Umowy
zarowno Inspektorowi Nadzoru, jak i Zamawiajacemu, przystuguje prawo zmiany
uzgodnionego harmonogramu ptatnosci, z zastrzezeniem, ze kazda zmiana
harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiajacego.

c) jednorazowo, w kwocie ryczattowej okreslonej w ofercie Wykonawcy po sporzadzeniu
podpisanego przez Strony pokontrolnego protokotu z przeprowadzonego przegladu
gwarancyjnego zrealizowanych robdét budowlanych (poz. 3 Formularza Wyceny) - do
dwunastego miesigca okresu rekojmi i gwarancji na roboty budowlane (faktura
czesciowa).

d) jednorazowo, w kwocie ryczattowej okreslonej w ofercie Wykonawcy po sporzadzeniu
podpisanego przez Strony pokontrolnego protokotu z przeprowadzonego przegladu
gwarancyjnego zrealizowanych robdét budowlanych (poz. 3 Formularza Wyceny) - do
dwudziestego czwartego miesigca okresu rekojmi i gwarancji na roboty budowlane
(faktura czesciowa).

e) jednorazowo, w kwocie ryczattowej okreslonej w ofercie Wykonawcy po sporzadzeniu
podpisanego przez Strony pokontrolnego protokotu z przeprowadzonego przegladu
gwarancyjnego zrealizowanych robdt budowlanych (poz. 3Formularza Wyceny) - do
trzydziestego széstego miesigca okresu rekojmi i gwarancji na roboty budowlane (faktura
koncowa).

W przypadku, gdy wykonawca robét nie rozpocznie robét budowlanych, Wykonawca za
wykonywany nadzér inwestorski moze wystawi¢ fakture po 30 dniach po protokolarnym
przekazaniu terenu budowy. Warto$¢ faktury za petnienie czynnosci umownych w
przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym wyniesie maksymalnie 5% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy, ktére zostato okreslone w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Podstawg do wystawienia faktury za realizacje ustug w okresie, o ktorym mowa w ust. 8 lit.
a beda podpisane przez Zamawiajacego protokoty odbioru czesSciowego potwierdzajace
realizacje czynnosci objetych niniejszg umowg za dany okres $wiadczenia ustugi.

Podstawg do wystawienia faktury za realizacje ustug w okresie, o ktorym mowa w ust. 8 lit.
b tj. w okresie realizacji robot budowlanych do ich zakonczenia bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajacego raport miesieczny sporzadzany przez Inspektora Nadzoru zgodnie z § 4
ust. 1 pkt 4. Zamawiajacy jest zobowigzany do zatwierdzenia raportu miesiecznego w
terminie do 14 dni od jego otrzymania badZz wniesienia uwag do raportu. W przypadku
whniesienia uwag Zamawiajgcego, ponowng weryfikacje poprawionego przez Inspektora
Nadzoru raportu, Zamawiajacy jest zobowigzany wykona¢ w terminie do 7 dni od
otrzymania poprawionego raportu.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez Strony protokét odbioru
koncowego potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce wszystkich czynnosci objetych
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niniejsza umowg oraz finansowe rozliczenie wszystkich robdét budowlanych objetych
nadzorem.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany w ust. 3 powyzej
znajduje sie aktualnie (tj. najpdzniej na dzien wystawienia faktury) w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykresSlonych i
przywroconych do rejestru VAT, o ktérym to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z pdézn. zm., dalej
zwanym ,biatg listg podatnikéw VAT"). Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku podania
przez Wykonawce numeru rachunku bankowego nie znajdujacego sie na biatej liscie
podatnikdw VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania sie z zaptatg naleznosci
objetej danym dokumentem, a termin zaptaty wynagrodzenia liczony bedzie od momentu
podania numeru rachunku bankowego znajdujacego sie na biatej liscie podatnikdéw VAT.
Maksymalna warto$¢ zobowigzania Zamawiajagcego za wykonywane czynnosci bedace
przedmiotem Umowy, z uwzglednieniem waloryzacji oraz podatku VAT, nie moze
PrzekroCzyC .o zt brutto (stownie Ztotych brutto:
............................................................................ ), obliczonej jako 110% warto$ci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, ktdre zostato okreslone w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

§8
Poza przypadkami wskazanymi w innych postanowieniach Umowy, Zamawiajacy ma prawo
odstgpi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:
1) jezeli Inspektor Nadzoru nie podjat sie wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie, zas przerwa trwata dtuzej niz 7 dni;
2) jezeli Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow;
3) Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejszg umowg przy udziale podwykonawcy
bez uzyskania zgody Zamawiajqcego;
4) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;
5) w przypadku odstgpienia od umowy z wykonawcg robot budowlanych,
6) gdy wartos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 20% wartosci
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach wskazanych w umowie
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe do odstgpienia od
umowy.
Strony ustalaja, ze odstapienie od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie, wywiera
skutek na przysztos¢. W takim wypadku Wykonawca moze jedynie zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu czynnosci objetych zakresem Umowy wykonanych do dnia ztozenia
przez Zamawiajacego oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy na zasadach wskazanych w §
7 ust. 8 umowy.

89
Za zwioke w wykonaniu zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do dochodzenia kar umownych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki.
Za nie stawienie sie na budowie Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar
umownych w wysokosci 5% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za
kazde nie stawienie sie na budowie.
Za podjecie jakiegokolwiek zobowigzania lub czynnosci w imieniu Zamawiajacego bez
uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje takg
konieczno$¢ Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych w wysokosci 5%
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazde podjete zobowigzanie
lub czynnosc.
Za podjecie jakiejkolwiek decyzji zwiekszajgacej zobowigzania Iub zmniejszajqace]j
uprawnienia Zamawiajacego wobec wykonawcy umowy o roboty, w szczegdlnosci takie
potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowigcego podstawe ptatnosci dla
wykonawcy robdt, ktdre narazito Zamawiajacego na jej nienalezne dokonanie Zamawiajacy



jest uprawniony do dochodzenia kar umownych w wysokosci 5% wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdg podjeta decyzje.

5. Za przekroczenie uprawnien okreslonych w Umowie lub obowigzujacych przepisach prawa
Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych w wysokosci 5%
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazde przekroczenie
uprawnien.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
bedacego nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody
bedacej normalnym nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci
objetych niniejszg umowa, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego
dziatania.

9. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 - 6 Wykonawca ma obowigzek zaptacié¢
Zamawiajgcemu w terminie wynikajgcym z wystawionej noty ksiegowej wskazujgcej kwote
naliczonych kar umownych, z zastrzezeniem postanowien ust. 10 niniejszego paragrafu.

10.Zamawiajacy moze potraci¢ kwote kary umownej oraz inne wierzytelnosci bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z kazdej ptatnosci
naleznej lub jaka bedzie sie naleze¢ Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

11. Zaptata kary przez Inspektora Nadzoru lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Inspektorowi Nadzoru nie zwalnia Inspektora Nadzoru z obowigzku
wykonania Przedmiotu Umowy Ilub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

12. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz inne witasciwe przepisy.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 5 ust. 2 i 7, niniejszej umowy wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Inspektor Nadzoru nie ma prawa przela¢ uprawnien z niniejszej umowy na osoby trzecie
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Wszelkie spory powstate w zwigzku z niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego miejscowo
wilasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

5. Jesli Umowa zostanie zawarta za pomocag podpisow elektronicznych za date zawarcia
Umowy uznaje sie date ztozenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez
osobe reprezentujacq Strone podpisujacq sie jako ostatnia.

§11
W zwigzku z realizacjg umowy, Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do przekazania klauzuli
informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych, stanowigcej zatacznik nr 3 do
Umowy:
1) pracownikom i wspotpracownikom Wykonawcy, z ktérym zawarto Umowe,
2) pracownikom lub wspétpracownikom podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
zaangazowanych w realizacje Umowy,
3) osobom fizycznym, w tym przedsiebiorcom, ktdrzy sg stronami Umow.

§12
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy oraz 3 dla
Zamawiajgcego.



§13
Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1. Formularz ofertowy wraz z zatgcznikami.
2. Oswiadczenie Wykonawcy o numerze konta wtasciwym do rozliczenia umowy.
3. Informacja dotyczace przetwarzania danych osobowych w zwigzku z realizacjg umowy.
4. Opis przedmiotu zamdwienia
5. Odpis polisy
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy

Sprawowanie funkcji weryfikatora dokumentacji projektowej oraz inspektora
nadzoru przy realizacji zadania pn. ,Wyznaczenie nhowego przejscia dla pieszych
wraz z budowa sygnalizacji swietlnej oraz poprawa brd w ciagu drogi krajowej nr 91

w m. Rozprza w woj. tédzkim”

OSWIADCZENIE

Ja NIZEJ POAPISANY ..eoiiiiece e . reprezentujacy firme:

..................................................................... J Z eeeeeeeeeieee e, O NP NIP

OSWIAACZAM, ZE NE KONTA ..ottt et e et e e st e et e e st e e b e e sabeesressbessaneesrenss .

jest wiasciwy do realizacji naleznosci w zwigzku z umowa pn. Sprawowanie funkcji
weryfikatora dokumentacji projektowej oraz inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.
~Poprawa BRD wraz z budowg oswietlenia skrzyzowania w ciggu drogi krajowej Nr 74 w

m. Osjakow w wojewddztwie todzkim”.

(podpis osoby umocowanej)

Data: .............. 2024r.
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Zalacznik nr 3 do Umowy

Informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych
w zwiazku z realizacja umow

Wprowadzenie

Ponizsza informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych w zwigzku z realizacjg umoéw
zawartych przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad lub Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad (zwanych dalej: ,Umowami”)

Informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych:

1) pracownikow i wspotpracownikéw Wykonawcdw, z ktorymi zawarto Umowy,

2) pracownikow lub wspétpracownikow Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
zaangazowanych w realizacje tych Umow,

3) 0séb fizycznych, w tym przedsiebiorcow, ktére sg stronami Umow.

Dane osobowe pracownikow lub wspotpracownikéw Wykonawcdw, Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdéw (Panstwa dane osobowe) sg przetwarzane wytgczenie w zwigzku z realizacjg
Umédw, w ramach ktérych zostaty pozyskane.

Przetwarzanie Panstwa danych osobowych odbywa sie zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych),
dalej ,RODO".

Administrator danych osobowych

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i
Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-
mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

Inspektor ochrony danych

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie z
Inspektorem Ochrony Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dotyczace Panstwa sg przetwarzane:

1) w zwigzku z realizacja obowigzku prawnego cigzacego na administratorze danych
wynikajacego m.in. z przepiséw ustawy o rachunkowosci, Prawa zamdwien publicznych,
ustawy o finansach publicznych, ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
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1) w zwigzku z wykonywaniem przez administratora danych zadan realizowanych w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej powierzonej
administratorowi na podstawie ustaw wskazanych w pkt 1 (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

2) w celu realizacji prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora
danych, polegajacych na bezposrednich kontaktach z  pracownikami i
wspotpracownikami  Wykonawcow, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
zwigzanych z realizacjg Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rodzaje przetwarzanych danych

Administrator zbiera i przetwarza nastepujace rodzaje danych osobowych:

e Imie i nazwisko

e Adres e-mail

e Nr telefonu

e Stanowisko stuzbowe

e Nazwa i adres pracodawcy, lub innego podmiotu z ktérym Panstwo wspotpracujecie,

e Opracowywane przez Panstwa dokumenty, opinie i stanowiska, ktére sg bezposrednio
zwigzane z realizacjg Umowy

e W przypadku organizowania spotkan lub wideokonferencji - Panstwa wizerunek oraz
wypowiadane przez Panstwa opinie i stanowiska

W ramach realizacji niektorych rodzajow umoéw Administrator przetwarza rowniez:

e Numer uprawnien zawodowych - dot. m.in. projektantéw i kierownikéw budowy,

e Nr dowodu osobistego/nr paszportu oraz PESEL - jezeli dane te sg zawarte w tresci
petnomocnictw,

o doswiadczenie zawodowe lub wyksztatcenie - jezeli odpowiednie doswiadczenie zawodowe
lub wyksztatcenie pracownikéw jest wymogiem okreslonym w umowie,

e Nr NIP, nr REGON, nr rachunku bankowego - dotyczy osoéb fizycznych bedacych stronami
Umow.

Zrédto pochodzenia danych

Administrator otrzymuje Panstwa dane osobowe bezposrednio od Panstwa albo od
Wykonawcéw, Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw Umowy.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Panstwa danych osobowych moga by¢ w szczegdlnosci:
1) Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy Umowy,
1) Organy administracji publicznej wydajace rozstrzygniecia wymagane do realizacji
Umowy
2) podmioty, ktérym administrator danych powierzyt przetwarzanie danych osobowych,
np. dostawcy ustug IT.
W ramach funkcjonowania systeméw teleinformatycznych Administratora Panstwa dane
osobowe moga zosta¢ przekazane do panstwa trzeciego. Podstawg takiego przekazania sg
standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit ¢ RODO). Szczego6towe informacje na temat
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warunkéw przekazania Panstwa danych osobowych do panstw trzecich mozne udzieli¢
Inspektor Ochrony Danych - kontakt iod@gddkia.gov.pl

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe bedq przechowywane przez okres realizacji i rozliczenia Umowy, na potrzeby
ktérego dane osobowe zostaly zebrane, a nastepnie przez okres wynikajacy z przepisow
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 553, z pézn. zm.) oraz przepisdbw wydanych na podstawie tej ustawy.

Prawa osob, ktérych dane dotycza

Przystugujg Panstwu nastepujace prawa:

1)

1)

2)

3)

4)

prawo dostepu do danych osobowych i ich sprostowania

Realizujac to prawo, mozecie Panstwo zwrdcic¢ sie do Administratora z pytaniem m.in. o
to czy przetwarza on Panstwa dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skad je
pozyskat, a takze jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna oraz jak dtugo
dane te bedq przetwarzane.

W przypadku, gdy przetwarzane dane okazg sie nieaktualne, mozecie Panstwo zwrdcic¢
sie do Administratora z wnioskiem o ich aktualizacje.

prawo zadania ograniczenia przetwarzania - jezeli spetnione sg przestanki okreslone
w art. 18 RODO

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, ze Administrator moze
jedynie przechowywacé dane osobowe. Nie moze on przekazywac tych danych innym
podmiotom, modyfikowac ich ani usuwac.

Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do
momentu dokonania przez Administratora oceny, czy dane osobowe sa prawidiowe,
przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbedne do realizacji celu przetwarzania.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych nastepuje takze w przypadku wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych - do czasu rozpatrzenia przez Administratora
tego sprzeciwu.

prawo zadania usuniecia danych osobowych - jezeli spetnione sg przestanki
okreslone w art. 17 RODO

Zadanie usuniecia danych osobowych realizowane jest m.in. gdy dalsze przetwarzanie
danych nie jest juz niezbedne do realizacji celu w jakim zostaty zebrane lub dane
osobowe byly przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegdtowe warunki korzystania z
tego prawa okresla art. 17 RODO.

prawo whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w
przypadku, gdy podstawq przetwarzania danych jest realizacja zadan publicznych
administratora lub jego prawnie uzasadnionych intereséw (art. 6 ust. 1 lit e lub f
RODO).

Whniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez
Administratora, chyba ze wykaze on istnienie waznych, prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania, nadrzednych wobec intereséw, praw i wolnosci osoby, ktérej dane
dotycza, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

prawo whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
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Informacje o dobrowolnosci lub obowiazku podania danych osobowych

Jezeli przekazujecie Panstwo bezposrednio do GDDKIA (np. w korespondencji e-mailowej) inne
swoje dane osobowe, nie zawarte w umowie robicie to Panstwo dobrowolnie. Jednak jezeli nie
podacie Panstwo tych danych moze to stanowic istotne utrudnienie w realizacji i rozliczeniu
Umowy i moze skutkowac natozeniem na Wykonawcéw kar umownych.

Szanowni Panstwo:

1) nie musicie podpisywa¢ oswiadczenia, Ze zapoznaliscie sie z trescia niniejszej

informacji,

2) informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez GDDKiA zawsze mozecie
znalez¢ na stronie internetowej GDDKIA, pod adresem
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32805/Informacje-dotyczace-przetwarzania-danych-
osobowych.
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