Warszawa, dnia 11 pazdziernika 2021 r.

ZAPYTANIE O WYCENE

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR), z siedzibg w Warszawie (00-695),
przy ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje wszczecie
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, ktdrego przedmiotem jest zaprojektowanie,
wdrozenie, uruchomienie i utrzymanie nowej Hurtowni Danych w NCBR.

l. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, wdrozenie, uruchomienie i utrzymanie nowej
Hurtowni Danych w NCBR (zgodnie z zatozeniami z rozdziatu 1.2. Stan docelowy) wraz z
zapewnieniem szkolen, gwarancji i Swiadczenia serwisu utrzymaniowego i gwarancyjnego. Opis
Przedmotu Zamdwienia stanowi zatgcznik nr 2 do zapytania.

Il. Termin obowigzywania umowy

Termin realizacji zamdwienia: 15 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Ill. Warunki realizacji przysztego zamdwienia:

Zamawiajgcy przewiduje nastepujace warunki udziatu w przysztym postepowaniu.

3.1. Warunki udziatu

Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, (a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie) wykonat lub w przypadku
Swiadczen okresowych lub ciggtych wykonuje, co najmniej jedng (1) ustuge

wdrozenia Hurtowni Danych, przy czym:

a) obejmowata ona swoim zakresem wdrozenie systemu Business Intelligence (dalej Bl),

b) obejmowata ona swoim zakresem co najmniej takie etapy jak analiza przedwdrozeniowa,
wdrozenie systemu i utrzymanie serwisu,

c) dotyczyta wdrozenia Bl zapewniajacej jednoczesng prace co najmniej 300 uzytkownikom.

d) warto$¢ wdrozenia Hurtowni Danych wynosita co najmniej 500.000,00 PLN brutto, a wartos¢ ta nie
obejmowata dostarczonej infrastruktury sprzetowe;j.

Wykonawca winny jest wskaza¢ doktadne nazwy zrealizowanych ustug, ktére pozwolg na
jednoznaczng identyfikacje ustug, ze szczegétowym wskazaniem wdrozenia obszaru Business
Intelligence i liczby uzytkownikéw, potwierdzajgcych spetnienie warunku udziatu w postepowaniu. W
przypadku wykazania przez Wykonawce ustugi bedacej w trakcie wykonywania, za spetnienie w/w
warunku Zamawiajgcy uzna wdrozenie stanowigce cato$¢ i bedace ostatecznie zakoriczone i
odebrane, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi, ze ustugi te zostaty wykonane nalezycie.

Wykonawca musi wykaza¢, ze dysponuje lub bedzie dysponowat na etapie realizacji zamdwienia
osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, ktére beda uczestniczyé w realizacji Zamédwienia i
ktére spetniajg nastepujace wymagania:

3.1.1. Kierownik Projektu —jedna osoba spetniajgca nastepujace warunki:
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a) Posiada ceryfikat zarzadzania projektem w metodykach zwinnych ((PSM) Professional Scrum
Master lub AgilePM Foundation lub réwnowazne), ,

b) w okresie ostatnich trzech lat liczgc od dnia, w ktérym uptywa termin

sktadania ofert, kierowat co najmniej 2 projektami informatycznymi, ktére

polegaty na wdrozeniu Hurtowni Danych wraz z systemem Business

Intelligence, ktdre swoim zakresem obejmowaty co najmniej

przeprowadzenie analizy przedwdrozeniowej i wdrozenie systemu oraz serwis utrzymaniowy.

3.1.2. Analityk systemowy — co najmniej jedna osoba spetniajgca nastepujgce warunki:

a) w okresie ostatnich trzech lat liczac od dnia, w ktérym uptywa termin

sktadania ofert, uczestniczyt w co najmniej 2 projektach informatycznych, ktére

polegaty na wdrozeniu Hurtowni Danych wraz z systemem Business

Intelligence, ktére swoim zakresem obejmowaty co najmniej

przeprowadzenie analizy przedwdrozeniowej i wdrozenie systemu oraz serwis utrzymaniowy.

3.1.3. Architekt systemowy — co najmniej jedna osoba spetniajgca nastepujgce warunki:

a) w okresie ostatnich trzech lat liczac od dnia, w ktédrym uptywa termin

sktadania ofert, uczestniczyt w co najmniej 2 projektach informatycznych, ktére

polegaty na wdrozeniu Hurtowni Danych wraz z systemem Business

Intelligence, ktdre swoim zakresem obejmowaty co najmniej

przeprowadzenie analizy przedwdrozeniowej i wdrozenie systemu oraz serwis utrzymaniowy.

3.1.4. Developer ds. Hurtowni Danych — co najmniej jedna osoba spetniajgca nastepujgce warunki:

a) w okresie ostatnich trzech lat liczac od dnia, w ktérym uptywa termin

sktadania ofert, uczestniczyt w co najmniej 2 projektach informatycznych, ktére

polegaty na wdrozeniu Hurtowni Danych wraz z systemem Business

Intelligence, ktére swoim zakresem obejmowaty co najmniej

przeprowadzenie analizy przedwdrozeniowej i wdrozenie systemu oraz serwis utrzymaniowy.

IV. Istotne informacje dotyczace wyceny:

Wycena powinna byé wyrazona w ztotych polskich z uwzglednieniem naleznego podatku VAT.
Wycene nalezy podac¢ z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku (zt/gr).

Wycena powinna obejmowacd petny zakres prac okreslonych w zapytaniu oraz uwzgledniaé¢ wszystkie
koszty z nimi zwigzane. Wycena powinna obejmowacé wycene kosztu cyklu zycia produktu.

Ztozenie zapytania o wyceng, jak tez otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest réwnoznaczne
z udzieleniem zamodwienia przez NCBR (nie rodzi skutkdw w postaci zawarcia umowy).

Powyzsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ ww. informacje jak réwniez to, ze w przysztym zamédwienia
w przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu zamowienia lub jakiejkolwiek jego czesci,
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$é zgdania od Wykonawcy zaptaty kary umownej, ktorej
wysokosc¢ zostanie okreslona w istotnych postanowieniach umowy.

V. Informacje o mozliwosci zadawania pytan
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Wykonawcy majg mozliwos¢ zdawania pytan do tresci zapytania o wycene. Odpowiedz na pytanie
wykonawcy przekazuje sie wszystkim wykonawcom analogicznie do wystania zapytania, bez
podawania informacji o wykonawcy zadajgcym pytanie.

VI. Miejsce oraz termin przedtozenia informacji o koszcie ustug/dostaw:

W celu oszacowania wartosci zamowienia Zamawiajgcy zwraca sie z prosbg o udzielenie informacji na
temat ceny netto, do dnia 20.10.2021 r., poprzez przestanie jej na adres email: przetargi@ncbr.gov.pl
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Zatacznik nr 1
FORMULARZ WYCENY SZACUNKOWEJ

PELNA NAZWA PODMIOTU: ..oeiiiiiiiiiiie ettt e s e e s mnnene e
ADRES Z KODEM POCZTOWYM: ...oiiiiiiiiiiiiiiiiiiittieeee ettt te e siiresee s e e s s
TELEFON: .ot

ADRES E-MAIL: ..coiiiiiiieeeeeeee e,

NUMER REGON: ...oeviiiriiiiniee et

Nawigzujgc do zapytania o wycene wykonania przedmiotu zamdwienia (wedtug zatgczonych
dokumentdéw) szacujemy warto$¢ wykonania przedmiotu zamodwienia, w petnym rzeczowym
zakresie ujetym w zapytaniu, na kwoty netto:

W tym:
zamodwienie podstawowe:

(STOWNI@) .eveerreereeeerenecrec e ceeeeeranens
Zgodnie z ponizsza tabela:

Cena Kwota netto
Lp. Opis pozycji llos¢ Wartosc jednostkowa
[kol. 3 x kol. 5]
(netto)
1 2 3 4 5 6
Zaprojektowanie, wdrozenie i
1 | uruchomienie Hurtowni 1 szt. ezt wezt
Danych
2 | Ustuga szkoleniowa 1 szt. ozt Lozt
3 Ustuga gwaranCJl serwisu 36 msc. ezt ezt
utrzymaniowego
4 | Realizacja Etapu 6 (opcja) 1 szt. ozt Lozt
Ustugi rozwojowe do
5 | Wykorzystania wokresie 24 300 godz. 2t 2t
miesiecy od dnia zawarcia
umowy (opcja)

Oswiadczamy, ze:
1. Nie wnosimy/wnosze zadnych zastrzezen do zapytania o wycene.
2. Przyjmujemy/przyjmuje do wiadomosci, ze:
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a) Ztozenie zapytania o wycene, jak tez otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest
réwnoznaczne z udzieleniem zamoéwienia przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (nie
rodzi skutkdw w postaci zawarcia umowy).

b) Powyisze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Oswiadczam, ze wypetnilismy/wypetnitem/-am obowigzki informacyjne przewidziane

w art. 13 lub art. 14 RODO?) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio

lub posrednio pozyskatem w celu ztozenia wyceny w niniejszym postepowaniu.

Akceptacja

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z
04.05.2016, str. 1).
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Zatacznik nr 2
1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, wdrozenie, uruchomienie i utrzymanie nowej
Hurtowni Danych w NCBR (zgodnie z zatozeniami z rozdziatu 1.2. Stan docelowy) wraz z
zapewnieniem szkolen, gwarancji i Swiadczenia serwisu utrzymaniowego i gwarancyjnego.

1.1.Cel Projektu
Gtéwnym celem projektowym jest stworzenie nowej Hurtowni Danych wykluczajgcej niedoskonatosci

obecnej Hurtowni Danych, ktéra istnieje w NCBR (opis istniejgcej Hurtowni danych zamieszczony jest
w Analizie wstepnej?).

Aktualny proces tworzenia i wykonywania raportéw i analiz, przede wszystkim w formie arkuszy
Excel, stanowi istotng wartos¢ firmy jest jednoczednie bardzo rozproszony i pracochfonny w
kontekscie pozyskiwania potrzebnych danych.

Podstawowymi wadami istniejgcego rozwigzania s3:

e brak kompletnego, centralnego zrédta przechowywania danych do analizy i raportéw, ktdre

zapewniatoby ,jedng wersje prawdy”,

e konieczno$¢ wykonywania zmudnych operacji recznie (przenoszenie danych, uzupetnienie
arkuszy danymi z wielu raportéw, przekazywanie arkuszy miedzy Dziatami, itp.).
Budowa Hurtowni Danych wraz z Systemem Raportowym (System Raportowy nie jest uwzgledniony

w przedmiocie tego zamowienia) ma za zadanie wyeliminowanie wad istniejgcego rozwigzania
poprzez:

e utworzenie centralnego zrédta danych w formie hurtowni danych, w ktérej dane beda

pogrupowane w obszary tematyczne zgodnie z potrzebami uzytkownikow,

e zautomatyzowanie pobierania danych z wielu Zzrédet i odcigzenie tym samym oséb obecnie

zbierajacych i przetwarzajacych te dane,
e wyeliminowanie cyklicznych prac zwigzanych ze sporzadzaniem wybranych raportéw,

e umozliwienia raportowania i analiz z tak zgromadzonych danych.

1.2.Zakres prac do wykonania

Zamawiajgcy oczekuje podziatu prac na kilka etapdw, po zakoriczeniu ktérych otrzyma

funkcjonalng Hurtownie Danych. Kazdy etap bedzie rozliczany osobnym protokotem odbioru. Finalne

2 Analiza wstepna stanowi dokument wewnetrzny NCBR i bedzie udostepniona na etapie postepowania
przetargowego po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufnosci.
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wdrozenie catosci rozliczone bedzie korncowym protokotem odbioru. W ramach wdrozenia

Zamawiajgcy oczekuje nastepujgcych produktéow dla kazdego etapu Hurtowni Danych:

1.

Analiza wymagan.
Podczas analizy powinna zosta¢ okreslona struktura tabel faktow i wymiaréw w warstwie DWH

wraz z mapowaniem danych zrédtowych.
Zostanie wykonane to na podstawie:

a) dokumentu analizy wstepnej wykonanej przez firme Britenet® (Zamawiajacy zastrzega, ze
dokument analizy zostat uproszczony o nazwy wtasne plikdéw, tabel, struktur stanowigce
informacje wykraczajgce poza potrzeby przeprowadzenia postepowania. Wszystkie nazwy
wtasne zostang odkryte po podpisaniu umowy z Wykonawcg (w tym umowy poufnosci),—

b) uzgodnien ze spotkan z uzytkownikami kluczowymi w poszczegélnych obszarach,

c) analizie otrzymanych od uzytkownikéw materiatéw oraz danych zrédtowych (w bazach i
plikach).

Wykonanie mechanizmdw zasilania pobierajgcych dane z systemow zrédtowych oraz z plikéw do

warstwy Stage (wraz z uwzglednieniem pobrania danych historycznych).

Wykonanie mechanizméw zasilania bazy DWH w formie tablic wymiardw i faktéw.

Przeniesienie zrealizowanego rozwigzania z serwera deweloperskiego na serwer testowy.

Szkolenie dla grupy uzytkownikéw zwigzanych z danym obszarem tematycznym. Szkolenie

powinno obejmowac zaznajomienie uzytkownikow, ktérzy bedg mieé dostep do danego obszaru

z zakresem i strukturg przechowywanych danych w tym obszarze (podczas szkolenia Wykonawca

dostarczy materiaty w formie cyfrowej dla przysztych uzytkownikow).

Szkolenie z architektury wdrozonych obszaréw. Szkolenie obejmuje szczegdtowy opis

architektury wdrozonego obszaru wraz z wymiarami, tabelami, procesami ETL. Celem szkolenia

jest przekazanie wiedzy o danym obszarze wraz z przygotowaniem do samodzielnego
utrzymywania i rozwoju Hurtowni

Wykonanie przez Wykonawce zestawien danych w formie raportéw SSRS umozliwiajgcych

testowanie poprawnosci danych. podstawowych raportéw z danego obszaru.

Koordynacja testéw akceptacyjnych w zakresie poprawnosci danych przedstawionych w

raportach SSRS, w tym dostarczenie scenariuszy testowych dla uzytkownikéw testujgcych.

Szkolenie administratorow ze zrealizowanego fragmentu systemu. Szkolenie powinno dotyczy¢

gtownie technicznych aspektéw rozwigzania oraz jego administracji. W szczegdlnosci obejmie:

3Analiza wstepna stanowi dokument wewnetrzny NCBR i bedzie udostgpniona na etapie postgpowania
przetargowego po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufnosci.
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procesy zasilania, konfigurowanie uprawnien, przenoszenie , paczek” oprogramowania ze

$rodowiska testowego do $rodowiska produkcyjnego.*

10. Przeniesienie przetestowanego rozwigzania przez Zamawiajgcego z serwera testowego na serwer

produkcyjny (po odbyciu szkolenia w tym zakresie patrz pkt. 9).

Produktem kazdego etapu bedzie dostarczona dokumentacja opisujgca wdrozone rozwigzanie

wraz z diagramami w notacji UML, wyszczegdlnieniem Zrédet danych, tabel faktéw i wymiaréw

i procesdw ETL. Dostarczenie dziatajgcego obszaru (potwierdzenie przez testy uzytkownikéw)

wraz z dokumentacjg bedzie stanowito podstawe do zatwierdzenia obszaru na protokole

odbioru.

1.3.Etapy realizacji zamdwienia

Catosc rozwigzania powinna by¢ wykonana w 6 etapach, ktdrych zakres opisany jest ponizej.

Kategoria Opis Czas realizacji Uwagi
Wdrozenie Data Marty Czas trwania (max) Zatwierdzenie
1. Whnioski o dofinansowanie 1 kwartat od podpisania Protokot odbioru
Etap 1 | 2. Opiniowanie wnioskéw i umowy etapu 1
protesty
1. Umowy krajowe i 1 kwartat od Protokot odbioru
Etap 2 | miedzynarodowe zatwierdzenia protokotu etapu 2
2. Umowy POIR i POWER odbioru etapu 1
1. Ptatnosci 1 kwartat od Protokot odbioru
zatwierdzenia protokotu etapu 3
Etap 3 odbioru etapu 2
1. Konkursy 1 kwartat od Protokot odbioru
2. Kontrola Projektu zatwierdzenia protokotfu etapu 4
Etap 4 .
odbioru etapu 3
1. Opinie wnioskodawcéw 3 kwartaty od Protokot odbioru
zatwierdzenia protokotfu etapu 5
E
tap 5 odbioru etapu 1
1. Rekrutacja pracownikow Prawo opcji (realizacja po | Protokdt odbioru
2. Szkolenia ukoriczeniu etapu 6
Etap 6 i L 2
3. Ocena pracownikow wczesniejszych etapow)
s Suma wszystkich data martéw 12 miesiecy od podpisania
uma

umowy + 6 miesiecy dla

4 Szkolenia z pkt. 6 i 9 mogg by¢ realizowane tacznie.
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prawa opcji
. Szkolenia uwzglednione w W trakcie trwania Odbycie sie szkolenia -
Szkolenia . . . .
poszczegdlnych etapach poszczegdlnego etapu potwierdzenie
Utrzymanie Ustuga gwaranCJl i serwisu 3 lata od podp.lsanla
utrzymaniowego protokotu odbioru etapu 1
Ustugi rozwojowe wymiarze 300 Do wykorzystania w
Rozwoj roboczogodzin okresile Zfl miesiecy od
podpisania umowy —
prawo opgcji

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przesunieé oraz rownolegtych prac nad poszczegdlnymi etapami
na wniosek wykonawcy w ramach okresu 12 miesiecy od podpisania umowy. Nie dotyczy to prawa

opcji, ktore wykonywane bedzie niezaleznie w terminie 6 miesiecy po ukonczeniu etapéw 1-5.

2. Srodowisko IT Zamawiajacego
Opis IT srodowiska Zamawiajacego:

e Srodowisko wirtualizacyjne oparte o platforme Vmware,

e Serwery fizyczne oparte o platforme PowerEdge R740xd,

e Serwery sg wyposazone w procesory firmy Intel model Xeon Gold 6258R CPU @ 2.70 GHz,
e Srodowisko sieciowe jest oparte o przetgczniki Ethernet 10 Gb,

e Srodowisko storage’owe jest oparte o Vmware vSAN full SSD,

e Srodowisko backupowe oparte o oprogramowanie Commvault.

Zamawiajgcy proponuje ponizszy zestaw oprogramowania i narzedzi, ktérymi dysponuje:

System Zarzgdzania Bazq danych

Serwery Windows Server 2019 z zainstalowanym Microsoft SQL Server 2019 Enterprise (64-bit) 2019
(8 rdzeni) na jednym serwerze oraz Microsoft SQL Server 2019 Developer Edition na drugim serwerze
lub rozwigzanie réwnowazne. Zamawiajgcy informuje, ze system zarzadzania baza danych jest

obecnie przedmiotem innego zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania sie do zakupionego systemu.

Na serwerze pierwszym planowana jest instancja:
1) PROD
Instancja produkcyjna — docelowa.

Na serwerze drugim planowane sg dwie niezalezne instancje:

2) DEV
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Instancja deweloperska. Stuzy programistom do tworzenia i testowania nowych funkcjonalnosci.

3) TEST

Stuzy do testowania nowych rozwigzan przez koncowych uzytkownikéw jeszcze przed wdrozeniem na
produkcje.

GITLab

System kontroli wersji, zainstalowany na dedykowanym serwerze w NCBR. Obecnie jest to GitLab
Community Edition 14.1.2 i jest na biezaco aktualizowany do najnowszych wersji. Oprogramowanie
stuzy¢ ma do kontroli wersji poszczegdlnych procedur, funkcji znajdujgcych sie w hurtowni, jak i

pakietoéw SSIS.

Visual Studio

Oprogramowanie stuzy do edycji pakietéw SSIS i jest uzywane lokalnie przez dewelopera.

SSMS (SQL Server Management Studio)

Oprogramowanie stuzy do tgczenia sie z bazg danych MSSQL i jest uzywane na lokalnym komputerze

do pracy deweloperskiej.

Przed rozpoczeciem prac Zamawiajacy zainstaluje i skonfiguruje sSrodowiska: deweloperskie i

testowe.
3. Wymagania w zakresie sposobu realizacji Projektu

1. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Harmonogramu prac uwzgledniajgcym ramowy
plan realizacji, szkolenia, wydania i cykliczne spotkania ,Review”. Harmonogram zostanie
przedstawiony w przeciggu 2 tygodni od podpisania umowy.

2. Wykonawca podczas realizacji Projektu bedzie stosowat metodyki zwinne:

a) Realizacja przedmiotu zaméwienia w etapach zaproponowanych przez Zamawiajgcego.

b) Kazdy etap bedzie oddzielnym wydaniem.

¢) Wykonawca bedzie organizowat cykliczne spotkania ,Review” z Zamawiajgcym, na ktorych
przedstawiany bedzie status prac i funkcjonalnosci. Cykle spotkan zostang ustalone w
terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy.
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1.

d) W miare mozliwosci Wykonawca bedzie udostepniat poszczegdlne funkcjonalnosci do testow
UA uzytkownikom Zamawiajacego.

e) Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego testowania wdrazanych funkcjonalnosci oraz
dostarczenia scenariuszy testowych dla uzytkownikéw testujacych po stronie
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie organizowat spotkania z interesariuszami w ramach analizy
przedwdrozeniowej (bazg interesariuszy jest Zatacznik nr 1 ,,Analiza DWH dla NCBR".
Zamawiajacy deklaruje pomoc w identyfikacji interesariuszy i poszczegdlnych uzytkownikow
zaangazowanych w realizacje projektu.

Do kontaktu z Zamawiajgcym powinien by¢ wyznaczony dedykowany Project Manager petnigcy
role posrednika miedzy zamawiajgcym, a zespotem realizujgcym Projekt.

Komunikacja pisemna i ustna powinna odbywa¢ sie w jezyku polskim.

Zamawiajgcy dopuszcza zdalng realizacje Projektu.

4. Wymagania w zakresie szkolen

Wykonawca przeprowadzi szkolenia z architektury wdrozonego obszaru Hurtowni Danych
(maksymalnie 8 oséb). Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone jednorazowo po dostarczeniu
kazdego Etapu wdrozenia. Szkolenie obejmuje szczegdétowy opis architektury wdrozonego obszaru
wraz z wymiarami, tabelami, procesami ETL. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o danym
obszarze wraz z przygotowaniem do samodzielnego utrzymywania i rozwoju Hurtowni.
Materiatami szkoleniowymi bedzie dostarczona dokumentacja techniczna i administracyjna
wdrozonego obszaru.

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla uzytkownikéw zwigzanych z wdroionym obszarem
tematycznym (maksymalnie 15 oséb). Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone jednorazowo po
dostarczeniu kazdego Etapu wdrozenia. Szkolenie powinno obejmowaé zaznajomienie
uzytkownikéw, ktdérzy bedg mie¢ dostep do danego obszaru z zakresem i strukturg
przechowywanych danych w tym obszarze.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie z administrowania systemem Hurtowni danych
(maksymalnie 5 oséb). Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone jednorazowo po dostarczeniu
kazdego Etapu wdrozenia. Szkolenie powinno obejmowac cato$¢ zagadnien administracji
Hurtowni Danych w tym: administracja procesami ETL, uzytkownikdw, zagadnienia
bezpieczenstwa danych, kopie zapasowe, przywracanie kopii, monitorowanie pracy Hurtowni
Danych. Materiatami szkoleniowymi bedzie dostarczona dokumentacja techniczna i
administracyjna wdrozonego obszaru. Szkolenie moze by¢ przeprowadzane tgcznie ze szkoleniem

z architektury z taczna liczbg uzytkownikdéw.
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4. Szkolenia i dostarczone materiaty bedg w jezyku polskim.
5. Szkolenia powinny by¢ realizowane w formie wyktadéw potgczony z praktycznymi ¢wiczeniami.

6. Zamawiajacy dopuszcza zdalng forme szkolen.

5. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa Systemu
Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne srodki organizacyjno-techniczne w celu zagwarantowania
bezpieczenstwa danych, na kazdym etapie ich przetwarzania.

6. Wymagania w zakresie gwarancji i Swiadczenia Serwisu Utrzymaniowego.

1. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Umowy i wchodzace w jego sktad Produkty a takze
udziela rekojmi za wady na okres rowny okresowi gwarancji jakosci.

2. Okres gwarancji dla Produktu wynosi 3 lata (stownie: trzy lata) i rozpoczyna sie od dnia
nastepnego po podpisaniu Protokotu odbioru Produktu .

4. W ramach Serwisu Utrzymaniowego Wykonawca zapewni nieprzerwane, bezawaryjne

funkcjonowanie Systemu, w tym realizacje ustugi obejmujgcych w szczegdlnosci:
a) zapewnienie ciggtego, poprawnego dziatania hurtowni danych,

b) przyjmowanie, rejestrowanie oraz usuwanie wszelkich Nieprawidtowosci w dziataniu hurtowni

danych, w tym napraw Usterek, Btedow i Awarii Krytycznych,

Rodzaj Opis Czas Reakcji | Czas

nieprawidtowosci Naprawy

Awaria Krytyczna | Wada uniemozliwiajgca uzytkownikom Do 1 godziny | Do 8
korzystanie z ustugi lub jej fragmentu oraz roboczej godzin
naruszenie bezpieczenstwa ustugi (dostep do roboczych

danych lub funkcji ustugi z pominieciem
mechanizmdw zabezpieczen)

Btad Nieprawidtowos¢ dziatania ustugi, ktéra wptywa | Do 8 godzin Do 48
w istotny sposéb na wyniki pracy, ogranicza roboczych godzin
funkcjonalnos¢ ustugi, w wyniku czego praca roboczych
jest utrudniona, ale mozliwa

Usterka Dysfunkcja systemu polegajgca na jego Do 16 godzin | Do 14 dni
niezgodnosci z dokumentacjg opisujgca roboczych roboczych

zawartosc i sposob dziatania systemu czy
uciazliwosci utrudniajgce dziatanie ustugi.

c) zapewnienie zgodnos$¢ dostarczonej funkcjonalnosci Systemu ze zmieniajgcymi sie przepisami

prawa,
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d) zarzadzanie zmianami Oprogramowania, np. szerokie wsparcie w zakresie zmian ustawien

konfiguracyjnych lub upgrade’éw Oprogramowania,

e) konsultacje telefoniczne lub wsparcie zdalne Uzytkownikdw w zakresie uzytkowania Systemu w
wymiarze nieprzekraczajgcym 160 Godzin Roboczych, do wykorzystania w ciggu 12 miesiecy od

rozpoczecia Serwisu Utrzymaniowego,

f) prowadzenie zdalnego Serwisu Utrzymaniowego umozliwiajgcego wykonywanie za posrednictwem

Internetu napraw nieprawidtowosci w dziataniu Systemu bezposrednio po ustaleniu ich przyczyny,

g) umozliwienie zabezpieczenia Systemu w przypadku awarii Infrastruktury Sprzetowej lub

Oprogramowania,

7. Architektura rozwigzania

Hurtownia Danych ma by¢ zrédtem danych dla czesci analitycznej (Business Intelligence — Bl).
Architektura Systemu Hurtowni Danych powinna zostac zaprojektowana z uwzglednieniem
najlepszych praktyk i rozwigzan w zakresie budowy systemow klasy Business Intelligence.

Architektura Hurtowni Danych musi zapewni¢ skalowanie rozwigzania wraz ze wzrostem
zakresu i wolumenu danych zrédtowych, a takze wraz ze wzrostem liczby uzytkownikow.

W ramach realizacji budowy Hurtowni Danych Wykonawca zaprojektuje, wytworzy i wdrozy
rozwigzania umozliwiajgce automatyczne pobieranie danych z systemdéw Zrédtowych,
weryfikacje tych danych, czyszczenie oraz integracje, a takze wykonywanie proceséw
dokonujacych transformacji danych pomiedzy poszczegdlnymi warstwami oraz rozwigzania
raportowo-analityczne pozwalajgce na raportowanie i prowadzenie analiz na wszystkich
danych przechowywanych w repozytorium centralnym.

W ramach Projektu Wykonawca dostarczy komplet narzedzi i szkolef pozwalajgcych na rozszerzanie
Hurtowni Danych o kolejne elementy w ramach zaoferowanej architektury, ktére umozliwig
definiowanie i podfaczanie nowych Zrédet danych oraz modyfikacje istniejgcych.

7.1.0gélna koncepcja rozwigzania

Strona 13z23



cmp Component Model

Systemy irédiowe 2)

cdatsbazer )

151

costabsser )

Minibaza

)

s12014

——]

e Pakiet stenuizcy

Fakiermane
cmatae 3
Lime Survey
cEauMUprocedures [
) Procedury
P— N
ant

cqatavae B

sira

=)

osk

ofien g) CEAUMLbes [ SEAUML: tablen
i Logi dla procesdw ETL Hucze stuczne dia tabel w hurtowni

—— sEAUMLabes ) SEAUML:tabien El
e 2) Parametry sterujace Daty praskceed i damyth
Excel- pozostale i ETL {semofary}

deployment Deployment Model

sausererzase
MySQLE.0
——
Fliki. E
g
s S] Warehouse
512014 -xls. .
piz: T e 8

wfilen g)

0sE - s, xml

afilen
eRecruiter

«fier
‘shoroszyty excel -
pozastale

Piki wykonujgce:

Fostgresql 10

Warstwa raportowa (PowerBi]
ainterfaces
—-| bostzpaopwn

ne-sipdbozcnchrdocalizn [

datme 3

survey

e ———
eexecutionEnviranments
procesy S5I5 DWH > DM
sinterfacen ==~
=——k-- Dostepdoom
wuses

ncsipdbzcnchrlosalien [

s anywhers 16

= 9

s

e

amtsrot &)

Kopia bezpieczeristwa

ncshpdboscanchrocalian [

minibara_main 3 ]

nc-siphoos.nchrdocaklan [

——
s

Zatgcznik nr 2 zawiera plik zrédtowy powyzszych diagramoéw (‘Architektura NCBR.EAP’).
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a)

b)

7.2.Lista baz danych

STAGE - Warstwa stagingowa (tymczasowa) przechowujgca dane pobrane bezposrednio z

baz zrédtowych iinnych zrédet na potrzeby zasilenia DWH.

Kazde zrédto powinno posiada¢ swéj schemat.

Struktura pakietéw SSIS:

Pakiet sterujgcy procesem ETL (metoda master - slave)

Zawiera petnga logike fadowania poszczegdlnych pakietow tabel. Okresla ktore
tadowania mogg odbywac sie rownolegle, a ktére sekwencyjnie. Pakiet master w
schemacie ADM ustawia, pobiera odpowiednie semafory, loguje swoje dziatanie, oraz

obstuguje btedy.

Pakiet tabeli

Pakiet tabeli uruchamia TRUNCATE na tabeli tymczasowej, taczy sie ze zrédtem (albo
plikiem XLS), pobiera dane, poréwnuje z poprzednig wersjg wiersza oraz wrzuca tylko
te wiersze ktére ulegty zmianie (tadowanie przyrostowe) do tabeli tymczasowej.
Nastepnie uruchamiana jest procedura fadujgca dane z tabeli tymczasowej do
docelowej tabeli STAGE.

Pakiet loguje swoje dziatanie (ewentualnie ustawia semafory na tabeli w schemacie

ADM), oraz obstuguje btedy.

DWH

Warstwa wtasciwej hurtowni danych w modelu relacyjnym.

Struktura pakietow SSIS:

Pakiet sterujgcy procesem ETL (metoda master - slave)
Zawiera petng kolejno$¢ uruchamiania poszczegdlnych procedur tabel. Okresla ktore
procedury mogg odbywac sie rownolegle, a ktére majg nastgpic po sobie. Pakiet

master ustawia odpowiednie semafory, loguje swoje dziatanie, oraz obstuguje btedy.

Pakiet tabeli

Uruchamia poszczegdlne procedury zasilenia danej tabeli. tadowanie podzielane jest
na etapy (np. wytgczenie indekséw, aktualizacja starych wierszy, insert nowych
wierszy, wigczenie indeksdw). Kazdy etap to odpowiednia procedura. Etapy nalezy

ustali¢ podczas projektowania tadowania poszczegdlnych tabel.
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d)

DM

Pakiet loguje swoje dziatanie (ewentualnie ustawia semafory na tabeli w schemacie

ADM), oraz obstuguje btedy.

Warstwa Data Mart w postaci wielowymiarowej. Jest to warstwa prezentacji

przeznaczona dla uzytkownikéw koricowych.

Struktura pakietéw SSIS:

Pakiet sterujgcy procesem ETL (metoda master - slave)
Zawiera petng kolejno$¢ uruchamiania poszczegdlnych procedur tabel. Okresla ktére
procedury mogg odbywac sie rownolegle, a ktére majg nastgpic¢ po sobie. Pakiet

master ustawia odpowiednie semafory, loguje swoje dziatanie, oraz obstuguje btedy.

Pakiet Tabeli

Uruchamia poszczegdlne procedury zasilenia danej tabeli. tadowanie podzielane jest
na etapy (np. wytgczenie indekséw, aktualizacja starych wierszy, insert nowych
wierszy, wigczenie indeksdw). Kazdy etap to odpowiednia procedura. Etapy nalezy
ustalié¢ podczas projektowania tadowania poszczegdlnych tabel.

Pakiet loguje swoje dziatanie (ewentualnie ustawia semafory na tabeli w schemacie

ADM), oraz obstuguje btedy.

ADM

Warstwa metadanych dla proceséw ETL. Znajdujg sie tu tabele sterujgce oraz tabele

logujgce wszystkie procesy ETL.

7.3.1.

SL 2014

Szczego6towe opisy poszczegdlnych warstw znajduja sie w Analizie wstepnej® w rozdziale 8.

7.3. Zrédta danych

Zrédta danych w obecnej Hurtowni Danych

System SL2014 zawiera przede wszystkim dane o umowach o dofinansowanie oraz o wnioskach o
ptatnos¢ i ich harmonogramach dla programéw unijnych POIR i POWER wraz z obiektami
powigzanymi jak beneficjenci. Brak jest stownikéw. Whnioski o dofinansowanie dla tych umdéw sa
umieszczane w SL2014 w przypadku zakwalifikowania umowy w konkursie. W trakcie realizacji jest
mechanizm umieszczajgcy zwrotnie w tej bazie wnioski o dofinansowanie po przeprocesowaniu ich w
systemie lJira.

> Analiza wstepna stanowi dokument wewngtrzny NCBR i bedzie udostepniona na etapie postepowania
przetargowego po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufnosci.
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Dane z systemu SL2014 importowane sg za pomocg eksportowanych plikow XLS (raportéw).
tadowanie danych odbywa sie z pominieciem warstwy stage, dane z plikdw zrédtowych pobierane s3
do tabel ,imp_*”, Obecnie w HD importowanych jest 65 raportow.
Dane historyczne nie sg mozliwe do pobrania z plikdw zrodtowych.

Nazwa bazy danych: Pliki XLS

Motor bazy danych: XLS

InfoExpert

System InfoExpert zawiera szczegdétowe dane o ekspertach biorgcych udziat w rozstrzyganiu
konkurséw i opiniujgcych ztozone wnioski o dofinansowanie. Dane pobierane sg bezposrednio z
systemu InfoExpert za pomoca procedury.

Nazwa bazy danych: infoexpert

Silnik bazy danych: MySQL 8.0

Lime Survey

System Lime Survey stuzy do rejestracji danych z ankiet na temat opinii beneficjentéw o
procesowaniu ich wnioskéw i uméw oraz ich obstudze przez NCBR.
Dane z systemu Lime pobierane sg za pomocg procedury. Import sktada sie z 572 tabel.

Nazwa bazy danych: survey

Silnik bazy danych: MariaDB 10.5

LSI 1.0

System LS| stuzy do rejestracji wnioskow o dofinansowanie, wnioskédw o zmiane, programéw,
konkurséw, beneficjentéw i wielu stownikdw. Zawiera takze wnioski o dofinansowanie importowane
z systemu zewnetrznego SOWA.

Obecnie jest opracowywany w NCBR nowa wersja systemu LS| 2.0. W przysztosci oba systemy beda
uzywane (LSI 1.0 konkursy, programy obecnie obstugiwane kontynuowane bedg w LSI 1.0, nowe
konkursy, programy uruchomione w LS| 2.0 bedg obstugiwane w LSI 2.0).

Dane z systemu LS| pobierane sg za pomocg procedury
Import sktada sie z 492 tabel.
Nazwa bazy danych: Isi_main

Silnik bazy danych: MariaDB 10.5
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MiniBaza

W systemie Minibaza rejestrowane s3 umowy o dofinansowanie: krajowe i miedzynarodowe (z
wyfaczeniem uméw z programéw POIR i POWER).

Dane importowane sg za pomocg tgcza do bazy MySQL znajdujgcy sie w poszczegdlnych paczkach
SSIS.

Import sktada sie z 69 tabel.

Nazwa bazy danych: minibaza_main

Silnik bazy danych: MariaDB 10.5

OSF

W OSF prowadzonym przez OPI (Osrodek Przetwarzania Informacji) znajduja sie wnioski do umoéow z
Minibazy. W przesztosci formaty plik z wnioskami byty rézne, obecnie jest 1 format.

Dane z tego zrédta importowane sg za pomocg plikdw ptaskich (xml, xIs). Nie sg to jednak
harmonogramowane zasilania. Dane importowane sg recznie przez programiste bezposrednio do
warstwy DWH.

Dane historyczne nie sg mozliwe do pobrania z plikdw Zrédtowych.

Nazwa bazy danych: brak

Silnik bazy danych: Pliki XLS, XML

»Generator Smolenskiego”

W trakcie analizy otrzymalismy informacje, ze zrédtem podobnym do OSF, z ktérego pobierane sg
pliki z wnioskami jest Zrédto nazywane ,,Generator Smoleniskiego”. Sg to dane ze starych programoéw
zaimportowane do Hurtowni Danych w przesztosci. Dane nie sg aktualizowane, ale nadal stanowig
dane do raportow historycznych, poréwnawczych.

Dane historyczne (wczesniejsze wersje) nie s3 mozliwe do pobrania z plikéw zrédtowych.

SZ0B

System Zarzadzania Obstugg Beneficjenta opracowany i rozwijany w NCBR. Obecnie m.in. zawiera
whnioski dla programéw POIR i POWER, ktére s3 w nim przetwarzane, a nastepnie przekazywane do
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systemu lJira. Wg plandw NCBR procesowanie tych wnioskdw, zwigzane przede wszystkim ze
zmianami statusu, ma odbywac sie w systemie lJira.

Dane z tego systemu nie bedg pobierane do nowej hurtowni (zastgpig je dane z systemu Jira).

7.3.2. Nowe Zrddta danych

Zrédta wskazane w 7.3.1 powinny by¢ takze wykorzystywane w nowej hurtowni. Jedynym wyjatkiem
moze byc¢ system SZOB, ktérego rolg bedzie posredniczenie pomiedzy systemami zrédtowymi, a
systemem Jira — w takim przypadku danych tych nie ma potrzeby pobieraé do hurtowni. Do
weryfikacji podczas szczegétowej analizy przedwdrozeniowej.

Nalezy zauwazy¢, ze dane historyczne z niektérych systemodw sg dostepne wytgcznie w obecnej

hurtowni danych.

Hurtownia danych — obecna

Z obecnej hurtowni danych do pobrania bedg dane historyczne podczas tadowania inicjalnego z

nastepujacych systemdw:

a. SL2014
Dane historyczne z istniejgcej hurtowni danych, gdyz nie ma archiwum z juz zasilonymi
plikami.

b. OSF, Generator Smolenskiego
Jak opisano w 7.3.1 dane o wnioskach z tych zrédet zostaty zaimportowane z plikdw Excel do

warstwy DWH do tabel systemu LSI zwigzanych z wnioskami.

Rekomendacja:

a. Pobranie danych historycznych z istniejgcej hurtowni danych

b. Zmiana trybu biezgcego zasilania tych danych tak, aby pobierac je bezposrednio z plikéw do
warstwy Stage nowej hurtowni

Nazwa bazy danych: Warehouse
Motor bazy danych: SQL Server 2014 (w niedtugim czasie SQL Server 2019)

QNT

System Finansowo-Ksiegowy z modutem Kadrowo-Ptacowym.
W nowej hurtowni danych powinny zosta¢ uwzglednione 2 rodzaje danych:

a. Zapisy ksiegowe z modutu Ksiegowos$é dotyczace wydatkéw i zwrotéw dla beneficjentow w

ramach umdw o dofinansowanie prowadzonych przez NCBR
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b. Dane kadrowe z modutu Kadrowo-Ptacowego — opcja (dotyczy etapu 6 w rozdziale 1.3)

Nazwa bazy danych: QNT-prod
Motor bazy danych: SQL Anywhere 16

System Jira

W systemie Jira w NCBR planowane sg lub tez prowadzone prace wdrozeniowe w réznych obszarach i
obecnie niemozliwe jest zagwarantowanie, ze przyszta hurtownia danych powinna pobiera¢ dane z

tych wszystkich obszaréw.

a. Obecnie wdrazana jest funkcjonalnos¢ wdrazania wnioskédw o dofinansowanie dla umoéw
POIR i POWER. To powinno by¢ zrédto danych dla przysztej hurtowni.

b. Planowane wspomaganie procesu rekrutacji (HR) - opcja (dotyczy etapu 6 w rozdziale 1.3)
Decyzja dotyczgca zakresu danych pobieranych z systemu bedzie musiata by¢ podjeta po
szczegdtowej analizie kazdego z wdrazanych obszaréw tematycznych. Jezeli podczas analizy zostang
zidentyfikowane dane, ktére powinny pochodzi¢ z systemu lJira, dane te powinny by¢ zaimportowane

do Hurtowni Danych.
Nazwa bazy danych: jira
Silnik bazy danych: Postgresql 10

System SOWA

System SOWA jest zewnetrznym system, w ktdrym s3 rejestrowane wnioski o dofinansowanie z
programu POWER. Obecnie te wnioski s3 z SOWA eksportowane w formacie Exceli i importowane do

tabel dedykowanego wnioskom systemu LSI.

Proces ten nie powinien sie zmienia¢ i nie powinno zasila¢ sie hurtowni danych bezposrednio

Excelami z systemu SOWA.

EIK

Do systemu elK pobierane sg dane z modutu Ptacowo-Kadrowego systemu QNT, tak aby uzytkownik

mogt zobaczy¢ pewne dane zbiorcza, np. liczbe dni urlopu, dochody.

Do przysztej analizy, czy jesli bedzie realizowany obszar HR, to dane z elK beda potrzebne - opcja

(dotyczy etapu 6 w rozdziale 1.3)
Nazwa bazy danych: QNT-prod

Silnik bazy danych: SQL Anywhere 16
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eNOVA

systemie eNova prowadzone sg kadry i ptace dla spotki zaleznej NCBR+.

Nazwa bazy danych: NCBRPlus(dla NCBR+ sp. z 0.0), NIF (dla NCBR Investment Fund ASI S.A),
IDEAS (dla IDEAS NCBR sp. z 0.0), Teczki, Enova_License

Silnik bazy danych: SQL Server 2014

eRecruiter

Z systemu eRecruiter korzysta dziat DHR w procesie prowadzenia rekrutacji.

W przypadku decyzji o implementacji w hurtowni obszaru “Rekrutacja pracownikow” bedzie to

niezbedne Zrddto danych - opcja (dotyczy etapu 6 w rozdziale 1.3)
Nazwa bazy danych: brak
Silnik bazy danych: Pliki XLS

Hadrone

System do zarzadzania projektami.

Obecnie w kilku Dziatach rozpoczeto prace wdrozeniowe do zarzgdzania programem, konkursem czy

umowsg (projektem).

Trwajg rozmowy nad wykorzystaniem tego systemu w przysztosci, zatem decyzje o uwzglednieniu

tego zrédta danych nalezy odtozy¢ na pdzniej.
Nazwa bazy danych: HadronePPM
Motor bazy danych: SQL Server 2014

Hadrone

Dziat DWM ma zostac partnerem, a nawet koordynatorem konkursdw w ramach programu Horyzont
Europa. Trwajg prace nad wyborem odpowiedniego narzedzia stuzgcego wprowadzaniu danych

zwigzanych z ww. konkursami, sptywajacymi wnioskami (z catej Europy) i podpisywanymi umowami.

Nalezy to uwzglednié¢ podczas analizy przed wdrozeniem poszczegdlnych obszaréw tematycznych

hurtowni.

Skoroszyty Excel

Obecnie we wszystkich Biurach i Dziatach NCBR intensywnie wykorzystywane sg skoroszyty Excel

wraz z przekazywaniem czesci z nich pomiedzy dziatami. W skoroszytach Excel zaréwno rejestrowane
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sg potrzebne dane jak i przede wszystkim przetwarzane dane po uzyskaniu ich np. Z raportéw z

systemow dziedzinowych.
Duza czesc¢ z tych dokumentéw w formacie Excel nie bedzie potrzebna po wdrozeniu hurtowni.

Natomiast potrzebne bedzie uwzglednienie podczas zasilania hurtowni tymi dokumentami, w ktérych

rejestrowane sg dane niedostepne w innych miejscach.

Ponizej wymieniamy grupy dokumentow w formacie Excel zgtoszone podczas spotkan. W przypadku,
gdy dokumenty dotyczace tego samego zagadnienia (np. rejestracji wniosku o dofinansowanie) w

danym dziale majg rézne formaty, to niezbedne jest ich wczesniejsze ujednolicenie.

Na chwile obecng istnieje ~20 dokumentéw w formacie Excel, ktére nalezy wdrozy¢ do nowe;j

hurtowni danych.

Zamawiajqacy zastrzega, ze wszelkie Zzrédta danych opisane w tym rozdziale sg jedynie
informacyjnym zbiorem, zidentyfikowanym we wstepnej analizie. Zakres tych Zzrddet nie stanowi
zamknietej listy i moze sie zmieniaé. Zrédta danych powinny byé szczegétowo zidentyfikowane
podczas analiz przedwdrozeniowych dla kazdego obszaru tematycznego zgodnie z potrzebami
interesariuszy.

7.4.Data Marty - wymagania

Wymagania dotyczgce ogdlnej funkcjonalnosci warstwy obszaréw tematycznych (tzw. Data Martow)

w planowanej Hurtowni Danych zebrane sg w Analizie Wstepnej®.
yrézniono nastepujgce obszary tematyczne do wdrozenia:

a. Whnioski o dofinansowanie

b. Opiniowanie wnioskow i protesty

¢. Umowy POIR i POWER

d. Umowy krajowe i miedzynarodowe

e. Kontrola projektéw (jest to podobszar, ktéry powinien by¢ dotgczony do obszaréw umoéw z
punktu d. i punktu e. w trakcie realizacji hurtowni)

f. Ptatnosci (wraz z zapisami ksiegowymi z systemu QNT dotyczacymi wyptat i zwrotéow dla
umow o dofinansowanie oraz wyptat dla ekspertéw zewnetrznych)

g. Konkursy

6 Analiza wstepna stanowi dokument wewnetrzny NCBR i bedzie udostepniona na etapie postepowania
przetargowego po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufnosci.
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h. Kontrola projektow (jest to podobszar, ktory powinien by¢ dotagczony do obszarow umow z
punktu d. i punktu e. w trakcie realizacji hurtowni)

i. Opinie wnioskodawcow

j.  Rekrutacja pracownikéw - opcja (dotyczy etapu 6 w rozdziale 1.3)

k. Szkolenia - opcja (dotyczy etapu 6 w rozdziale 1.3)

I.  Ocena pracownikdéw - opcja (dotyczy etapu 6 w rozdziale 1.3)

Ponizej przedstawiono proponowane przypisanie poszczegélnych biur i dziatdw do wyrdznionych

obszaréw tematycznych:

DZIAL Konkursy Whnioski o Opiniowanie wnioskéw Umowy POIRi Umowy krajowei Platnosci Opinie Rekrutacja Szkolenia Ocena
dofinansowanie i protesty POWER miedzynarodowe wnioskodawcéw  pracownikéw pracowniké

BSR X X X X X X

BFK X X X X X

DWFK X

DKP X X

DWB X X X X X X

DKPK X

DHR X X X

DFK X X (POIR) X

DWM X X 1 X

DWP X X X X

DRIM X X (POIR) X

DIz X X (POIR) X

DKMS X X X X

DZE X X X

DOB X X X

Zamawiajqcy zastrzega, ze opisy poszczegdlnych Data Martéw wraz z charakterystykg wymiaréw i
tabel stanowiacych tres¢ zatacznika 1 ,,Analiza DWH dla NCBR” s3 jedynie informacyjnym zbiorem,
zidentyfikowanym we wstepnej analizie. Zakres tych charakterystyk nie stanowi zamkniete;j listy i
moze sie zmienia¢. Zrédta danych powinny by¢ szczegétowo zidentyfikowane podczas analiz
przedwdrozeniowych dla kazdego obszaru tematycznego zgodnie z potrzebami interesariuszy.

7.5.)Jednostki organizacyjne
W zataczniku 1 ,,Analiza DWH dla NCBR” w rozdziale 2 wyszczegdlniono jednostki organizacyjne
zidentyfikowane podczas analizy jako gtéwni interesariusze. Zatgcznik 1 opisuje zidentyfikowane
zrédfa danych, strukture organizacyjng oraz zadania i zgtoszone potrzeby. Zidentyfikowano tez
gtéwne wymiary dla poszczegdlnych jednostek organizacyjnych.

W Analizie Wstepnej’ przedstawiono réwnie mape powigza¢ zrodet danych z jednostkami
organizacyjnymi o poszczegdlnymi obszarami tematycznymi (Data Martami).

7 Analiza wstepna stanowi dokument wewngtrzny NCBR i bedzie udostepniona na etapie postepowania
przetargowego po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufnosci.
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