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Zalacznik nr 10 do SWZ
UMOWA nr (wzor)
Zn. spr.:
zawarta w dniu 202.... r. w siedzibie Nadle$nictwa -
pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadle$nictwem
- z siedzibg w -
-NIP -, REGON -
zwanym dalej Zamawiajacym
reprezentowanym przez:
- Nadle$niczego Nadle$nictwa -
przy kontrasygnacie Gtownego Ksiegowego - .......ccccccvvrirrvenevnecneenenene
a
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)
(nazwa firmy)... z siedzibg w . kod pocztowy
przy ul. wpisang do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: NIP: , REGON:

zwang w dalszej czesci Umowy Wykonawca,

reprezentowang przez:
1.

(w przypadku 0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)

(imie i nazwisko) przedsiebiorca prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod

firmag , Z siedzibg w przy ulicy

wpisanym do  Centralnej Ewidencji 1iInformacji o Dziatalno$ci  Gospodarczej, NIP:
. REGON: dziatajgcym osobiscie

zwanym w dalszej cze$ci Umowy Wykonawca,

lub

(w przypadku konsorcjum oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

wykonawcami wspélnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zaméwienia publicznego w sktadzie (facznie
»Wykonawcy”):

1) p prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
zZ siedziba w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnos$ci Gospodarczej,
posiadajacym  numer  identyfikacyjny = NIP ; REGON
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2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

zZ siedziba w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,

posiadajagcym  numer  identyfikacyjny = NIP ; REGON

3) p prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

zZ siedziba w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,

posiadajacym  numer  identyfikacyjny @ NIP ; REGON

reprezentowanymi przez , dziatajacego na podstawie
pelnomocnictwa z dnia r.

za$ wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”

Preambuta
W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego znak spr.: SA.270.4.2022 pn. ,,Odtworzenie zbiornika wodnego wraz z systemem
zasilajacym w le$nictwie Sarby oddzial 174 m, i” Projekt wspétfinasowany ze srodkéw Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (,Postepowanie”) na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekstjednolity
Dz.U.z 2022r. poz. 1710 z pézn. zm.- ,PZP”), zostata zawarta umowa (,Umowa”) nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zaméwienia pn. ,0dtworzenie
zbiornika wodnego wraz z systemem zasilajacym w leSnictwie Sarby oddziat 174 m, i-"

2. Przedmiot Umowy wskazany w ust. 1 nazywany bedzie zamiennie Przedmiotem Zamdwienia.

3. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy - Szczegotowy Opis Przedmiotu Umowy zostat okreslony w
Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t stanowigcych
zalacznik nr 3 do niniejszej umowy (odpowiednio zatacznik nr 3 do SWZ).

4. Wymagania szczego6towe dotyczace realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy :

4.1 Transport materiatéw na teren budowy i z budowy nalezy wykona¢ $rodkami transportu
dostosowanymi do tonazu okreslonego na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robdt
(uwaga moga by¢ ograniczenia tonazowe).

4.2 Wykonawca zobowigzany bedzie do doprowadzenia i eksploatacji mediéow na teren
prowadzenia rob6t na wiasny koszt i ryzyko. W zwigzku z powyzszym Wykonawca o$wiadcza,
ze powyzsze koszty wliczyt w cene oferty.

4.3 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i oznakowania oraz zabezpieczenia miejsc
prowadzenia robét na czas ich realizacji i zapewnienia bezpiecznych dojs¢ i dojazdu do terenu
robot.

4.4 Wykonawca we wlasnym zakresie w ramach wynagrodzenia umownego wykona nastepujgce
czynnosSci:

4.4.1 wykona pomiary geodezyjne niezbedne do prawidtowej realizacji robot i dokonania
odbioru rob6t objetych przedmiotem zamdéwienia (wyniesienie obiektu w teren,
pomiary powykonawcze, w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej, wraz z jej zaklauzulowaniem w odpowiednim o$rodku dokumentacji
geodezyjnej ikartograficznej, odbiér robot w postaci operatu kolaudacyjnego) w
zakresie ustalonym w dokumentacji projektowej,

4.4.2 urzadzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,
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4.4.3 najpo6Zniej w dniu wyznaczonym na przekazanie placu budowy przedtozy Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego opracowany i kompletny plan bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia, (BIOZ)

4.4.4 wykona i zamontuje tablice informacyjne w miejscu rob6t w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego,

4.4.5 w przypadku koniecznosci wykonania badan np: materiatéw, gruntu itp. Wykonawca
wykona te badania na wlasny koszt, a wyniki badan przekaze Zamawiajagcemu wraz
z protokotami odbioru,

4.4.6 Wykonawca uzyska prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz
poniesie koszty zwigzane z optatami administracyjnymi z tego tytutu,

4.4.7 Technologia wykonania robdt budowlanych okreslona zostala w projekcie
architektoniczno-budowlanym, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz w decyzjach administracyjnych. Podane, w przedmiarach w kolumnie
podstawy oznaczenia, sg jedynie pomocnicze i nie okre$lajg technologii budowy.

5. W ramach Umowy oraz ceny ofertowej Wykonawca zobligowany bedzie do:

5.1 zapewnienia sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy,

5.2 zapewnienia zgodnych z przepisami prawa warunkéw bhp i ppoz.,

5.3 dokonania niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych itp. jezeli s3 niezbedne do
oddania Przedmiotu Zamo6wienia do uzytkowania,

5.4 sporzadzenia dokumentacji fotograficznej z kazdego etapu wykonania robot,

5.5 w przypadku korzystania z podwykonawcéw koordynowania rob6t podwykonawcéow,
ponoszac za nich pelng odpowiedzialno$é,

5.6 zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

5.7 prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy,

5.8 wykonywania prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazéw wynikajacych
z uzgodnien i wzajemnych zobowigzan,

5.9 przy realizacji Umowy wymaga sie, aby wszystkie materiaty uzyte do wykonania
przedmiotu umowy posiadaty dopuszczenie do obrotu oraz wtasciwe deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci z obowigzujacymi w tym zakresie normami. Wykonawca, ww.
dokumenty na zadanie Zamawiajgcego dostarczy przy odbiorze koncowym. Wyklucza sie
montaz jakichkolwiek materiatéw i sprzetu nie posiadajgcych waznych certyfikatow,

5.10 na pisemne zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni na swoéj koszt wykonanie badan
laboratoryjnych, dostarczy oprzyrzadowanie i zapewni potencjat ludzki w celu
sprawdzenia jakosci i ilo$ci materiatéw uzytych do wykonania zaméwienia oraz jakosci
wykonanych roboét,

5.11 wymagania dotyczace robot - wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi
isztuka budowlang, przepisami bhp, ppoz. z =zaleceniami Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, a takze jej pozostatymi zatacznikami,

5.12 podczas realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu mozliwo$¢
sprawdzenia materiatbw budowlanych, ktére beda uzyte do wykonania przedmiotu
umowy,

5.13 Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze (w razie korzystania) z drog, nieruchomosci, urzadzen, obiektéw itp.,
ktére Wykonaweca naruszyt przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

5.14 Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania podczas realizacji robot
budowlanych "Podrecznika wdrazania projektu. Wytyczne do realizacji zadan i obiektow
matej retencji i przeciwdziatania erozji wodnej". Podrecznik zamieszczony jest na stronie

http://www.ckps.lasy.gov.pl/documents/17417482/30116256/2017+02+22+Wytyczne+ aktua

lizacja.pdf/f3flela7-eebc-42a5-ae76-1164529a93c5
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http://www.ckps.lasy.gov.pl/documents/17417482/30116256/Podr%C4%99cznik+Wdra%C5
%BCania+Projektu+cz.+2.pdf/527647b0-3165-4677-8479-ed0208b10f08

6. W ramach umowy oraz wskazanego w ofercie i niniejszej Umowie wynagrodzenia Wykonawca
zobligowany bedzie réwniez do:

6.1 uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia zakonczenia robét w nadzorze
budowlanym,

6.2 wytyczenia obiektu przez uprawnionego geodete wraz z wpisem do dziennika
budowy (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza),

6.3 uwzglednienia i poniesienia kosztéw zwigzanych z zagospodarowaniem placu
budowy obejmujacych pomieszczenia socjalno-bytowe i sanitarne dla pracownikow
bioracych udziat w procesie technologicznym budowy,

6.4 zabezpieczenia na wiasny koszt dostaw wody do proceséw technologicznych budowy
jak i socjalno-bytowych pracownikéw,

6.5 pokrycia kosztéw zwiagzanych ze zuzyciem energii elektrycznej i wody dla proceséw
technologicznych budowy i socjalno - bytowych pracownikéw od dnia przekazania
placu budowy do dnia protokolarnego odbioru koricowego rob6t budowlanych.

6.6 wykonania niezbednych robot towarzyszacych, w szczegélnosci zorganizowania
terenu budowy, zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach;

6.7 prowadzenia pelnej obstugi geodezyjnej w czasie robdt;

6.8 wykonania dokumentacji powykonawczej w formie papierowej w 2 egz. oraz w formie
elektronicznej w 1 egz.;

6.9 wykonania instrukcji i oznakowan obiektow zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

6.10 zorganizowania i przeprowadzenia préb, badan i odbioréw;

6.11 uporzadkowania i odtworzenia terenu po zakoriczeniu robét;

6.12 zapewnienia w okresie gwarancji petnego i nieodptatnego serwisu gwarancyjnego

7. Podczas prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ warunkow
okreslonych w uzyskanych uzgodnieniach, pozwoleniach, decyzjach i opiniach, a w szczegdlnosci
w:
7.1 pozwoleniu na budowe,
7.2 pozwoleniu wodno -prawnym,

8. Odpady inne niz niebezpieczne, powstate w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca
bedzie gromadzit w sposéb selektywny i bezpieczny dla Srodowiska oraz wykorzysta je
gospodarczo lub odprowadzi na sktadowisko komunalne.

9. Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany bedzie do:

9.1 doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku miejsca prowadzenia robot,
aw szczegblnosci drég dojazdowych, ktéore Wykonawca naruszy w celu realizacji
Przedmiotu Umowy;

9.2 naprawi ewentualne szkody zwigzane z prowadzeniem robdt wyrzadzonych osobom
trzecim lub uszkodzeniem mienia;

9.3 Wykonawca uzyska prawomocna decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz
poniesie koszty zwigzane z optatami administracyjnymi z tego tytutu.

10. Wykonawca zobowigzany jest do posiada¢ polise OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote co najmniej 500 000,00 zt.

11. Oferta Wykonawcy, SWZ oraz dokumentacja techniczna zataczona do SWZ, o ktérej mowaw § 1
ust. 3 powyzej, stanowig integralng cze$¢ Umowy. Strony zgodnie postanawiaja, iz SWZ, Oferta
Wykonawcy oraz Umowa stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajace i wyjasniajace, co
oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich
postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony do ograniczenia Przedmiotu Umowy, ani
zakresu nalezytej starannosci.

§2.
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Termin wykonania Umowy i odbiory

1. Okres realizacji zamo6wienia: do 30.09.2023 r.

2. Termin rozpoczecia robét: w ciaggu 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Warunkiem rozpoczecia rob6t
jest dopetnienie formalnos$ci opisanych w ust. 3 i 4.

3. Rozpoczecie rob6t nastgpi po wyniesieniu w teren oznakowania i po odbiorze dokonanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jednak nie wcze$niej niz to okreslono w ust. 2.

4. Ponadto Zamawiajgcy warunkuje ww. termin rozpoczecia robdt koniecznoS$cig przestrzegania
wymogoéw natozonych decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia i
pozwoleniu wodnoprawnym.

5. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy (za wyjatkiem prac wykonywanych w ramach gwaranc;ji

lub rekojmi) przyjmuje sie dzien podpisania przez Strony bezusterkowego koncowego

(ostatecznego) protokotu odbioru Przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu

prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Terminy okre$lone w ust. 1-5 sg jednoczes$nie okresem realizacji Przedmiotu Umowy.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ skrécenia terminu wykonania zaméwienia. Wydtuzenie terminu

realizacji zamdwienia moze nastgpi¢ wylacznie na zasadach i warunkach okreslonych w Umowie.

8. Strony ustalaja nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
- odbiory czesciowe

- odbidr konicowy robdt budowlanych

- odbior koncowy przedmiotu umowy

- odbiory gwarancyjne

9. Ze strony Zamawiajacego odbiory wskazane w ust. 8 dokonywane beda przez Komisje powotang

przez Zamawiajacego, przy czym odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory

czeSciowe moga by¢ dokonywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli Zamawiajacy nie
stwierdzi koniecznos$ci ich przeprowadzania przez Komisje.

10. W odbiorach wskazanych w ust. 8 ze strony Wykonawcy obowigzany jest uczestniczy¢ zawsze

Kierownik Budowy.

No

11. Zamawiajacy przystepuje do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 7
dni roboczych (tj. w rozumieniu niniejszej umowy - dni przypadajacych od poniedziatku do pigtku z
wyltaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgtoszenia przez Wykonawce, a w przypadku
odbioréw wymagajacych powotania komisji z udziatem os6b trzecich, w terminie do 10 dni roboczych
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce. Zamawiajacy przystepuje do odbioru cze$ciowego w terminie do
7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce, a w przypadku odbioréw wymagajacych
powotania komisji z udziatem oséb trzecich, w terminie do 14dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce. Odbiory cze$ciowe obejmowac beda etapy - grupy robét ujete w zaakceptowanym przez
Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy i
stanowi¢ beda podstawe do wystawiania przez Wykonawce faktur cze$ciowych, jednak do kwoty nie
wyzszej niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1.

12. 0 gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej, z odpowiednim wyprzedzeniem, przynajmniej na
7 dni przed planowanym terminem zakonczenia robot.

13. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru konicowego zostang stwierdzone wady, ktére nadajg sie do
usuniecia, to Zamawiajacy, zachowujgc prawo do naliczania kar umownych, moze odméwié
odbioru robét i wyznaczy¢ termin na ich usuniecie, nie krotszy niz 14 dni, co zostanie rowniez
zaznaczone w protokole odbioru.

14. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcenia czeSci
wynagrodzenia, korzystajac zuprawnien ptynacych z rekojmi za wady fizyczne robot,
oceniajac jakos$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie;
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2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od Umowy i odmdwic¢ zaptaty w catosci, a Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja
wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia, w tym roszczenie o zaptate wynagrodzenia i
odszkodowania.

Koncowy odbidr robét, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

W dniu konnicowego odbioru (ostatecznego) Wykonawca protokolarnie przekaze Zamawiajacemu:
dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami w tym
niezbedne S$wiadectwa kontroli jakosci: certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci wymagane
przepisami, jesli byly wykonywane wyniki pomiaréw kontrolnych, badan oznaczen
laboratoryjnych.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robét w terminie do 14 dni roboczych
od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét przez Wykonawce. O terminie i miejscu koficowego
odbioru Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej, badz elektronicznej.
Zamawiajacy ma prawo przerwac¢ odbiér koncowy i rozpoczac naliczanie kar umownych, jezeli
Wykonawca nie wykona Przedmiotu Umowy w catosci, nie wykona wymaganych préb i sprawdzen
oraz nie przedstawi dokumentéw o ktédrych mowa w ust. 16.

Strony postanawiajg, Ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi, wynosi¢ bedzie 7 dni od dnia
powiadomienia przez Zamawiajgcego, chyba, ze Strony zgodnie postanowig inacze;.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. W
takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego §.

Odbiér konicowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od dnia
zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektéow wykonanych w ramach przedmiotu umowy, bez jakichkolwiek
warunkow, ograniczen. W dacie odbioru koncowego Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajagcemu oryginat prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
(niezawierajgcego jakichkolwiek ograniczenn, nakazu wykonania robdt, etc.) wraz z
potwierdzeniem dokonania wszelkich niezbednych optat od tej decyzji. Odbiér koncowy
Przedmiotu Umowy udokumentowany zostanie protokotem sporzadzonym z udziatem
przedstawicieli obu stron umowy i podpisanym bez uwag przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Odbiory gwarancyjne beda dokonywane w terminach i na zasadach okreslonych w Kkarcie
gwarancyjnej stanowiacej zatagcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§3.

Wymogi dotyczace realizacji Umowy
Przedmiot Umowy zostanie wykonany wytgcznie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce na
jego koszt i ryzyko.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatéw i urzadzen do
wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z calg dokumentacjg przetargowg i wykorzystat wszelkie
$rodki majace na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego cato$¢ prac niezbednych
do wykonania Przedmiotu Zaméwienia.
Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 2351), wymogom SWZ, w tym
wymogom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR i wymogom projektu, posiadaé
réwniez wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty.
Dokumenty, o ktéorych mowa powyzej zostang dostarczone Zamawiajacemu (Inspektorowi
Nadzoru) na kazde jego pisemne Zgdanie i w terminie przez niego wskazanym.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate lub zniszczenie maszyn, urzadzen i materiatéw
budowlanych znajdujacych sie na terenie Zamawiajacego.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze:
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7.1 Wykonywanie prac w lesie moze wigzac sie z wystgpieniem zagrozen w szczeg6lnosci od:
1) zwierzyny,
2) owadoéw,
3) pozaréw,
4) wiatrotomoéw,
5) Kkleszczy - zachorowania na borelioze i odkleszczowe zapalenie opon mézgowych.

§4.
ObowiazkKi Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1 przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy najp6Zniej w terminie do 7 dni od daty
podpisania Umowy z zastrzezeniem § 2 ust. 2 Umowy,

1.2 przekazanie niezbednej do wykonania Przedmiotu Umowy dokumentacji projektowej w dniu
podpisania Umowy;

1.3 wyznaczenie terminu odbioru rob6t zgodnie z postanowieniami § 2;

1.4 terminowa zaptata wynagrodzenia za nalezycie wykonane przez Wykonawce roboty;

1.5 akceptacja uméw na podwykonawstwo speiniajacych wymagania okreSlone w niniejszej
Umowie.

1.6 wspétpraca z Wykonawca w celu zrealizowania Przedmiotu Umowy.

2 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:
2.1 terminowe i rzetelne wywigzywanie sie z postanowienn Umowy;
2.2 statai Scista wspélipraca z przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy;

2.3 uczestnictwo w radach budowy, ktore odbywac¢ sie bedg na zadanie Zamawiajacego w terminie
przez niego wskazanym;

2.4 realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

2.5 wykonanie Przedmiotu Umowy z najwyzsza starannoscia, zgodnie z jej trescig i dokumentacja,
na warunkach okre$lonych w SWZ, wymogami sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami
prawa oraz pozostalymi zatagcznikami do Umowy;

2.6 zapewnienie warunkéw bezpieczenistwa w trakcie wykonywania robdt poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczen przed dostepem 0séb trzecich;

2.7 zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie znajdujacych sie na terenie budowy materiatéw
przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem;

2.8 przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oznaczenie terenu budowy tablicami informacyjnymi;
zabezpieczenie maszyn i urzadzen oraz dostaw materialéw, spetniajacych wymogi okreslone
w dokumentacji projektowej;

2.9 usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

2.10dopemienie obowigzkéw zwigzanych z koncowym odbiorem Przedmiotu Umowy;

2.11zapewnienie na czas wykonania rob6t na wtasny koszt i ryzyko wtasciwych konteneréw lub
pojemnikéw na odpady oraz ich usuniecie wraz z zawarto$cig najpdézniej do dnia koncowego
odbioru robdét;

2.12uprzatniecie po zakonczeniu rob6t terenu budowy oraz pozostawienie catego terenu budowy w
stanie normalnego funkcjonowania;

2.13naprawienie na wtasny koszt szkéd i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim oraz
Zamawiajagcemu w wyniku prowadzonych robét;

2.14Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonane przez siebie roboty oraz szkody powstate w
wyniku wykonywania robét niezgodnie z obowigzujacymi przepisami;

2.15Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za roboty oraz szkody powstate w wyniku
dziatan Podwykonawcéow;

2.16 Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia umownego wykona¢ roboty budowlane,
ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze rob6t, a sa konieczne do realizacji Przedmiotu
Umowy zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym;
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2.17Wykonawca zobowigzany jest do spetniania zgodnie z certyfikatem FSC wymogoéw dotyczacych
ochrony Srodowiska przed skazeniem na skutek rozlania olejéw, paliwa oraz produktéw
ropopochodnych w tym w szczegdélnosci wyposazenia samochodéw, maszyn i urzadzen
pracujacych przy realizacji Przedmiotu Umowy w sorbenty oleju i paliwa np. w postaci mat lub
granulatuy;

2.18Ubezpieczenie:

2.18.1

2.18.2

2.18.3

2.184

2.18.5

2.18.6

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (dalej: OC)
w zakresie dziatalnosci stanowiagcej Przedmiot niniejszej Umowy na sume gwarancyjng
w wysokosci: 500 000,00 zt.

Wykonawca przedlozyt Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki)
przed zawarciem niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania
waznej umowy ubezpieczenia OC oraz nie zmniejszania wysoko$ci sumy gwarancyjne;j i
zakresu ubezpieczenia (zakresu ochrony ubezpieczeniowej) przez caly okres
obowigzywania niniejszej Umowy.

Jezeli sktadka z tytutu umowy ubezpieczenia OC jest ptatna w formie ratalnej, Wykonawca
zobowigzany jest bez wezwania ze strony Zamawiajgcego - okaza¢ Zamawiajagcemu
oryginal dowodu wptaty kolejnej raty sktadki i zataczy¢ kopie dowodu wptaty
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, najp6zniej w terminie jej
platnosci.

W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC, w trakcie obowigzywania niniejszej
Umowy, Wykonawca zobowiazany jest bez wezwania ze strony Zamawiajacego -
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcej zawarcie nowej umowy
ubezpieczenia OC o wysokos$ci sumy gwarancyjnej i zakresie ubezpieczenia co najmniej
jak w ust. 2.18.1, najpdzniej na 5 dni przed koicem obowigzywania poprzedniej umowy
ubezpieczenia OC oraz zatgczy¢ kopie polisy potwierdzajacej zawarcie nowej umowy
ubezpieczenia OC, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy Podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzany jest do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstate
w okresie ubezpieczenia wyrzadzone przez Podwykonawcow.

W przypadku niewykonania obowigzkéw Wykonawcy wskazanych w niniejszym
paragrafie Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstapienia od
Umowy w catosci lub w czesci, z zachowaniem prawa do zgdania zaptaty kar umownych
(postanowienia § 9 stosuje sie).

§5.
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za nalezyte kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie okreslone na podstawie oferty na kwote:

(o230 F: 1 0 =11 7o RN

(ST ettt ettt ettt s s sb s b e s bR b zlotych)
plus podatek ........ % VAT w kwocie tj. .ccccevrrivinnriinin i zt

cena brutto:.......cccneeneeeseeeseennne zt

(ST ettt s R e s ztotych)

2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

3. Strony postanawiajg, ze rozliczenie wynagrodzenia - z zastrzezeniem § 2 ust. 11 oraz § 8 ust. 3 pkt
1) odnoszacych sie do odbioréw czesciowych i mozliwosci wystawienia faktur czeSciowych
stosownie do § 2 ust. 11 oraz § 8 ust. 3 pkt 1) - nastapi faktura konicowa po wykonaniu catos$ci
Umowy, wystawiong w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru koficowego Przedmiotu Umowy
podpisany przez Strony oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

4. Koszty organizacji Prac, w tym miedzy innymi koszt prac przygotowawczych (przygotowanie
miejsca pracy i jego likwidacja po wykonaniu Umowy), koszty zwigzane ze sktadowaniem,
wywozem oraz utylizacja odpadéw powstatych przy realizacji Prac, a takze koszt wszystkich
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materiatéw pomocniczych niezbednych do wykonania Prac i inne zawierajg sie w Wynagrodzeniu
umownym. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy, w zakresie wynikajacym ze Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym stanowigcej
zalacznik do SWZ dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci zawiera koszty zakupu wszelkich
niezbednych materiatéw, koszty wszelkich urzadzen, koszty pracy oraz uwzglednia wszelkie
wynikajace z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych niniejsza umowa koszty dodatkowe, a takze
koszty wszelkich prac oraz materiatéw, ktére - pomimo braku ujecia w dokumentacji projektowe;j
i / lub przedmiarze robét - profesjonalny Wykonawca przy dotozeniu nalezytej starannosci winien
byt przewidzie¢ jako niezbedne do nalezytej i zgodnej z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi - realizacji przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tgcznie z VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét, w tym koszt uzytych materiatéw
i Srodkéw do wykonania Przedmiotu Umowy, koszty personelu Wykonawcy, koszty transportu,
najmu lub dzierzawy sprzetu i pomieszczen, ubezpieczen, obstugi geodezyjnej i wszelkie inne
koszty, ktore sg zwyczajowo ponoszone przy wykonywaniu tego typu umowy lub takie, ktére
dos$wiadczony i profesjonalny Wykonawca mégt i powinien przewidzie¢. W wynagrodzeniu
Wykonawca uwzglednit wszelkie ryzyka, zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

Z zastrzezeniem ust. 8 - nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez
Zamawiajacego na konto bankowe Wykonawcy, wskazane przez Wykonawce, na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru na konto bankowe
wskazane na fakturze.

Zaptata  wynagrodzenia Wykonawcy nastepowal bedzie przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane w prowadzonym przez Ministerstwo Finanséw - Krajowa Administracje
Skarbowg - wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykres$lonych i przywrdconych do rejestru VAT - w dacie zlecenia polecenia przelewu. W
przypadku, gdy wskazane przez Wykonawce w fakturze konto bankowe nie bedzie figurowato w
dacie zlecenia polecenia przelewu we wskazanym wyzej wykazie -zaplata wynagrodzenia
Wykonawcy - nastgpi na konto bankowe figurujace w ww. wykazie (w przypadku, gdy w wykazie
figurowato bedzie kilka kont, ale zadne z nich nie bedzie tym ujawnionym w fakturze - wyboru
konta, na ktére zostanie dokonana zaptata dokonuje Zamawiajgcy) w terminie do 30 dni / od
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury. W przypadku, gdy konto, na
ktére zgodnie z postanowieniami powyzszymi - Zamawiajacy dokona zaptaty bedzie kontem
prowadzonym w walucie innej niz PLN, Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualng
réznice kwoty uznanej na rachunku bankowym Wykonawcy wynikajgca z przewalutowania.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie
nie stanowi zmiany Umowy.

Wierzytelnosci, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej Umowy u Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego, nie mogg by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

Zaptata faktury ztozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawcéw nastapi po
dostarczeniu o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacego
dokonanie zaptaty cato$ci naleznego mu wynagrodzenia wraz z dowodem zaptaty.

Faktury wystawiane przez Wykonawce zgodnie z niniejsza umowa - jako nabywce beda
wskazywaly : Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Henrykéw, ul. Polna 5, 57-210 Henrykéw, NIP
8870006172

Za date zaptaty faktury Strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajgcego dyspozycji swojemu
bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.
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14. W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca na protokole odbioru koncowego opisze zakres oraz warto$¢ rob6t wykonywanych
przez takich Podwykonawcéw.

15. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do jednostronnego potrgcania z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy (w tym z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy) wszelkich
wierzytelnosci przystugujacych Zamawiajagcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy
i innych stosunkéw prawnych, przy czym w przypadku cesji wierzytelno$ci Zamawiajacy bedzie
realizowaé prawo potracenia w tym samym zakresie wzgledem cesjonariusza.

§6.
Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane dodatkowe niezbedne do realizacji
Umowy
(z wylaczeniem robét o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.16)

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych dodatkowych, niezbednych do
realizacji Umowy zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) Wykonawca powinien przedtozy¢ do wstepnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud) dla wojewoddztwa, w ktéorym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

2. Wykonawca dokona wyliczenr, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za
roboty dodatkowe przed rozpoczeciem tych robdét. Wykonywanie robdét dodatkowych bez
zatwierdzenia ze strony Zamawiajacego jest dziataniem na wylgczny koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreSlonymi w niniejszym §, Zamawiajgcy wprowadzi jednostronnie korekte
kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w § 6 i powiadomi o tym Wykonawce, a Wykonawca niniejszym
upowaznia Zamawiajgcego do dokonania takiej korekty.

§7.
Szczegotowy sposéb realizacji Umowy / osoby funkcyjne
1. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia,
a nadto, ze bedzie je posiada¢ przez caty okres trwania Umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje
potencjatem technicznym, osobowym oraz finansowym niezbednym do wykonania Przedmiotu
Umowy, a nadto, Ze bedzie je posiada¢ przez caty okres trwania Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze funkcje Kierownika budowy pehié bedzie:
posiadajacy uprawnienia budowlane nr
z dnia , tel.

3. Zmiana osoby Kierownika budowy nie bedzie stanowi¢ zmiany tre$ci Umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w formie pisemnej nie
poZniej niz 3 dni przed planowang zmiang oraz uzyskania jego zgody. Wraz z zawiadomieniem,
o ktérym mowa w zdaniu powyzej Wykonawca musi przedstawi¢ informacje dotyczace uprawnien
oraz do$wiadczenia proponowanej osoby. Zaproponowana osoba nie moze posiadac¢ uprawnien oraz
dos$wiadczenia mniejszego niz osoba zastepowana, a ponadto uprawnien i doswiadczenia
niespetniajgcego wymogéw SWZ. W przypadku, gdy zaproponowana osoba nie bedzie spelniac
powyzszych wymagan Zamawiajgcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na zmiane.

4. Ustanowiony Kierownik budowy dziala w ramach obowigzkéw okre$lonych w ustawie Prawo
budowlane.

5. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedacych Przedmiotem
Umowy Podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w postanowieniach
niniejszej Umowy. Za dzialania/zaniechania Podwykonawcéow  Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za dziatania/zaniechania wtasne.

6. Wykonawca zapewni na swdj koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty.
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7. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg i innym pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w oKkresie realizacji zadania.

8. Inspektorem Nadzoru dziatajagcym ze strony Zamawiajgcego na budowie: ,
posiadajacy uprawnienia nr , Zdnia . Strony
dopuszczajg zmiane Inspektora Nadzoru, co nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci Umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy w formie pisemnej nie
péZniej niz 3 dni przed zmiana.

9. Osoba uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego jest: , tel.
, email: .

10.0sobg uprawniong do kontaktéw ze strony Wykonawcy jest , tel.
, email:

11.Zmiana oséb wskazanych w ust. 8,9, 10 nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci Umowy i wymaga jedynie
powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony w formie pisemne;j.

§8.
WarunKi ptatnosci

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada zdolno$¢ ptatnicza, gwarantujacg terminowe regulowanie

zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Zaptata za wykonane prace nastapi na zasadach okreslonychw §2,§ 51 § 6.

3. Do faktury Wykonawca zobligowany bedzie dotaczy¢:

1) W przypadku faktur czeSciowych:

- protokét odbioru cze$ciowego bez zastrzezen,

- dokumenty potwierdzajace rozliczenie sie Wykonawcy z Podwykonawcami, o ktérych mowa w § 8

ust. 4

2) W przypadku faktury koncowej:

- protokot odbioru koricowego Przedmiotu umowy bez zastrzezen,

- dokumenty potwierdzajace rozliczenie sie Wykonawcy z Podwykonawcami, o ktérych mowa w § 8
ust. 4.

4. W przypadku wykonywania robét przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢
do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem ptatnosci, co
warunkuje wyplate wynagrodzenia:

1) kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce;

2) kserokopie protokotu odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

3) dowdd zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz

4) odpowiednio uzupetnione i podpisane przez Podwykonawce oswiadczenie Podwykonawcy, o

tresci:
~Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie z umowy o roboty
budowlane nr z dnia realizowane w ramach zadania ., wymagalne

do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zostaly zaspokojone w catosci przez Wykonawce tj.

w petnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcq, a Wykonawcq nie istnieje Zaden
spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datq nie wczesniejszq niz data
wystawienia faktury przez Wykonawce.”

5. W przypadku nieztoZenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku
zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.
W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o zaptacone kwoty
Podwykonawcom.
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. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy do wysokosci kwot,
ktére nie zostaty udokumentowane przez Wykonawce w sposéb opisany powyzej. W takim wypadku
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przekazania w ciagu siedmiu dni (i) brakujgcych o§wiadczen
podwykonawcdw lub (ii) wyjasnien czy wynagrodzenie podwykonawcéw jest przedmiotem sporu
pomiedzy Wykonaweca a ktéorymkolwiek z podwykonawcow.

Umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wynagrodzenie przystugujace Podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 8

ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9. Faktury

9.1 Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséow
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
z 2020.1666 t.j,- ,Ustawa o Fakturowaniu”).

9.2 Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U.z 2022r. poz. 931
z pdzn. zm.) wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci w
stosunku do wszystkich cztonkdw konsorcjum.

9.3 W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa pkt. 9.1
powyzej Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w Ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, (Dz.U.2020/1666 t.j.) a
nadto faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy ktoérej dotyczy.

9.4 Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres Zamawiajgcego na
PEF:-http//www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl

9.5 Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych
mowa w pkt. 9.3 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposéb umozliwiajacy
Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

9.6 W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna
by¢ doreczona do: Nadle$nictwo Henrykéw, ul. Polna 5, 57-210 Henrykéw.

9.7 Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.

9.8 Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekstjedn.: Dz. U.z 2022r., poz. 931).

9.9 Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czeSci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. 2022r., poz. 931),

2) kwoty odpowiadajacej wartos$ci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednos$ciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

§9.
Kary umowne
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujacych kar umownych:
1.1 w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % umownego wynagrodzenia netto za caty Przedmiot
Umowy (Strony dopuszczaja kumulacje tej kary z pozostatymi karami zawartymi w Umowie);
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1.2 zazwtoke w rozpoczeciu realizacji Przedmiotu Umowy powyZej 7 dni od dnia zawarcia Umowy
- w wysokosci 2 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

1.3 w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce w wysokosci
2 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na wykonanie Przedmiotu Umowy;

1.4 w przypadku zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajacego przy odbiorze
konicowym oraz w okresie gwarancji lub rekojmi za wady - w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego netto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony
od terminu wyznaczonego na usuniecie wad lub pokrycie kosztow usuniecia tych wad:

1.5 w przypadku zwloki w usunieciu wad w terminie dodatkowym - w wysokosci 2 %
wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu dodatkowego;

1.6 w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysoko$ci 2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §5 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy taki przypadek stwierdzony przez Zamawiajgcego;

1.7 w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za
kazdy dzien op6znienia stwierdzony przez Zamawiajgcego;

1.8 z tytutu nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1, za kazdy taki przypadek stwierdzony przez Zamawiajacego;

1.9 z tytutu nieprzediozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci 2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1, za kazdy taki przypadek stwierdzony przez Zamawiajacego;

1.10w przypadku braku dokonania stosownej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP w wysokosci 2 % wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy taki przypadek stwierdzony przez Zamawiajacego;

1.11w przypadku braku zawarcia w umowach z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami
klauzul dotyczacych przestrzegania Wymagan BHP w wysokosci 2 % wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy taki przypadek stwierdzony przez Zamawiajgcego;

1.12za kazdy przypadek niezgloszenia Zamawiajagcemu Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy
taki przypadek stwierdzony przez Zamawiajacego;

1.13Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 2-krotnosci
minimalnego wynagrodzenia za prace obowiagzujacego w danym roku - z tytutu niespetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 16 za kazda osobe wykonujaca wskazane tam
czynnos$ci bez umowy lub na podstawie innego stosunku prawnego niz stosunek pracy.
NieztoZenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie (na zasadach okreslonych w
Umowie) zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0oséb wykonujacych czynnosci wskazane
w Umowie, co skutkowac bedzie natozeniem kary umowne;j.

1.14jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/roboét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana (zgodnie z § 7 ust. 2) przez Zamawiajacego -
w wysokosci 10% kwoty netto wskazanej w § 8 ust 1 niniejszej Umowy.

Kara umowna z tytutu zwloki w wykonaniu $wiadczenia przez Wykonawce przystuguje

Zamawiajacemu za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, przy czym przy jej naliczaniu uwzglednia sie

kolejne dni kalendarzowe.

Zaptata kary umownej nastgpi w terminie 14 dni na rachunek wskazany w wezwaniu/nocie

ksiegowej.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania Umowy. NatozZenie przez

Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej nie wytgcza prawa Zamawiajgcego do obcigzenia
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Wykonawcy karg umownag za zdarzenie stanowigce podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn
leZacych po stronie Wykonawcy. Kary umowne moga podlega¢ kumulacji.

Laczna wysoko$¢ kar umownych natozonych przez Zamawiajacego z tytutdw, o ktérych mowa w
niniejszym §, nie moze przekroczy¢ 30 % Wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 5 ust.
1.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar
umownych na zasadach og6lnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 1.5 powyzej niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu terminu, moze bez
zezwolenia Sadu zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robét w catosci
Wykonawce.

§ 10.
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadku wystgpienia ktéregokolwiek

Z ponizej wymienionych zdarzen:

1.1 Wykonaweca ogtosi likwidacje lub zaistniejg przestanki do ogtoszenia upadtosci lub wszczecia
postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, przy czym gdy Wykonawca jest spotka
cywilna lub Konsorcjum uznaje sie, Ze wystarczajagcym jest, by zdarzenie dotyczyto cho¢
jednego wspdlnika spo6tki cywilnej lub cztonka Konsorcjum;

1.2 Wykonawca nie rozpoczal prac w terminie 14 dni w stosunku do terminu, w ktérym
rozpoczecie prac miato nastgpi¢ zgodnie z Umowa,

1.3 Wykonawca pozostaje w op6znieniu lub zaniechat realizacji Umowy w taki sposéb, iz nie jest
prawdopodobnym wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie koncowym realizacji
Umowy,

1.4 Wykonawca w sposdéb nieprzerwany nie realizuje Umowy przez okres kolejnych 14 dni
kalendarzowych i pomimo wezwania Zamawiajacego nie podejmuje sie wznowienia prac w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

1.5 Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy
i pomimo pisemnego upomnienia przez Zamawiajgcego nie usungt wskazanych uchybien
w wyznaczonym terminie,

1.7 Wykonawca nie stosuje sie do polecen Zamawiajacego, lub nie wykonuje innych obowigzkoéw,
wynikajacych z Umowy i pomimo pisemnego upomnienia przez Zamawiajacego nie usunat
wskazanych uchybien w wyznaczonym terminie, z zastrzezeniem ponizej okre$lonych
punktow,

1.8 Wykonaweca nie przestrzega przepiséw BHP i ppoz. na budowie,

1.9 Wykonawca nie przedtozyl polis ubezpieczeniowych lub zabezpieczenia przewidzianych
Umowa,

1.10Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego powierzyl realizacje cato$cilub cze$ci Umowy
podwykonawcy,

1.11Wykonawca dokonuje cesji praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, z naruszeniem
warunkow okre$lonych w Umowie.

. Powyzsze nie wyklucza mozliwo$ci odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy na podstawie
przepiséw Kodeksu cywilnego oraz w innych przypadkach okreslonych w Umowie.

. Strony uznajg, Ze odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, stanowi odstgpienie z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci takiego
o$wiadczenia. Z prawa odstgpienia w przypadkach okre$lonych powyzej, Zamawiajacy moze
skorzysta¢ w catym okresie realizacji Umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

5.1 Wykonawca w terminie 7 dni od daty doreczenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy

uprzatnie Obiekt i miejsce prowadzenia rob6t budowlanych wraz z zapleczem i protokolarnie
przekaze go Zamawiajacemu. Lacznie z przekazaniem Obiektu Wykonawca zobowigzany jest do
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przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji, obejmujacej stan realizacji Prac na date
odstapienia.

5.2 Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie
uzgodnionym.

5.3 Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ przekazania robét budowlanych przerwanych
oraz prac zabezpieczajacych.

5.4 W terminie 7 dni od daty doreczenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji na dzien odstgpienia. W
protokole Strony okresla prace wykonane przez Wykonawce i odebrane przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami Umowy.

5.5 Jezeli w terminie 7 dniu po doreczeniu o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy w catosci lub
niewykonanej cze$ci Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu uprzatnietego miejsca prac,
Zamawiajacy uprawniony bedzie na koszt Wykonawcy do jednostronnego przejecia i
uprzatniecia miejsca prac poprzez usuniecie z niego wszystkich urzadzen, materiatéw czesci
zamiennych, aparatury, elementéw konstrukcyjnych i instalacji oraz innych przedmiotéow
Wykonawcy oraz zmagazynowania ich we wilasnych lub wynajetych w tym celu
pomieszczeniach magazynowych. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do
odmowy wydania Wykonawcy maszyn i urzadzen oraz innych sktadnikéw pozostawionych na
miejscu prac do czasu pokrycia przez Wykonawce kosztéw uprzatniecia miejsca prac i
magazynowania.

. Dla unikniecia watpliwos$ci interpretacyjnych Strony zgodnie potwierdzajg, Ze odstapienie od
Umowy pozostaje bez skutku dla uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z Umowy, w tym w
szczego6lnosci z tytutu, kar umownych, odszkodowan, Zabezpieczenia - co oznacza, iz kary za zwtoke
oraz nieterminowe wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy naliczone do dnia odstgpienia
sg nadal naleZne, a takze, iz Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne takze po rozwigzaniu Umowy,
nie uchyla zobowigzan zadnej ze Stron nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytutu wad
wykonawczych cze$ci Umowy wykonanej do dnia odstgpienia, ani Gwarancji i rekojmi w zakresie
zrealizowanych prac. Okres Gwarancji i rekojmi bedzie biegt odpowiednio od dnia odstgpienia od
Umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji gdy Zamawiajacy bez
uzasadnionej przyczyny nie przekaze Wykonawcy terenu budowy, uniemozliwiajagc wykonanie
Przedmiotu Zamdwienia.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego o$wiadczenia, powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz moze by¢ zlozone w
terminie 30 dni od daty powziecia informacji o przyczynach odstgpienia.

. W celu usuniecia watpliwo$ci uznaje sie, ze w kazdym przypadku odstgpienia od Umowy
Wykonawca udziela gwarancji jakosci (na warunkach opisanych w niniejszej Umowie) oraz rekojmi
w rozumieniu Kodeksu cywilnego na cze$¢ Przedmiotu Umowy wykonang przed odstgpieniem od
Umowy.

§11.
Gwarancja (o$wiadczenie gwarancyjne) i rekojmia

. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze Przedmiot Umowy jest wysokiej jakosci i udziela
Zamawiajacemu ....... miesiecznej rekojmi i .......w..... Mmiesiecznej gwarancji na wszelkie
wykonane roboty oraz wbudowane materiaty. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie,
do rekojmi stosuje sie przepisy art. 556 i n. Kodeksu cywilnego, a do gwarancji przepisy art. 577 i n.
Kodeksu cywilnego.

. Bieg wszystkich okreséw rekojmi i gwarancyjnych, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczyna sie od dnia
podpisania przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisu art.
5773 Kodeksu cywilnego sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do niniejszej
umowy. Do momentu wydania Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego Strony zgodnie
przyjmuja, Ze jest nim egzemplarz niniejszej Umowy opatrzony autentycznymi podpisami
i pieczeciami Stron. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy trescig niniejszej Umowy a dokumentu
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gwarancyjnego, decydujace znaczenie ma tres¢ Umowy.
4. Wykonawca zapewnia, Zze w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zaréwno jako skonczona
cato$¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda cze$¢ i urzadzenie z osobna bedzie wolny od
jakichkolwiek wad ibedzie funkcjonowaé w spos6b zapewniajacy osiggniecie zatozonych przez
Zamawiajacego w Umowie parametréw, okre$lonych w dokumentacji projektowej zatagczonej do
Umowy.
5. Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi, ten sam element ulegt juz dwukrotnemu
uszkodzeniu, a bedzie wymagat kolejnej naprawy, Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt
i ryzyko do wymiany tego elementu na nowy w terminie zaakceptowanym przez Zamawiajacego oraz
w sposob, ktéry wyeliminuje wystepowanie uszkodzen w przysztosci. Termin dokonania napraw, o
ktérych mowa powyzej nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni i nie moze zagraza¢ prawidlowemu
funkcjonowaniu odebranego Przedmiotu Umowy. JeZeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie
gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynal,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.
6. Jezeli odebrany Przedmiot Umowy lub jego cze$¢ nie mogta by¢ uzywana z powodu wystapienia
wady lub jej usuwania, to okres gwarancji podlega automatycznemu przedtuzeniu o ten okres
wystepowania wady lub jej usuwania.
7. Wykonawca zapewnia, iZ ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi wady usuniete zostang
nieodptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (nie diuzszym niz 7 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia) lub - je$li bedzie to niemozliwe do wykonania z przyczyn technicznych
- w innym, dtuzszym terminie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
8. Wszelkie skutki wad ujawnionych w Przedmiocie Umowy obcigzaja wytacznie strone Wykonawcy.
Strony zaostrzaja odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi przyjmujac, ze Wykonawca nie moze uwolnic¢ sie
od odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady powstate na skutek nieodpowiednich rozwigzan, ktore
sam wprowadzit, nawet pomimo ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
9. Przez caly okres trwania gwarancji jakosci/rekojmi Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu
bezptatne przeglady i serwisowanie dostarczonych, zamontowanych i zabudowanych urzadzen,
jezeli bedzie to konieczne do zachowania uprawnien gwarancyjnych/z tyt. rekojmi (jezeli dotyczy).
Niezaleznie od postanowienn zdania poprzedniego, Wykonawca w okresie trwania gwarancji
zobowigzany jest, przy wspotudziale przedstawiciela Zamawiajacego, do dokonywania raz w roku,
na wilasny koszt, przegladéw okresowych umozliwiajgcych stwierdzenie ewentualnych wad
i usterek, pozwalajgcych Zamawiajagcemu wyegzekwowac ich usuniecie od Wykonawcy.
10. Udzielona gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.
11. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia wobec
Wykonawcy roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci (w tym réwniez poniesionej
w wyniku przekroczenia przez Wykonawce terminu do usuniecia wady) na zasadach ogélnych
prawa cywilnego.
12. Przeglady gwarancyjne:
12.1Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach Wynagrodzenia umownego, raz w roku uczestniczy¢
w przeprowadzanych przez Zamawiajacego przegladach gwarancyjnych.

12.2Zamawiajgcy uzgadnia z Wykonawcg termin przegladu gwarancyjnego z 14 dniowym

wyprzedzeniem

12.3Po zakonczeniu kazdego z przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy sporzadza protokot
zawierajacy spis wykrytych wad lub usterek. Strony uzgadniajg i wpisuja w protokole termin
usuniecia tych wad lub usterek.

12.4Usuniecie wad lub usterek Obiektu potwierdzane jest przez Strony poprzez sporzadzenie
i podpisanie bez zastrzezen stosownego protokotu odbioru.

§12.
WyKkonanie zastepcze
1. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia odpowiedniej czesci prac bedacych Przedmiotem Umowy
(w tym prac wynikajacych z obowigzku usuniecia wad i usterek ujawnionych w okresie
rekojmi/gwarancji), bez zgody Sadu, wybranemu przez siebie podmiotowi trzeciemu na koszt
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i ryzyko Wykonawcy (Wykonanie Zastepcze), w sytuacji, gdy pomimo uptywu wyznaczonego w tym
celu terminu:

1.1 Wykonawca opoéznia sie z wykonaniem danej czeSci prac, tak dalece, iz watpliwe jest, aby
ukonczyl je w umownym terminie;

1.2 Wykonawca uchyla sie od wykonania lub z okolicznosci wynika, Ze nie bedzie w stanie
wykona¢ odpowiedniej czesci prac wynikajacych z Umowy;

1.3 Wykonaweca nie przystepuje do usuwania wady/usterki lub opéznia sie w jej usuwaniu.

2 Koszty Wykonania Zastepczego, o ktérych mowa w Umowie obejmujg wszelkie szkody (w tym w
szczegblnosci koszty lub straty) poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z koniecznoscig
zastepczego powierzenia wykonania prac stanowigcych Przedmiot Umowy, w tym w szczegdlnoSci
réznice pomiedzy wynagrodzeniem Wykonawcy a wynagrodzeniem naleznym podmiotowi, ktéry
zrealizowat prace w ramach Wykonania Zastepczego.

3 Strony ustalajg, iz wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwiagzku z Wykonaniem
Zastepczym Zamawiajacy moze potraci¢c z wynagrodzenia Wykonawcy. Jezeli potracenie z
wynagrodzenia Wykonawcy kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z Wykonaniem
Zastepczym nie bedzie mozliwe, Zamawiajagcy moze koszty te zaspokoic z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§13.
Dopuszczalne zmiany Umowy
1. Strony majg prawo do zgodnego skrdcenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w kazdym czasie
oraz do wydtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres trwania wskazanych w ust. 2
przyczyn z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie tego terminu.
2. Wydluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ w nastepujacych sytuacjach:
2.1 wystagpienia zdarzen, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, a w szczego6lnosci:
2.1.1 bedacych nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy trwajgcego dtuzej
niz 7 dni; z zastrzezeniem przypadkéw okreslonych w umowie;
2.1.2 nieterminowego przekazania dokumentacji projektowej trwajacego dtuzej niz 7 dni;
2.1.3 w przypadku przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji
projektowej jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty przekroczenia
terminu na jej przekazanie;
2.1.4 wstrzymania wykonania rob6t na wyrazne zadanie Zamawiajgcego trwajace dtuzej niz 7
dni
—  w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot - termin realizacji zamdwienia zostanie wydtuzony o okres zwtoki
Zamawiajgcego.

2.2 koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robdét,
aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny o okres niezbedny do
wprowadzenia zmian;

2.3 Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robét. Wydane przez
Zamawiajacego polecenia nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych
polecenn moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia
robot.

2.4 gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie robét
w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowa, normami lub innymi
przepisami wymagajacymi odpowiednich warunkdéw jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. W
takim przypadku termin realizacji zamo6wienia zostanie wydtuzony o okres trwania wyzej
wymienionej okoliczno$ci. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumied:
intensywne opady deszczu lub $niegu trwajgce dtuzej niz 3 dni lub krétkotrwate intensywne
opady deszczu lub $niegu, ktére spowodowaty rozmiekczenie gruntu uniemozliwiajace

Strona 17 z 32



Fundusze R i F o Unia E j
e zeczpospolita ; x . nia Europejska
i Europejskie B ok AP Lasy Pafistwowe by iriesn

infrastruktura | Srodowisko

wykonywanie prac. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy uzna¢ réwniez spadki
temperatury ponizej zera uniemozliwiajace wykonywanie prac z powodu zmarzliny. Zmiana
terminu nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

2.5 gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych na zasadach okre$lonych przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, ktére wstrzymujg lub opo6zniajg realizacje Przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji w takim przypadku
wydtuzenie terminu nastagpi o czas niezbedny do ich usuniecia. Zmiany w tym zakresie moga
spowodowa¢ zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, terminu realizacji zamdwienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z § 6 Umowy.

2.6 gdy wystapi konieczno$¢ podjecia robét podobnych (w ramach odrebnego zamoéwienia),
z uwzglednieniem wptywu na prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, ktérych realizacja
powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy podstawowej, Zamawiajgcy
dopuszcza przedtuzenie terminu realizacji umowy o okres niezbedny do realizacji w/w robét
oraz zmiane wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okre$lonych w umowie,

2.7 konieczno$ci wykonania innych wczesniej nie przewidzianych, a niezbednych rob6t
dodatkowych, w tym robdt w strefie przekazanego terenu budowy, szczeg6lnie w przypadku
ujawnienia, odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
warunkow geologicznych, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadku
ujawnienia, odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych, w szczeg6lnosci braku zinwentaryzowania obiektow budowlanych lub
zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposéb wadliwy lub w przypadku wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy o okres niezbedny do realizacji
w/w robét i/lub zmiane wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okre$lonych w
Umowie.

2.8 gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej do ktérych sa zobowigzane na podstawie
obowiazujacych przepiséw prawa, ktére nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktéore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego
opOZnienia.

2.9 gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli op6znienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W takim przypadku
wydtuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego opdznienia. Zmiany w tym zakresie mogg
spowodowac¢ wydtuzenie terminu, badZz zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie
Wykonawcy w takim przypadku zostanie ustalone zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy.

2.10jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nadzorujacego przyrodnika, nakazania wstrzymania
robot przez uprawniony organ lub nadzorujgcego przyrodnika - z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego op6znienia.

2.11Strony dopuszczajg mozliwos¢ wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji Umowy z powodu
zaistnienia po zawarciu Umowy przypadku ,sity wyzszej”.

2.11.1 Strony nie ponosza odpowiedzialnos$ci za nienalezyte wykonanie lub niewykonanie ich
zobowigzan wynikajgcych z Umowy w zakresie, w jakim takie nienalezyte wykonanie lub
niewykonanie wynika z Sily Wyzszej lub nienalezytego wykonania lub niewykonania
zobowigzan przez druga Strone. Sita WyZsza oznacza zdarzenie, ktéremu Strona nig
dotknieta nie mogla zapobiec ani przeciwdziata¢, nawet przy dochowaniu najwyzszej
starannosci, a ktére czyni nalezyte wykonanie zobowigzan tej Strony okreslonych w Umowie
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niemozliwym w catosci lub czesci. Do zdarzen Silty Wyzszej zalicza sie wylacznie, pod
warunkiem spetnienia wymogéw definicji zamieszczonej powyzej:

— Kkleske zywiotowa ogloszong zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w kraju
wystapienia kleski zywiotowej;

— wojne, dzialania wojenne lub terrorystyczne (niezaleznie, czy wojna byta
wypowiedziana czy nie), inwazje, dziatanie wrogéw zewnetrznych, mobilizacje, stan
wyjatkowy, rekwizycje lub embargo;

— rebelie, rewolucje, powstanie, lub przewrét wojskowy lub cywilny, lub wojne
domowg;

— wystgpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywotanego takim
promieniowaniem skazenia radioaktywnego;

— bunt, niepokoje lub zamieszki, jezeli nie s3 ograniczone wylacznie do pracownikéw
Strony dotknietej Sita Wyzszg lub oséb, ktéorymi postuguje sie ona w wykonaniu
Umowy.

W przypadku wystgpienia zdarzen okres$lanych mianem Sity Wyziszej, wplywajacych
bezposrednio na realizacje Umowy, planowane terminy wykonywania robét zostang
przesuniete o okres wystepowania i bezposredniego oddzialywania Sity Wyzszej. W
przypadku wystapienia Sity WyzZszej, Wynagrodzenie Umowne nie ulegnie zmianie.

Jezeli Strona uzna, ze wystapily okolicznosci Sity Wyzszej, ktére dotycza bezposrednio
wykonania jej zobowigzan, to niezwlocznie powiadomi pisemnie o tym drugg Strone,
przedstawiajgc stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustgpienie dziatania Sity Wyzszej
winno by¢ natychmiast zgtoszone pisemnie drugiej Stronie.

Po wystapieniu Sity Wyzszej Wykonawca bedzie starat sie kontynuowaé wykonywanie
swoich zobowigzan umownych w takim stopniu, w jakim bedzie to w rozsadnych granicach
wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o dziataniach, ktére zamierza podj3c,
lacznie z alternatywnymi metodami realizacji, jezeli nie zostang uniemozliwione przez Site
Wyzszg. Jednakze Wykonawca nie podejmie Zadnych dzialan, dopdki nie otrzyma od
Przedstawiciela Zamawiajacego polecenia ich podjecia.

Jesli zdarzenie Sity Wyzszej spowodowatoby przesuniecie terminéw realizacji przedmiotu
Umowy o wiecej niz 2 miesigce i Strony nie uzgodnily zasad dostosowania warunkéw
niniejszej Umowny do zaistniatej sytuacji, ta Strona Umowy, ktdrej dziatanie na skutek Sity
Wyzszej zostaly zaklécone wzglednie op6znione moze wypowiedzie¢ lub odstgpi¢ od
Umowy.

Jezeli ktoérakolwiek ze Stron rozwigze Umowe albo odstapi od Umowy to Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie za roboty budowlane odebrane przez Zamawiajacego na podstawie
Protokotéw Odbioru do dnia rozwigzania albo odstapienia od Umowy.

Wystapienie Sity Wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej wedtug 2.11.3, stanowi
okoliczno$¢ uzasadniajaca zmiane Umowy, wytacznie w zakresie terminéw wykonania
zobowigzan umownych o czas trwania sity wyzszej i czas konieczny dla usuwania skutkéw
zaistnienia Sity WyzZszej.

Za opOznienia wynikte ze zdarzen spowodowanych sitg wyzsza zadna ze Stron nie moze
zada¢ odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkod.
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z przedtuzeniem waznosci polis ubezpieczeniowych,
do posiadania ktorych jest obowigzany zgodnie z Umowa.

2.12 W przypadku powstania rozbieznos$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposéb, a zmiana tresci Umowy
bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez Strony. Zmiana w tym zakresie nie spowoduje
przesuniecia terminu oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

2.13 koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, w warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt
3 Ustawy PZP, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie udzielenia zaméwienia, a
wykonanie ktorych jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy

2.14 konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych;
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2.15 koniecznosci zmiany danych projektowych, na podstawie ktérych byta sporzadzona Oferta i
majacych wpltyw na realizacje Umowy lub korzystanie z Prac przez Zamawiajacego;

2.16 zmiany prawa lub obowigzujacych norm lub decyzji administracyjnych majgcych wptyw na
zakres lub spos6b realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiajgcego;

2.17 zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenia nowego podwykonawcy na zasadach okreslonych
w Umowie. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy
Wykonawca nie zadeklarowat w ofercie realizacji zamowienia przy pomocy Podwykonawcy
na zasadach okreslonych w § 15 Umowy.

2.18 wydania decyzji administracyjnych, z ktérych wynika konieczno$¢ zmian w zakresie realizacji
Umowy;

2.19 zmiany w sktadzie konsorcjum Wykonawcy spowodowanej wystgpieniem niewyptacalnosci
ktéregokolwiek z cztonkéw konsorcjum lub wszczeciem postepowania likwidacyjnego wobec
ktéregokolwiek z cztonkéw konsorcjum;

2.20 potrzeby poprawy bezpieczenstwa ludzi i sprzetu lub majatku Zamawiajacego;

2.21 konieczno$ci zastosowania innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
organizacyjnych niz wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem rob6t budowlanych, w tym
zmiany kolejno$ci wykonywania robot w stosunku do kolejnos$ci ustalonej harmonogramie;

2.22 wystapienia przyczyn po stronie Zamawiajgcego, wynikajacych z kolizji Prac wykonywanych
przez Wykonawce, z dziataniami innych wykonawcéw Zamawiajacego, wykonujacych je na
Terenie Prac lub oddziatujacych na roboty budowlane Wykonawcy;

2.23 innych przypadkéw przewidujacych zmiane Umowy, wyraznie przewidzianych w Umowie;

2.24 mozliwosci zastosowania materialéw lub urzadzen, albo sposobu realizacji robédt, o réwnym
lub lepszym standardzie niz przyjete w Umowie, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji rob6t lub kosztow eksploatacji przedmiotu Umowy lub umozliwiajacych uzyskanie
lepszej jakosci robot.

2.25 Wykonawca jest uprawniony do zZgdania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
Przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

—konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej Przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji
Niezaleznie od postanowien ust. 11 2 Zamawiajacy moze w dowolnej chwili wystapic¢ z inicjatywa
zmian, ktére nie s3 wykluczone przez PZP.
Zwiekszenie Wynagrodzenia Umownego, moze wystapi¢ wytacznie w przypadku:
4.1 zwiekszenia zakresu rob6t wynikajgcego z przestanek okreslonych w ust. 1. lub 2. jezeli
konieczno$¢ zmiany Umowy nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;
4.2 zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego,
Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych badz zamiennych na podstawie ust. 11 2,
Wykonawca jest upowazniony do rozpoczecia wykonywania takich prac jedynie na podstawie
podpisanego (w tym prawidlowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiajgcego aneksu
do Umowy, pod rygorem utraty przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego wszelkich roszczen
wynikajacych lub zwigzanych z wykonaniem Prac. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
dostarczenia wyceny na prace na podstawie ust. 1 i 2, ktéra bedzie zwigzany minimum 30 Dni od
daty dostarczenia Zamawiajacemu.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze niezbedne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w ust. 1
lub 2, a obejmujacej wykonanie prac dodatkowych bgdz zamiennych badZ umozliwiajacych zgodnie
z ust. 1 badZ ust. 2 zadanie przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia - wowczas wystapi do
Wykonawcy o sporzadzenie wyceny na wykonanie prac objetych wnioskiem Zamawiajgcego.
Wykonawca przygotuje niezwtocznie oferte na wykonanie tych prac, z terminem waznos$ci minimum
60 Dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu.
Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy z
wilasnej inicjatywy jedynie w przypadkach wyraznie okre$slonych w Umowie. Wykonawca
uprawniony jest do domagania sie odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku Zmiany Prawa lub
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wystapienia Sity Wyzszej dotyczacej Wykonawcy, w kazdym przypadku w niezbednym zakresie
spowodowanym odpowiednimi powyzszymi okoliczno$ciami.

Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu czynnosci wynikajacych ze zmiany Umowy,
a podjetych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony.

. NizZej wymienione okoliczno$ci nie stanowig zmiany Umowy i nie wymagajq zawarcia aneksu:

9.1 zmiany Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw oraz wynikajagca z tych zmian
aktualizacja Zalacznika nr 4 do Umowy, polegajaca na usunieciu Podwykonawcy lub dodaniu
nowego Podwykonawcy nie wymienionego w tym Zalaczniku;

9.2 zmiany Przedstawicieli Zamawiajacego lub Wykonawcy lub danych kontaktowych do tych oséb
lub zmiany innych os6b funkcyjnych wymienionych imiennie w niniejszej Umowie

9.3 zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego.

W sytuacjach wskazanych powyzej wystarczajgce jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony

o wystapieniu ktorejkolwiek okolicznos$ci wskazanej w ust. 9.1. - 9.3.

. Zadna ze Stron nie moze domaga¢ sie zmiany w niniejszej Umowie w zwigzku z nienalezytym

wykonaniem lub niewykonaniem zobowiazan tej Strony wynikajacych z Umowy.

Zasady wprowadzania zmian stawek lub cen bedg nastepujace:

11.1. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug warto$¢ netto stawek lub cen (bez
podatku od towaréw i ustug) nie ulegnie zmianie, a warto$¢ brutto stawek lub cen zostanie
okreslona w pisemnym zawiadomieniu z uwzglednieniem stawki podatku od towaréw i
ustug, wynikajacej ze zmienionych przepiséw.

11.2 W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do Umowy strona zainteresowana
przekazuje drugiej stronie wniosek na pi$mie za posrednictwem oséb funkcyjnych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku

dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do

zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktdrym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie p6Zniej

niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien

dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentow

wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone

w niniejszej Umowie i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia

lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zagdanie zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z propozycja wyceny robét

iinformacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego Zadania zmiany Umowy

i odpowiednio propozycji wyceny roboét i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem,

zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji Zadania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewazno$ci.

W razie watpliwosci przyjmuje sie, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;
2) danych teleadresowych;

3) danych rejestrowych;

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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§ 14.
Roboty dodatkowe i zamienne

1. Robot dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowac bez aneksu do niniejszej
Umowy lub uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie odrebnej umowy zawartej zgodnie
z przepisami Prawa zamoéwien publicznych - zawartych w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2.  Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie pisemne
pod rygorem niewazno$ci uzgodnienie z Zamawiajgcym ewentualnego zakresu tych prac.
Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru lub Kierownika budowy w tym zakresie beda
bezskuteczne.

3. Bez uprzedniej pisemnej zgody wydanej pod rygorem niewazno$ci przez Zamawiajgcego moga
by¢ wykonane tylko te roboty, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobieZenia awarii.

§ 15.

Podwykonawcy
Wykonawca moze zaangazowa¢ do wykonania Umowy Podwykonawcéw. Wykonawca nie moze
powierzy¢ realizacji cato$ci Umowy Podwykonawcy.
Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy wraz z przypisanymi im zakresami Prac, ktore
Wykonawca powierzy im do zrealizowania, zostali okres$leni w Zataczniku nr 4 do Umowy.
Zaangazowanie Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcédw, ktorzy nie byli wymienieni
w Zalaczniku nr 4 do Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawcy/Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcy muszg wykazaé¢ sie doswiadczeniem
i odpowiednimi zasobami koniecznymi do realizacji zleconych im Prac. Dokumenty potwierdzajace
ich doswiadczenie lub zasoby =zostang przekazane przez Wykonawce Przedstawicielowi
Zamawiajacego na zgdanie Zamawiajacego przed rozpoczeciem Prac. W szczeg6lnosci w przypadku
zastgpienia dotychczasowego Podwykonawcy/Podwykonawcy, ktérego doswiadczenie lub zasoby
potwierdzaty spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia przez
Wykonawce i wybor jego Oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
dokumenty potwierdzajgce spetnienie tych warunkéw w takim samym zakresie przez nowe
podmioty lub wykaza¢ zgodnie z zasadami opisanymi powyzej, ze Wykonawca sam spetnia te
warunki.
Wykonawca zapewnia, iz Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej Umowy. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia
do swoich uméw z Podwykonawcami zapis6w dotyczacych przestrzegania Wymagan BHP. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do wymagania od swoich Podwykonawcéw, aby w umowach ktére
beda oni zawiera¢ z Dalszymi Podwykonawcami zawarte zostaty zapisy dotyczace przestrzegania
Wymagan BHP.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wybdér Podwykonawcy oraz Dalszego
Podwykonawcy, a takze za wszelkie dziatania lub zaniechania swoich Podwykonawcéw, Dalszych
Podwykonawcéw jak za swoje dziatania lub zaniechania.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oraz na biezgco aktualizowac liste osdb
zatrudnianych przez Wykonawce, jego Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcéw.
Wykonawca zobowiazuje sie do niedokonywania potracen wierzytelnosci wiasnej
z wierzytelno$cig Podwykonawcy o zaptate za Prace objete Umowa, chyba ze Podwykonawca ztozy
pisemne, pod rygorem niewaznosci, oSwiadczenie o wyrazeniu zgody na dokonanie potracenia.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania powyzszego zakazu do uméw zawieranych przez
niego z Podwykonawcami i zobowigzania swoich Podwykonawcéw do jego wprowadzenia do
uméw zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.
Brak pisemnej zgody Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na dokonanie potracenia
uprawnia Zamawiajgcego wedle jego uznania do dokonania bezpos$redniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na zasadach okres$lonych ponizej, lub do ztozenia
przedmiotu $wiadczenia do depozytu sadowego, jako Swiadczenia spornego zgodnie z art. 467 pkt
3 Kodeksu cywilnego.
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10. Wykonaweca o$wiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednio
na rzecz Podwykonawcy, zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaplaty odpowiedniej cze$ci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad okreslonych powyze;.
Podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych

11.1 Jezeli zakres Prac obejmuje roboty budowlane, Wykonawca w kazdym czasie az do
zakoniczenia wykonywania Prac zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczenia
szczegbtowego 1 aktualnego wdanym czasie zestawienia Podwykonawcéw roboét
budowlanych.

11.2 Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu:

11.

11.3

11.4

11.5

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a

takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii

zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, i

ich zmian w terminie 7 Dni od ich zawarcia lub zmiany, z zastrzezeniem postanowien

ust. 12 ponize;j.

Pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo

ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian w terminie 7 Dni od ich

zawarcia lub zmiany.

oSwiadczenia podwykonawcy o posiadaniu lub dysponowaniu pracownikami,

sprzetem, urzadzeniami i maszynami niezbednymi do wykonania prac objetych

zakresem projektu umowy z podwykonawcg;

Umowa z podwykonawcg musi zawierac:

11.2.4.1 termin wykonywania prac, termin odbioru oraz termin ptatnosci,
dostosowane do warunkéw Umowy,

11.2.4.2 numer Rachunku bankowego podwykonawcy do rozliczen,

11.2.4.3 postanowienia ograniczajace dokonanie cesji wierzytelnos$ci wynikajacych z
takiej umowy bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci,

11.2.4.4 postanowienie uprawniajace Zamawiajgcego do bezposredniego
uzyskiwania informacji od podwykonawcy na temat rozliczen pomiedzy
Wykonawcg i podwykonawca oraz o op6znieniach w ich uregulowaniu,

11.2.4.5 zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajacego
o kazdej zalegtej ptatnosci Wykonawcy, przy czym pismo takie bedzie miato
charakter jedynie informacyjny i nie bedzie rownoznaczne z wezwaniem
Zamawiajgcego do zaptaty.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamdéwienia na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z dotaczona zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy ma prawo na wniesienie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci do projektow umoéw o podwykonawstwo lub projektéw ich zmian, o ktérych
mowa w ust. 11.2.1 i 11.3 powyzej lub sprzeciwu do uméw o podwykonawstwo lub ich
zmian - w terminie do 14 Dni liczac od daty ich dostarczenia na adres wskazany w Umowie.
Zastrzezenia lub sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 11.4 powyzej dotyczg:

11.5.1

11.5.2

11.5.3

niespelnienia wymagan okreslonych w Umowie lub Opisie Przedmiotu Zamoéwienia,
bedacym podstawa przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia i
wyboru Oferty Wykonawcy;

terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 Dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych  wykonanie zleconych  Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy rob6t budowlanych.

Zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
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warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla Podwykonawcy
niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej Umowy .
Niezgltoszenie w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu w terminie okreslonym w ust.
11.4 powyzej, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego odpowiednio: projektu umowy
podwykonawczej z Podwykonawca albo umowy podwykonawczej z Dalszym
Podwykonawca.
Obowigzek Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przediozenia
Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 11.2. i 11.3 powyzej, nie dotyczy umoéw o wartosci
mniejszej niz 0,5% Wynagrodzenia Umownego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 jako
niepodlegajacych niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy jednak uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 PLN.
Wraz z doreczeniem faktury Zamawiajagcemu Wykonawca przediozy:
13.1 wykaz zrealizowanych prac do daty wystawienia faktury przez Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcéw wraz z podaniem naleznych im wynagrodzen do tej daty;
13.2 dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw, wymagalnego do dnia wystawienia faktury.
13.3 Oswiadczenia, o ktorych mowa § 8 ust. 4 pkt. 4 Umowy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia Umownego jest, niezaleznie od innych
postanowien Umowy, przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13
powyzej. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddédw zaptaty, o
ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wyptate Wynagrodzenia Umownego
naleznego za wykonane Prace w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodoéw zaplaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry
zawart przeditozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Bezposrednia zaptata obejmuje
wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia
Umownego naleznego Wykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 Dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
17.1 nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty; albo
17.2 zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy; albo
17.3 dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15. powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
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Wynagrodzenia Umownego netto, o ktérym mowa w § 5 ust.1, moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy robét budowlanych na podstawie Art. 6471 § 5 Kodeksu
Cywilnego zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty odpowiedniej czeSci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad okreslonych powyze;j.

Wykonawca odpowiada w pelni za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw i innych osob,
ktérymi sie postuguje przy realizacji Umowy, tak jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego o nie zaptaceniu w
terminie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy jak réwniez przekaza¢ stosowna
dokumentacje i poinformowa¢ o wszelkich mozliwych roszczeniach i zarzutach, jakie moga mu
przystugiwa¢ w stosunku do podwykonawcy, w tym o okolicznosci odebrania robét od
podwykonawcy oraz o dokonanych na jego rzecz zaptatach.

23. Powyzsze postanowienie majg zastosowanie do umoéw z dalszymi podwykonawcami.

1.

§ 16.
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
Zgodnie z art. 95 PZP - Zamawiajacy wymaga =zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb tj. pracownikéw fizycznych wykonujacych
prace ziemne wykonujacych prace w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U.-2022r., poz. 1510 z p6Zn. zm.).
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych odnos$nie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane powyzej czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:
2.1 zZadania o$wiadczen i dokumentéw okreslonych ponizej w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
2.2 7zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
2.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy;
Przy czym wskazane wyzej czynnos$ci kontrolne ani ich skutki nie zwalniaja Wykonawcy
z nalezytego wykonania Umowy i nie uprawniajg go do domagania sie zmian Umowy,
w szczeg6lnosci przesuniecia termindw z niej wynikajacych;
Wykonawca zobligowany bedzie do przedlozenia Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie
w terminie 7 Dni od otrzymania takiego wezwania, wskazanych ponizej dowodéw w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce oraz Podwykonawcéw os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust.1
powyzej:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnoSci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zawierac informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

3) dokument potwierdzajacy zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeni lub
optacenie przez pracodawce ubezpieczen pracownika, zanonimizowany w sposéb
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zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej okreslonej zgodnie z § 9 Umowy.

6. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§17.

Wymogi sSrodowiskowe i gospodarka odpadami
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za szkody wyrzadzone w srodowisku w
wyniku dziatan zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie prawa obowigzujacego w zakresie ochrony srodowiska
przez kazdego ze swoich Podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania odpowiednich $rodkéw zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie zanieczyszczen $rodowiska podczas wykonywania Przedmiotu Umowy (np.
sorbenty, wanny ociekowe, $rodki neutralizujgce lub pochtaniajace ewentualne wycieki
i zanieczyszczenia lub ograniczajgce ich rozprzestrzenianie sie).
Zobowigzuje sie Wykonawce do informowania Zamawiajgcego o zdarzeniach majacych wptyw na
srodowisko (incydenty, szkody w srodowisku).
Zabrania sie Wykonawcy samowolnego poboru medidw na terenie Zamawiajgcego lub w trakcie
realizacji prac w jego imieniu, bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunkéw poboru
z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego.
Wykonawca, ktéry w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wytworzy $cieki bytowo-gospodarcze
powinien zagospodarowac je we wlasnym zakresie i na wtasny koszt przedstawiajgc na kazde
zadanie Zamawiajgcego wlasciwe o$wiadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np. kopie
dokumentu przyjecia Sciekdw przez uprawnionego odbiorce i/lub kopie umowy na odbiér Sciekow.
W przypadku wystgpienia u Wykonawcy kontroli organu wtasciwego dla ochrony $rodowiska
zwigzanej z realizacjg zadania, zobowigzuje sie Wykonawce do powiadomienia Zamawiajacego o:
terminie i zakresie planowanej kontroli,
wynikach kontroli,
obowiazkach natozonych na Wykonawce w drodze wydanego postanowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje postanowienn bedacych wynikiem kontroli ww.
organéw zewnetrznych w miejscu wykonywania prac, jesli btedy i uchybienia wystapity z jego
winy.
Demontowane podczas wykonywania prac sktadniki majatku nadajgce sie do dalszego
wykorzystania, stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego, Wykonawca demontuje z zachowaniem
nalezytej starannosci i przekazuje Zamawiajgcemu.
Zobowigzuje sie Wykonawce do zagospodarowania odpadéw komunalnych zgodnie
z wymaganiami aktualnie obowigzujacej ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(tekst jedn.: Dz. U. 2022r., poz, 2519 z p6Zn.zm.).
Wykonawca moze magazynowac na terenie Zamawiajacego niezbedne materiaty lub substancje
potrzebne do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych, zabezpieczonych przed
przedostaniem sie do kanalizacji, do gleby lub do wdéd powierzchniowych i podziemnych,
uzgodnionych z osobg odpowiedzialng za nadzorowanie wykonania Przedmiotu Umowy.
Wytwdrca odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg zadania jest Wykonawca.
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Wykonawca bedzie zobowiazany do zagospodarowania odpadéw we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt zgodnie z obowigzujaca ustawa o odpadach.
Zobowigzuje sie Wykonawce do przekazywania odpadéw tylko firmom posiadajgcym stosowne
zezwolenia/decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.
Dopuszcza sie na zasadach okreslonych Ustawa o odpadach mozliwo$¢ przekazania odpadéw
osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebedacej przedsiebiorca, co Wykonawca potwierdzi
o$wiadczeniem. Liste rodzajéow ww. odpadéw okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpaddéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93 z pdZn. zm.).
Podczas realizacji prac zobowigzuje sie Wykonawce do:
selektywnej zbiorki odpadow,
zachowania w nalezytym stanie miejsca gromadzenia odpadow, w szczegdlnoSci zabezpieczenia
odpadoéw przed rozprzestrzenianiem sie,
oznakowania miejsc gromadzenia odpadow,
zabrania sie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadéw w inny sposéb niz zgodny z zapisami
Ustawy o odpadach (np. zakopywania, spalania, wylewania, gromadzenia odpadéw w miejscach do
tego nieprzeznaczonych).
§18.
Zachowanie poufnosci

. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w peinej poufnos$ci danych przekazanych

i przetworzonych na uzytek Zamawiajgcego. Ponadto wszelkie informacje, dokumenty
udostepnione przez Zamawiajacego mogg by¢ wykorzystane jedynie w celu realizacji Przedmiotu
Umowy i nie moga by¢ udostepnione stronom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Na
zadanie Zamawiajgcego Wykonawca niezwlocznie zwrodci wszelkie materiaty uzyskane od
Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do przestrzegania tajemnicy przedsiebiorstwa

Zamawiajacego oraz innych tajemnic Zamawiajacego prawnie chronionych, o ktérych wiedze
powzigl w trakcie lub w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

. Przez tajemnice przedsiebiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje
posiadajace wartos¢ gospodarczg, co do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu
zachowania ich poufnosci.

. Przez inne tajemnice prawnie chronione nalezy rozumie¢ wszelkie inne informacje, w tym

niejawne, informacje poufne, zastrzezone, informacje objete tajemnica zawodowg i stuzbowg,
pozyskane przez pracownika w zwigzku z wykonywaniem obowiazkéw stuzbowych, ktorych
ujawnienie mogtoby narazi¢ na szkode prawnie chroniony interes obywateli, pracodawcy albo
innych jednostek organizacyjnych.

. W czasie realizacji Umowy, a takze po jej rozwigzaniu lub odstgpieniu od niej Wykonawca

zobowigzuje sie do zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do
wiadomos$ci publicznej, objetych tajemnicg przedsiebiorstwa, tajemnicg stuzbowa oraz inng
prawnie chroniong tajemnica. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie,
zbywanie lub oferowanie zbycia tajemnicy jest dopuszczalne tylko za uprzednim, pisemnym
zezwoleniem Zamawiajacego.

. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu

Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw i materiatéw dotyczacych jakiejkolwiek tajemnicy
prawnie chronionej, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo
w zwiazku lub przy okazji jej wykonywania, wigczajac w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na
innych no$nikach zapisu, najp6Zniej do dnia rozwigzania lub wygasniecia Umowy.

. Materiaty i dokumenty moga by¢ udostepniane przez Wykonawce wytgcznie osobie dajacej

rekojmie zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbednym do wykonywania przez nig Umowy.

§ 19.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca  wnidést  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania Umowy  w wysokoSci:

zt (5 % ceny ofertowej brutto) w formie .........c..cccevvenenene.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

3. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostaje wniesione i utrzymane nieprzerwanie przez
okres od dnia podpisania Umowy do dnia okre$lonego zgodnie z postanowieniem ust. 8 ponize;.
Jezeli Zabezpieczenie stanowi gwarancja lub poreczenie to przypadku wydtuzenia terminu
zakoniczenia Prac, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy na dalszy okres najp6Zniej na 30 Dni przed dniem wygasniecia
gwarancji lub poreczenia. Postanowienie zdania poprzedniego stosuje sie odpowiednio
w przypadku przedtuzenia Okresu Gwarancji i Rekojmi.

4. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy ulega zmianie w przypadku, gdy Termin Zakonczenia
Prac ulega wydtuzeniu w stosunku terminu sprzed wprowadzonej zmiany). W tym przypadku

Wykonawca zobowigzany jest do wydluzenia okresu Zabezpieczenia o uzgodniony okres
wykonywania Prac w terminie do 15 Dni od dnia podpisania przez Strony stosownego aneksu do
Umowy.

5. W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w terminie
przewidzianym w ust—5 ust. 3 w wymaganej wysoko$ci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
potracenia z wystawianych przez Wykonawce faktur kwoty Zabezpieczenia w naleznej wysoko$ci
wynikajgcej z Umowy i zatrzymania tej kwoty tytutem Zabezpieczenia pienieznego albo prawo
odstapienia od Umowy w catosci lub w cze$ci, wedle wyboru Zamawiajacego.

6. Niezaleznie od innych postanowienn Umowy, ustanowienie i utrzymywanie w mocy Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego §19 jest warunkiem
zobowigzania Zamawiajacego do dokonywania zaptaty Wynagrodzenia Umownego.

7. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy. Z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy Zamawiajagcemu przystuguje
w szczeg6lnosci prawo do pokrycia:

7.1 kar umownych oraz odszkodowan;

7.2 kosztéw napraw dokonanych w ramach rekojmi lub gwarancji, jezeli Wykonawca nie
dokonal napraw na zasadach okreslonych w Umowie;

7.3 kosztéw wykonania zastepczego;

7.4 roszczen zwrotnych, przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu zaspokojenia roszczen oséb
trzecich (w tym Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcédw), wynikajgcych ze szkdd lub
zalegtych ptatnosci powstatych przy lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy, za ktére
odpowiada Wykonawca;

7.5 uiszczonych przez Zamawiajagcego kwot podatkéw, optat sagdowych lub administracyjnych
albo innych danin publicznoprawnych, ktére zgodnie z Umowa lub prawem zobowigzany byt
ui$ci¢ Wykonawca.

8. Wykonawca utrzymywat bedzie nieprzerwanie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
w wysokoSci:

8.1.1 100% wartosci kwoty wskazanej w ust. 1 do uptywu 30 Dni liczac od Daty zakonczenia
realizacji Umowy okres$lonej w § 2 - na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy;

8.1.2 30% warto$ci kwoty wskazanej w ust. 1. do uptywu 15 Dni liczac od daty uptywu
ostatniego Okresu Gwarancji i rekojmi liczonego od Daty koficowego odbioru Przedmiotu
Umowy - na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady; przez
uplyw okresu rekojmi rozumie sie uptyw najdtuzszego z terminéw rekojmi za wady.

9. Wykonawca kazdorazowo doreczy Zamawiajagcemu dokument Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, jezeli zostanie ono udzielone w formie niepienieznej, nie p6zniej niz 30 Dni
przed datg wygasniecia dotychczasowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

10. Niezaleznie od uprawnien, o ktérych mowa w ust. 6, w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w terminie okreSlonym zgodnie z
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postanowieniami powyzszymi, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawcg jest konsorcjum, a cztonkowie konsorcjum bedg wnosili Zabezpieczenie w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poreczenia, gwarancje te albo poreczenia musza by¢
dostarczone w taki sposdb, aby aczna ich kwota ré6wna byta warto$ci wymaganej Umowa, za$ z
tresci kazdej gwarancji albo poreczenia musi wynika¢, Ze zostata wniesiona w imieniu wszystkich
cztonkow konsorcjum.

Zadna zmiana postanowiefi Umowy, ktéra moze by¢ dokonana przez Strony zgodnie z jej treécig lub
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, nie uwalnia instytucji gwarantujacej od
odpowiedzialno$ci wynikajacej z udzielonej gwarancji lub poreczenia na Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy. W tre$ci gwarancji lub poreczenia, instytucja gwarantujgca zrzeka sie
obowiazku notyfikacji o zmianach Umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

Jezeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w formie niepienieznej, o ktérej mowa w Ustawie PZP, to
bedzie ono sporzadzone i bedzie interpretowane zgodnie z prawem obowigzujagcym w Polsce.
Wszelkie spory zwigzane z Zabezpieczeniem w formie niepienieznej, beda rozstrzygane w jezyku
polskim przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Zwrot Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy udzielonego w pienigdzu nastepuje na
rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonawce.

§20 Klauzula RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z
04.05.2016), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, Ze administratorem danych osobowych jest:

- Nadle$nictwo Henrykéw, adres siedziby:—ul. Polna 5, 57-210 Henrykéw e-mail:

henrykow@wroclaw.lasy.gov.pl- Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, petigcy funkcje

Instytucji Zarzadzajacej (IZ) Programem Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

(POIiS 2014-2020), majacy swoja siedzibe pod adresem: ul. Wspélna 2/4, 00-926 Warszawa.

2. Zamawiajacy przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.

3. Zamawiajgcy udostepnia dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 RODO w celu umozliwienia
korzystania ze $Srodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa w dziale IX PZP, do uptywu terminu
do ich wniesienia.

4. Do przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w art. 10 RODO mogg by¢ dopuszczone
wylacznie osoby posiadajace upowaznienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich
danych s3 obowigzane do zachowania ich w poufnosci

5. Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz jego
rozstrzygnieciem, jak rowniez, jezeli nie ziszczg sie przestanki okre$lone w art. 255-256 PZP -
w celu zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz jej realizacji, a takze
udokumentowania postepowania o udzielenie zaméwienia i jego archiwizacji.

6. Odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym dokumentacja postepowania
zostanie udostepniona w oparciu o przepisy PZP, a takze ustawy o dostepie do informacji
publiczne;j.

7. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od
dnia zakoniczenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego.
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Niezaleznie od postanowien pkt .7 powyzej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego, dane osobowe beda przetwarzane do uptywu okresu przedawnienia
roszczen wynikajgcych z umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamoOwienia mogga zosta¢ przekazane podmiotom $wiadczacym ustugi doradcze, w tym ustugi
prawne, i konsultingowe,

10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczace danych osobowych nie bedg podejmowane w

sposdb zautomatyzowany.

11. Osoba, ktorej dotycza pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania dane

osobowe, ma prawo:

1) dostepu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy
wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku Zamawiajacy moze zada¢ wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lno$ci podania nazwy lub daty
biezacego badz zakonczonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

2) do sprostowana swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie
z uprawnienia do sprostowania lub uzupeinienia danych osobowych, o ktérym mowa w art.
16 RODO, nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie moze
naruszac integralnos$ci protokotu oraz jego zalacznikow;

3) do zadania od Zamawiajagcego - jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego; prawo to nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakoficzenia postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego;

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iz

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym
przepisy RODO.

12. Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach

PZP, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych okresla PZP.

13. Osobie, ktorej dane osobowe zostaly pozyskane przez Zamawiajacego w zwiazku z

prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nie przystuguje:
1) prawo do usuniecia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO, okre$lone w art.
21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, ze
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

14. Dane osobowe mogg by¢ przekazywane do organéw publicznych i urzedéw panstwowych lub

15.

innych podmiotéw upowaznionych na podstawie przepis6w prawa lub wykonujgcych zadania
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej, w
szczegblnosci do podmiotéw prowadzacych dziatalnosé kontrolng wobec Zamawiajgcego. Dane
osobowe s3 przekazywane do podmiotéw przetwarzajgcych dane w imieniu administratora
danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne
skierowane do realizacji Zaméwienia, podwykonawcéw/podmioty trzecie bedace osobami
fizycznymi, podwykonawcéw/podmioty trzecie bedace osobami fizycznymi prowadzacymi
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza, peltnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego
bedacego osobg fizyczng, cztonka organu zarzadzajacego podwykonawcy/podmiotu trzeciego,
bedacego osoba fizyczng, osoby, ktérych dane stuza do wykazania spetienia przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postepowania, jak i
potwierdzenia wymogéw Zamawiajacego dotyczacych wykonania przedmiotu zamdwienia, a
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ktérych dane osobowe zawarte sg w sktadanej ofercie lub jakimkolwiek zatgczniku lub
dokumencie sktadanym o udzielenie Zaméwienia, o:

— fakcie przekazania danych osobowych podmiotom okre§lonym w ust.1,

— przetwarzaniu danych osobowych przez podmioty okreslone w ust.1.

§21
Rozwigzywanie sporéw i wlasciwos$¢ Sadu

. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej Umowy Strony

rozstrzygac beda polubownie, na co przewidujg termin 7 dni od daty otrzymania przez ktérgkolwiek
ze Stron pisemnej informacji o zaistnieniu kwestii spornej (czego nie nalezy rozumiec jako zapisu na
sad polubowny). W przypadku nie doj$cia do porozumienia w terminie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§22
Postanowienia koncowe

. Wykonawca o$wiadcza, ze zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia zadnych praw

0s06b trzecich.

. Jezeli ktorekolwiek z postanowienn Umowy uznane zostanie za niewazne na mocy prawomocnego

wyroku sadu lub decyzji innego uprawnionego organu wtadzy publicznej, pozostate postanowienia
Umowy pozostajg w mocy, o ile niewazno$ciag nie sg dotkniete postanowienia konieczne Umowy,
wyznaczajgce jej minimalng tre$¢é. Strony zobowigzuja sie w mozliwie najkrétszym czasie zastapic
niewazne postanowienia Umowy innymi postanowieniami, ktére beda realizowac ten sam lub
mozliwie zblizony cel prawny i gospodarczy.

. Postanowienia ust. 2 stosuje sie rowniez wéwczas, gdy po zawarciu Umowy wejda w Zycie przepisy

na skutek, ktérych ktérekolwiek z postanowienn Umowy stanie sie niewazne.
Wszystkie Zatgczniki do Umowy stanowig integralng cato$¢ Umowy.

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z wyjatkiem sytuacji

przewidzianych w samej Umowie.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz
dwa dla Zamawiajgcego.

Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy PZP.

Interpretacje postanowien Umowy:

8.1 W przypadku sprzecznosci lub rozbieznosci pomiedzy postanowieniami dokumentéw
sktadajacych sie na Umowe, Strony sa zwigzane postanowieniami tego dokumentu, ktory
znajduje sie wyzej w hierarchii dokumentéw Umowy. Strony ustalaja nastepujaca hierarchie
dokumentéw Umowy:

a) Umowa;

b) Opis Przedmiotu Zamoéwienia - obejmujacy dokumentacje projektowg oraz
STWIiORB;

c) inne Zatgczniki do Umowy.

8.2 W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci w postanowieniach dokumentéw Umowy,
obowiazujace bedzie postanowienie, ktérego przyjecie bedzie zapewnialo wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

8.3 Zasady, o ktérych mowa w ust. 10.1 i 10.2. powyzej, stosuje sie pod warunkiem, ze powyzsze
przypadki nie sg oczywista omytka pisarska lub rachunkowa.

8.4 Wiazacym jezykiem Umowy jest jezyk polski, w szczegblnosci w jezyku polskim bedzie
prowadzona korespondencja miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, wszystkie dokumenty
powstajace w zwiagzku z realizacja Umowy beda takze sporzadzane w jezyku polskim, jak
réwniez w jezyku polskim beda prowadzone wszelkie spotkania Stron zwigzane z realizacja
Umowy. Koszty ttumaczen pokrywa Strona, ktéra z nich korzysta.

Strony o$wiadczaja, ze zapoznaty sie z dokumentami Umowy i rozumieja ich tresc.
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10.Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami bedzie kierowana pod adresy wskazane we wstepie
Umowy.

11.Strony niniejszej Umowy zobowigzujg sie do wzajemnego powiadomienia w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci, o kazdej zmianie adreséw do doreczen, pod rygorem uznania, iZ poczta
prywatna/urzedowa/sagdowa skierowana na ostatni wskazany przez Strone adres zostata skutecznie
doreczona z uptywem ostatniego dnia awizowania.

§ 23.

Wykaz zatacznikéw do Umowy
Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy s3 nastepujgce zatgczniki:
Specyfikacja warunkéw zamdwienia do postepowania przetargowego;
Oferta/y/ Wykonawcy
Dokumentacja/e/ techniczna/e/.
Wykaz podwykonawcow
Wz6r gwarancji
Harmonogram rzeczowo-finansowy

oUW

PODPISY STRON:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:
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