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PGL LP Nadlesnictwo Rybnik

ostepowania S.270.5.2023
Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKT UMOWY

Umowa nr ..............
zawartaw dniu ................... w Rybniku, pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe

Nadlesnictwem Rybnik, z siedzibg: 44-200 Rybnik ul. Kosciuszki 36, NIP 642-001-45-
90, REGON 272536161, reprezentowanym przez:

mgr inz. Tomasza Olszewskiego - Nadlesniczego Nadlesnictwa Rybnik

przy udziale

Aurelii Olszewskiej — Gtéwnego Ksiegowego Nadlesnictwa

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”

reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”

w

wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w

trybie podstawowym pn.: Przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Zacisze, oddziat
90/91, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z pézn.zm.), strony zawierajg umowe o tresci nastepujace;j:

§1

Przedmiot zamoéwienia

. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane —

zamowienie, pn.: Przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Zacisze, oddziat 90/91,
zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét zwang dalej ,robotami".

. Szczegodtowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla projekt budowlany (Materiaty do

zgtoszenia robot), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiar
robot oraz Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia i ztozona przez Wykonawce oferta,
stanowigce integralng czesc¢ niniejszej umowy.

. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami

oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg
i doswiadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyzszej starannosci w
stosunkach danego rodzaju robot.

. Termin realizacji zamowienia do 42 dni (tj. 6 tygodni) od zawarcia umowy, z tym

zastrzezeniem, ze:

a. Zamawiajgcy ma prawo nakaza¢ wstrzymanie robot w  przypadku:
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, $niegu,
niskie temperatury, wysoki poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg
nalezyte wykonanie umowy,

b. W przypadku okreslonym w ust. 4 lit. a, gdy strony rozwazg celowos$é
przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia o okres nie dtuzszy niz okres
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego.
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§2

Obowigzki Zamawiajacego

. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni

po podpisaniu umowy.

. Nadzoér nad robotami objetymi niniejszg umowg w imieniu Zamawiajgcego bedzie

prowadzit Pan/i ... Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego w zakresie wynikajacym z umowy z nim zawartej.

. Do nadzorowania i rozliczenia kosztéw budowy Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig

.................................. , ktdérego upowaznia jednoczesnie do przekazania placu
budowy, przeprowadzenia odbioru rob6t budowlanych.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 2-3. O

dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce najpdzniej w
terminie 14 dni od dokonania zmiany.

. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w

formie aneksu, ale zawiadomienie o zmianie stanowi zatgcznik do umowy.

§3
Obowiagzki Wykonawcy

. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi nie pozniej niz

w ciggu 5 dni od przekazania placu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust.
1 umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie odda¢ Zamawiajgcemu wykonany zgodnie

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosci techniczno-budowlanymi przedmiot zamowienia, okreslony w § 1
umowy, w terminie do 42 dni od zawarcia umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowacC prowadzone roboty oraz

dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ ich oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za teren budowy z chwilg

protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robét i placu budowy na warto$¢

nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, z
tytutu szkod, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) roboty, plac budowy i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robo6t - od ognia, huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego, zalania, obsuniec i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialno§¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgcych pracownikdw Wykonawcy i osob trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.
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7. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone przez

podwykonawcow.

8. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia zawierajgcy
klauzule ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z wkasnych materiatéw.

10. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 9, powinny podlegac klasyfikacji kontroli jakosci
stosownie do obowigzujgcych w tej mierze odpowiednich przepiséw prawa
polskiego, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatéw, odpowiadac
wymaganiom umowy oraz dokumentacji projektowej pod wzgledem jakosci.

11. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wszelkich wymaganych
oryginatéw: atestéw, certyfikatdw lub innych dokumentéw wymaganych przez
przepisy prawa na materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robot, nawet gdyby
nie byly w sposéb wyrazny okreslone niniejszg Umowg. Wykonawca ponosi przed
Zamawiajgcym wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

12. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 9, zostang
poddane kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub tez w
okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

13. Wykonawca zapewni w razie takiej potrzebny oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki
oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatéw, a takze do badania ciezaru i
ilosci zuzytych materiatéw.

14. Badania materiatow, o ktérych mowa w ust. 9, bedg realizowane przez Wykonawce
na jego wytgczny koszt.

15. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) wykonania rob6t w sposob i na warunkach okreslonych niniejszg Umowa,

b) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i wytyczeniu
geodezyjnym budynku,

C) zorganizowania we wilasnym zakresie i na wlasny Kkoszt zaplecza
produkcyjnego i socjalnego niezbednego do wykonania robét,

d) usuniecia wszelkich odpaddw, gruzu i pozostawienia w czystosci terenu
budowy,

e) zatrudniania pracownikow i personelu posiadajgcego aktualne przeszkolenie w
zakresie bhp odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych robdét przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody
spowodowane przez wiasnych pracownikow na skutek nieprzestrzegania
przepiséw bhp,

f) przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp,

g) zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez
Wykonawce robotami,

h) odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony
srodowiska w zakresie rob6t wykonywanych przez Wykonawce,

i) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej rob6t wraz ze

wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
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wynikami prob i badan, a takze wszelkich niezbednych dokumentow

niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

j) petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy na terenie budowy i terenie przylegtym, w tym szkody
wyrzgdzone osobom trzecim,

k) podejmowania wszelkich innych czynnosci, chocby w sposéb bezposredni nie
okreslonych Umowg, a majgcych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
robét objetych niniejszg Umowg, z dbato$cig o przestrzeganie przepiséw
prawa,

[) do chwili zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru robdt

budowlanych, Wykonawca winien usungé 2z terenu budowy wszystkie
urzadzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatow, gruzu i Smieci.

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajgcym uprawnienia do
wykonywania bedzie: Pan/i ............................. Kierownik budowy posiada wazne
uprawnienia .........ccccceveevnnnnns nro.......... wydane przez ...........ccooeeo.... | jest
cztonkiem ... Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa nr
ewidencyjny................... i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;.

Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 16 w trakcie wykonywania Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie proponowanych osoéb bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych przez Zamawiajgcego w SWZ.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany kierownika
budowy nie pdzniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do
udziatu w wykonaniu umowy nowej osoby.

Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Umowy wynikajgce z braku odpowiedniej
osoby bedzie traktowane jako wynikte z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia wykonania Umowy.
Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, do
wykonania Umowy innych oséb niz wskazane w ust 16., moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 16 i 17 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy
w formie aneksu, ale propozycja zmiany i jej akceptacja przez Zamawiajgcego
stanowig zatgczniki do umowy.

§4
Podwykonawcy

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow,
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
Zgodnie z ofertg, nastepujgcy zakres robot: .................. Wykonawca bedzie
realizowat przy pomocy podwykonawcdéw, a pozostate roboty bedzie wykonywat
osobiscie.
Zmiana, rezygnacja z podwykonawcy lub zlecenie podwykonawcy innego zakresu
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prac niz okreslone w ust. 2 sg mozliwe za zgodg Zamawiajgcego (z zastrzezeniem

ponizszych postanowien dotyczgcych podwykonawstwa oraz § 10 ust. 2 pkt. 5
umowy) i nie wymagajg sporzgdzenia aneksu, jako zmiany nieistotnych postanowien
umowy, ale korespondencja miedzy stronami w tym zakresie wymaga formy
pisemnej i stanowi zatgcznik do umowy.

4. Wykonanie robot przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej
umowy oraz obowigzujgcych przepiséw prawa.

5. Jezeli w trakcie realizacji zamoéwienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1-4 ustawy Prawo zamdéwien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w SWZ,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenia zamdwienia,

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

7. Projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 6 musi odpowiadac tresci niniejszej umowy, a
w szczegolnosci nie moze zawieraC postanowien mniej korzystnych dla
Zamawiajgcego od tych, ktére sg okreslone w umowie z Wykonawcg. Zamawiajgcy
wymaga, aby umowa o podwykonawstwo zawierata co najmniej:

a) okreslenie zakresu robot powierzonego podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robét objetych umowa,

b) zasady odbioréw robét wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem,
ze odbiér dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku
wzgledem Zamawiajgcego,

c) wysokos¢ wynagrodzenia,

d) warunki ptatnosci wynagrodzenia i zakres roboét, ktorych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

e) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

f) postanowienia dotyczgce terminu wykonania rob6t powierzonych
podwykonawcy,

g) postanowienia w zakresie okreséw odpowiedzialnosci za wady
wykonywanych przez podwykonawce robot budowlanych,

h) postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych,

i) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci
bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

j) zobowigzanie podwykonawcy do sktadania Zamawiajgcemu oswiadczen o
zaptacie bgdz braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, wymagalnego na dzien ztozenia oswiadczen,
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k) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robot

budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robdét
budowlanych bez zgody Wykonawcy,

l) zobowigzanie podwykonawcy do stosowania sie do obowigzujgcych
przepisdbw prawa, w tym do respektowania obowigzkéw wynikajgcych z
podzlecenia robot budowlanych w zamodwieniu publicznym dalszemu
podwykonawcy, ze szczegolnym uwzglednieniem obowigzkéw opisanych w
ust 6, 12 oraz 14.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

9. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli w umowie o podwykonawstwo takie
przewidziano) od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego
dokumentu, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.

11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,
oznacza akceptacje tego projektu przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od otrzymania, oznacza akceptacje tej umowy przez
Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zgodnie z zapisami art. 464 ust.8 PZP.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10-14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
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wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o

zaptate kary umownej.

16. Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwdéw lub zastrzezen nie

stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania robét.

17. Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w

sposob powodujgcy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
zgda¢ od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat
na oznaczony czas albo na state wykonywania czesci albo catosci powierzonych
mu robot budowlanych, dostaw lub ustug. W przypadkach, o ktérych mowa
powyzej, Wykonawca obowigzany jest bezzwilocznie rozwigza¢ albo zmieni¢
zawartg z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowe lub zapewnic
bezzwltoczne rozwigzanie albo zmiane umowy zawartej przez podwykonawce z
dalszym podwykonawca.

18. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do zaptaty wynagrodzenia umownego

podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

19. Postanowienia dotyczgce podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych

podwykonawcow.

20. Postanowienia dotyczgce projektow umoéw o podwykonawstwo oraz kopii

1.

zawartych umow o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian projektow
umow i zmian umow o podwykonawstwo.

§5
Wynagrodzenie
Na podstawie oferty Wykonawcy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
na kwote:

podatek od towarOW i USIUG (VAT )....eeiiieiiieeiee e
(o] U 1L (oI N oTo T Fo XL (L= o 0 Y /N RSP
SYOWNIE DIULO ... e e e e e e e e e e e e e e aaaean s

. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania

oraz wszystkich wymaganych materiatéw, o ktérym mowa w §1, wynikajgce wprost z
z dokumentacji projektowej bedgcej podstawg obliczenia wynagrodzenia
ryczaltowego a takze nastepujgce koszty: wszelkich robot geodezyjnych,
przygotowawczych, rozbiérkowych, odtworzeniowych, porzgdkowych,
zagospodarowania terenu budowy, robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z
realizacji zadan, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpaddw, zageszczenie gruntu,
ewentualne pompowanie wody, zasilanie placu budowy energig elektryczng, koszty
oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, prawo przejazdu po gruntach
niebedgcych w zarzadzie PGL LP Nadlesnictwa Rybnik oraz inne koszty wynikajgce
Z niniejszej umowy. W zakresie materiatow zbednych Wykonawca jest zobowigzany
przestrzega¢ przepisOw wynikajgcych z ustawy o odpadach i wydanych do tej
ustawy przepisbw wykonawczych, ponoszgc w tym zakresie wylgczng
odpowiedzialnosc.
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3. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ dokonania roboét innego rodzaju niz w

dokumentacji (tzn. takie ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 2 niniejszego
paragrafu), a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy, mogg by¢
one wykonane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, ktéry stanowi dla Stron
podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy. Roboty te bedg rozliczane na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce potwierdzonych przez
inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorys winien byc¢
opracowany zgodnie z nastepujgcymi zatozeniami:

a) ceny czynnikow produkcji (R-g, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce.

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét na podstawie
zapisOw ust. 4 ust. a, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wykonania. Podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamowienia konieczne jest
wykonanie tzw. robdét dodatkowych, czyli robot nieprzewidzianych w §1, a
koniecznych do wykonania przedmiotu zamowienia, rozpoczecie wykonywania tych
robot moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i samego zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze
rozpoczg¢ wykonywania robo6t dodatkowych.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢é wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

6. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym, jak réwniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikow
cenotwoérczych podanych w ofercie bez wzgledu na zaistniatg w miedzyczasie
sytuacje za wyjgtkiem zmiany, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

8. Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w sytuaciji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidiowego, ;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robdt
przepisami, wykonania przedmiotu okreslonegow § 1.

9. Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz
specyfikacjg warunkéw zamodwienia wynagrodzenie nie przystuguije.

10. Strony przewidujg rozliczenie czesciowe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy

11. Faktury czedciowe bedg realizowane do wysokosci 70% wartosci. Faktura VAT
koncowa /pozostate 30%/ zostanie zrealizowana po koncowym komisyjnym
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odbiorze robdt, ktéry jest dla Wykonawcy podstawg do wystawienia faktury VAT

koncowe;.

. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktury wykonawcy bedzie wynosit do 14 dni
liczgc od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz protokotem odbioru czesciowego albo
kohncowego i dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Brak wyzej wymienionego
protokotu i dokumentow potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy skutkuje tym, iz
wynagrodzenie Wykonawcy okreslone niniejszg umowa nie staje sie wymagalne.

. Faktury wykonawcy mogg by¢ dostarczane Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 poz. 1666 ze zm.), tj. w formie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Pozostate dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13
Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu w formie papierowe;j.

. Zamawiajgcy zastrzega, ze moze odmowi¢ dokonania wpfaty na rachunek
bankowy, ktéry nie jest zarejestrowany w Wykazie podmiotow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT udostepnionym na stronie podmiotowej urzedu obstugujgcego
ministra witasciwego do spraw finanséw publicznych. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany niezwilocznie do poprawienia faktury VAT i
wskazania numeru rachunku bankowego wpisanego do ww. wykazu.

. Za date zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi
polecenie przelewu.

. Strony przyjmujg zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny
netto w fakturze zgodnie z obowigzujgcym prawem w dniu wystawienia faktury.
Ceny netto w umowie pozostajg niezmienne przez caty okres obowigzywania
umowy. Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku od
towardéw i ustug (VAT) od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany
do dotychczasowych cen netto ze zmiang niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
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naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 17 powyzej. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji Wykonawcy.
21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
uzasadnionej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3)dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej jednostronnego
rozwigzania bez okresu wypowiedzenia, bez wyznaczania terminu dodatkowego,
jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét budowlanych w terminie okreslonym w §
3 ust. 1 umowy;

b) Wykonawca przerwat realizacje robdét i nie podejmuje sie ich realizacji bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;

c) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z postanowieniami umowy;

d) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonat ces;ji
wierzytelnos$ci z niniejszej Umowy.

2. Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy na zasadach
okreslonych w art. 465 Prawa zamowien publicznych.

3. Niezaleznie od zapisdw w ust.1 i 2 powyzej Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

4. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 5 ust. 17
powyzej, lub koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego, z winy
Wykonawcy.
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5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania

protokotu odbioru robot.

6. Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w ust. 1-5, nie
pozniej niz w terminie 30 dni od dnia zakonczeniu wykonania przedmiotu
zamowienia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy tj. terminu 42 dni od dnia zawarcia
umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robot przez Zamawiajgcego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest obowigzany:

a) odebrac¢ wykonane lub przerwane roboty,

b) zaptaci¢ za wykonane roboty do dnia odstgpienia, chyba ze Zamawiajgcy zgtosi
zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robot,

c) zapfaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robat,

d) odkupi¢ materiaty, konstrukcje lub urzadzenia, ktore nie mogg byC przez
Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa,

e) przejgc od Wykonawcy pod swoj dozor plac budowy.

§7
Rozliczenie roboét

1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
dokonywane bedg przez Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia w
Dzienniku Budowy przez Wykonawce o gotowosci do odbioru danego elementu /
etapu robdt w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

2. Komisyjny odbiér koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru koncowego robét i potwierdzenia gotowosci wykonanych robot
do odbioru przez inspektora nadzoru.

3. Wykonawca wystawia faktury za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci na
podstawie protokotow odbioru czesciowego i koncowego robot budowlanych
dokonanego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego. W protokole odbioru
czes$ciowego i kohcowego wykonawca wskaze zakres robdét wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz warto§¢ naleznego im
wynagrodzenia za te czes¢ robot, ktérej dotyczyt odbiér. Minimalna wartosé
faktury czesciowej powinna wynosi¢ co najmniej 100.000,00 zt brutto, nie
czesciej niz raz w miesigcu.

4. Podstawg do rozliczenia za roboty bedg kosztorysy powykonawcze sporzgdzone na
podstawie pomiaru powykonawczego wykonanych oraz przyjetych przez
Zamawiajgcego robdét budowlanych.

5. Jezeli w protokole odbioru robét stwierdzone zostang wady Zamawiajgcy moze
zgda¢ ich usuniecia w wyznaczonym terminie przesuwajgc tym samym termin
wyptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wad. Gdy wady nie dajg sie usungc,
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Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, niezaleznie

od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego.

6. Zamawiajgcy ma prawo usung¢ samodzielnie lub przy pomocy osob trzecich usterki,
ktére nie =zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Za dzieh zakonczenia robot i wykonania przedmiotu umowy strony uznajg dzien, w
ktorym strony dokonajg odbioru korncowego robot bez zastrzezen.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie przez Zamawiajgcego z przyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy,

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 w
wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1
umowy, za kazdy dzieh zwioki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
i rekojmi w wysokoséci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia w zaptacie tegoz wynagrodzenia,

e) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% fgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w
stosunku do terminu okreslonego w niniejszej umowie na realizacje tychze
obowigzkdw,

f) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej
umowie na realizacje tychze obowigzkow,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w stosunku do terminu
wskazanego przez Zamawiajgcego,

h) w przypadku i w sposéb, o ktérym mowa w § 12 ust. 3.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy, w
wysokos$ci 10% fgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za
wyjatkiem przypadku okreslonego w art. 456 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.
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3.
4.

Zamawiajgcy ma prawo kumulowac¢ kary umowne okreslone w ust. 1.
Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

. £gczna maksymalna wartos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci

brutto okreslonej w §5 ust. 1 umowy.

§9
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, a
pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreslajgcy uprawnienia i obowigzki
Zamawiajgcego zostanie dotgczony do koncowego protokotu odbioru wykonanych
robét. Okres obowigzywania gwarancji wynosi ....... miesiecy - na wykonane roboty
budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru korncowego wykonanych robét.

W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany
bedzie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad przedmiotu umowy,
stwierdzonych przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie podajgc termin i
miejsce ogledzin. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do
powierzenia usuniecia wad lub szkdéd nimi spowodowanych osobom trzecim, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do Kkar
umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny, przy czym strony
postanawiajg rozszerzy¢ okres rekojmi na okres ........... miesiecy, ktéry
rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

§ 10
Zmiany w umowie

. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron

wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (aneks).

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje mozliwo$¢

dokonania zmiany postanowien umowy, w nastepujgcych zakresach:

1) ceny ofertowey:
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a) w przypadku rezygnacji z czesci zamdwienia wynikajgcej z zaistnienia okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie jej nie lezy w interesie publicznym — zmiana nastgpi¢
moze na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

b) w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarow i ustug,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych
planach kapitatowych, jezeli ww. zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

Jezeli zaktualizuje sie ktorakolwiek z ww. w pkt b) podstaw do zmiany
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegotowg kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia, opartg o
przestanki wymienione w pkt b) jw. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy
dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszgcym sie do przedstawionej kalkulacii,
w tym w szczegolnosci wyjasnien, ktorych celem jest jednoznaczne i wyczerpujgce
wykazanie, w jaki sposob zmiany przepisow, o ktorych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b
ustawy Prawo zamowien publicznych, wptynety na koszt wykonania zamowienia;

2) terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas
wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowac¢ wydtuzeniem terminu wykonania
zamoéwienia;

b) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku istotnych bftedédw w dokumentacji projektowe;,
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zawieszenia przez
Zamawiajgcego wykonania robot, wyjgtkowo niekorzystnych  warunkéw
klimatycznych itp.

c) w przypadku wstrzymania robo6t przez Zamawiajgcego z powodu niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, $niegu, niskie temperatury,
wysoki poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg nalezyte wykonanie umowy

- w powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamowienia ustali Zamawiajgcy

w porozumieniu z Wykonawcg uwzgledniajgc zaistniate okolicznosci;

3) sposobu realizacji zamowienia wynikajgcej ze zmian w obowigzujgcych przepisach
prawa badz wytycznych majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

4) zmiany os6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce do nadzorowania i
kontaktow roboczych w trakcie realizacji — osoby wyznaczone i wpisane do umowy
jako osoby nadzorujgce lub wspdtpracujgce w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia mogg by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Jesli osoby te winny spetnia¢ okreslone wymagania to strony to potwierdzg w
sposob przewidziany w SWZ. Jezeli osoby te nie muszg spetniaCc okreslonych
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wymagan to ich zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym, skutecznym

zawiadomieniu strony przeciwnej. Powyzsza zmiana bedzie wymagata pisemnego
poinformowania i zgody Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcéw - podmiotéow trzecich, na

zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkoéw udziatu
w postepowaniu pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca
wykaze spetnianie warunkow w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na
etapie postepowania o zamowienie publiczne.

6) gdy Wykonawcg jest konsorcjum firm, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podmiotu

wchodzgcego w skfad konsorcjum, pod warunkiem, ze nowy podmiot przystepujgcy
do konsorcjum lub podmioty pozostate po ustgpieniu jednego z konsorcjantéw,
spetniajg warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich
podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za sobg innych
istotnych zmian umowy,

7) gdy Wykonawcg sg przedsiebiorcy prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg w formie

w

I

(62}

6.

\]

oo

spotki cywilnej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wspolnika spotki cywilnej, pod
warunkiem, ze nowy wspolnik lub wspdlnicy pozostali w spoétce po ustgpieniu
jednego ze wspdlnikow, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzag
w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za
sobg innych istotnych zmian umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany w umowie, pod warunkiem, ze bedg one
dozwolone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4, ust. 2 ustawy PZP.
Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich
okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do
dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu
wykonania niniejszej umowy.
Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na
podstawie niniejszej Umowy bedg sporzgdzane na pismie i doreczane drugiej
Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub
przesytkg kurierskg albo tez pocztg e-mail.
Zawiadomienia dokonane w sposob okreslony ust. 5 niniejszego paragrafu bedag
uwazane za dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku zawiadomien
przestanych faksem doreczenie uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich
odbioru przez drugg Strone. Rownoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania
przez Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyiki nastepuje
skutek doreczenia. Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoj adres poprzez
zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposéb okreslony powyzej.
Strony uzgadniaja, iz oswiadczenia/zawiadomienia dotyczgce wypowiedzenia lub
odstgpienia od niniejszej umowy, bedg sktadane wylgcznie w formie pisemnej
doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem
poleconym lub przesytkg kurierskg pod rygorem niewaznosci.
W przypadku zmiany przez ktorgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub
adresu e-mail, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie. Powiadomienie
takie nastgpi najpdzniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku braku

15



PGL LP Nadlesnictwo Rybnik

Znak postepowania S.270.5.2023
powiadomienia o takiej zmianie - wystanie korespondencji na dotychczasowy adres

bedzie uwazane za doreczone.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

2. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% tego zabezpieczenia zostanie
zwolnione w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze robét, potwierdzonym protokotem
odbioru robot, o ktorym mowa w § 7 niniejszej umowy i uznaniu robot przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, a pozostata cze$¢ tj. 30% zostanie
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady wykonanych robdt,
ktdry wynosi ....... miesiecy od daty odbioru kohcowego robat.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o0 koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

4. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji warunkow zamowienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Przedtozony dokument zabezpieczenia musi zawiera¢ takie
uprawnienie dla Zamawiajgcego.

7. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca powiadomi na pismie
Zamawiajgcego.

8. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 5-6 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w
formie aneksu.

9. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione gwarancje nalezytego wykonania
umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak,
aby uzyska¢ sumy tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci i na czas okreslony w umowie.
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§12
Zatrudnienie na umowy o prace

Zamawiajgcy zgodnie z zapisami art. 95 Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
nastepujgce czynnosci:
a. wykonywanie prac zwigzanych z korytowaniem, mechanicznym plantowaniem,

realizowanych przez operatora koparki, spychacza;
b. wykonywanie prac zwigzanych z zageszczaniem podbudowy i nawierzchni

realizowanych przez operatora walca;
Zamawiajgcy uzna w/w wymog za spetniony w razie osobistej realizacji czynnosci
wchodzgcych w sklad przedmiotu zamodwienia przez wykonawce lub
podwykonawce.

. Kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, nie krotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany bedzie ztozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu osob, o ktérych mowa w
ust. 1 na podstawie umowy o prace, a w uzasadnionych przypadkach przedtozy¢ do
wgladu:

— kopie umow o prace (zanonimizowane za wyjgtkiem imienia i nazwiska
pracownika) zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej,

— dokumenty potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace wraz z informacjg
o liczbie odprowadzonych skfadek, ktére bedzie mogto przyjaé postaé
zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS,

- zanonimizowane (za wyjgtkiem imienia i nazwiska pracownika) dowody
potwierdzajgce zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
(zgtoszenie do ZUS).

W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikdw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentow, o ktérych

mowa w ust. 2 w stosunku do pracownikow wykonujgcych czynnosci, o ktorych

mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako

niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikédw na podstawie umowy o prace
oraz bedzie skutkowac:

a) naliczeniem kar umownych w wysokos$ci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudniania oséb swiadczgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby tygodni w okresie realizaciji
umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe,

b) zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
0 prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng.
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4. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce

przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikaciji
tozsamosci Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczgcego w realizaciji
przedmiotu umowy.

§13
Informacja o ochronie danych osobowych

1. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej umowie przez Wykonawce jest
Nadlesnictwo Rybnik z siedzibg: 44-200 Rybnik, ul. Kosciuszki 36, adres
internetowy: rybnik@katowice.lasy.gov.pl

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do realizacji niniejszej umowy.

3. Petna tres$¢ informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje sie w siedzibie
Zamawiajgcego oraz na jego stronie internetowej. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie z petng trescig klauzuli informacyjne;.

§14
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej zgody
Zamawiajgcego przenie$¢ na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego tj.: Prawa zamodwien publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca i Zamawiajacy deklarujg, ze podejmg wysitki w dobrej wierze, aby spory
mogace powstac w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaty rozwigzane
polubownie w drodze bezposredniej negocjacji.

4. Spory moggce wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony
oddajg rozstrzygnieciom sgdom powszechnym, wtasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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