W dniu ......cceeeueene. 1. W Szczecinku pomiedzy Panstwowgq Szkota Muzyczng | i 1l stopnia im. Oskara
Kolberga, ul. 3 Maja 2, 78-400 Szczecinek, zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”,
reprezentowanym przez Dyrektora Szkoty w imieniu ktérego dziata:

Agnieszka Ortowska

a
................................ , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG) pod firmMg ..ccccccccccrssesseecennsseesescnnsnes z
Siedzibg W .., zwanym dalej ,,Wykonawcg”, zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

Zamawiajgcy oswiadcza, ze stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z pdzn. zm.) ustawa ta nie ma zastosowania do

niniejszej umowy.

§1
Na podstawie protokotu z zapytania ofertowego z dnia .....cccoceceeveunnene r. Zamawiajgcy zleca, a
Wykonaweca przyjmuje do wykonania nastepujacy zakres ustug:
-nadzor inwestorski m.in. w zakresie obowigzkdéw zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pézn. zm.) nad wykonaniem i oddaniem zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz doradztwo techniczne w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej na roboty
budowlane oraz wyborze Wykonawcy w/w robét dla Inwestycji: ,,Remont elewacji budynku
Paristwowej Szkoty Muzycznej | i Il stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku. Adres obiektu: ul. 3
Maja 2, 78-400 Szczecinek (dziatka nr 452/4, obreb 0013 Szczecinek)”oraz usuniecie jego wad,
stwierdzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji jakosci, ktory bedzie moégt samoistnie spetniac funkcje gospodarczg lub techniczng w
zakresie okreslonym w:
a) projekcie zagospodarowania terenu oraz projekcie architektoniczno - budowlanym wraz
z zatacznikami,
b) projekcie technicznym/wykonawczym
c) STWIOR
d) przedmiarach robét

e) decyzji o pozwoleniu na budowe nr 96/2023 (znak AB.6740.1.96.2023.MP) wydanej w dniu
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14.04.2023 r. przez Staroste Szczecineckiego
f) decyzji Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 64.2023.K (znak
ZN.K.5142.3.2023.AF) wydanej w dniu 17.01.2023 r.

Szczegbtowy zakres robdt, o ktérym mowa w ust. 1 okresla dokumentacja projektowa oraz

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigce zatgcznik do umowy.

§2
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji nadzoru:
1) rozpoczecie nadzoru - .................. r., tj. od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy;
2) zakonczenie nadzoru, z zastrzezeniem o ktérym mowa w pkt. 3 ponizej - w dniu odbioru
koncowego, przekazaniu obiektu budowlanego do uzytkowania i rozliczenia koAcowego inwestycji,
a w razie wystepowania wad nadajacych sie do usuniecia po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia
tychwad — ...
3) organizowanie, prowadzenie i egzekwowanie ustalen corocznych przeglagdéw gwarancyjnych przez

caty okres rekojmi udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce robdt budowlanych — 60 miesiecy.

8§3

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) Przekazania Wykonawcy 1 kpl. dokumentacji projektowe;j.

2) Przekazania Wykonawcy kopii umowy z Wykonawcg robot budowlanych.

3) Powiadomienia wykonawcy robdt budowlanych o powierzeniu Wykonawcy obowigzkéw
petnienia nadzoru inwestorskiego.

4) Uczestniczenia w przekazaniu terenu budowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie obowigzkéw
zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682, z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci:

1) Reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem budowlanym, projektem wykonawczy, pozwoleniem na budowe,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Sprawdzania jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie poprzez kontrole w stosunku do
materiatdw nastepujacych dokumentéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata
techniczna, deklaracja zgodnosci z Polskg Norma albo aprobatg techniczng przed ich

wbudowaniem.
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3) Sprawdzania i odbioru robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych najpdzniej
w ciggu 3 dni roboczych po zgtoszeniu ich przez kierownika budowy zapisem w dzienniku
budowy, uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych
oraz przygotowania i udziatu w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywania ich do uzytkowania potwierdzajgc wpisem w dzienniku budowy.

4) Potwierdzania w dzienniku budowy faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowania rozliczen budowy /m. in. protokoty odbioru, faktury i kosztorysy
wykonawcze/.

5) Zapoznania sie z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa.

6) Zgtoszenia wszelkich poprawek do opracowanej dokumentacji w celu prawidtowego
wykonania zadania (btedy i wady dokumentacji) przed przystgpieniem do petnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7) Przekazania protokolarnego w imieniu Zamawiajgcego terenu budowy.

8) Kontrolowania utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach
przylegtych, a w przypadku robodt liniowych systematycznego zagospodarowywania tych
terendw.

9) Dopilnowania wyznaczenia w terenie obiektéw budowlanych przez stuzby geodezyjne
potwierdzajgc w dzienniku budowy.

10) Kontrolowania zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa i umowa.

11) Kontrolowania zgodnosci przebiegu robdot z obowigzujgcym harmonogramem oraz
terminowosci ich wykonania.

12) Kontrolowania ilosci i wartosci wykonanych robét przed odbiorem zakorczonego przedmiotu
umowy.

13) Kontrolowania prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét.

14) Kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonywania
robét.

15) Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do min. 5 pobytéw tygodniowo na terenie
budowy, wyczerpujacych jednoznacznie rozwigzanie probleméw potwierdzajagc swojg
bytnos¢ stosownym zapisem.

16) Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy watpliwosci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania robdt, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu
badz rzeczoznawcow.

17) Opracowania i przekazania Zamawiajgcemu miesiecznych raportéw realizacji inwestycji
zawierajgcych sprawozdanie z prac Inspektora Nadzoru oraz wykonawcy robét budowlanych

w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu.
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18) Wykazywania inicjatywy osiggania oszczednosci i obnizki kosztéw budowy oraz ujawniania
wystepujgcych na nadzorowanej budowie nieprawidtowosci i im przeciwdziatania.

19) Sporzadzenia ewentualnego protokotu koniecznosci robdt dodatkowych, zamiennych
i zaniechanych oraz sprawdzenia kosztorysdw rdznicowych i wystgpienie do Zamawiajacego
z wnioskiem o zatwierdzenie ich wykonania.

20) Zatwierdzenia na kazdy wyréb budowlany przed wbudowaniem wniosku materiatowego
sporzgdzonego przez wykonawce robot budowlanych.

21) Dokonywania kontroli ilosci i wartosci materiatow uzyskanych z rozbiérki, uzgadniania
z kierownikiem budowy zakresu zagospodarowania tych materiatdw na budowie oraz
przedstawienia Zamawiajgcemu spisu materiatéw z rozbiorki.

22) Prowadzenie i udziat w naradach koordynacyjnych oraz komisjach technicznych do oceny lub
rozstrzygania technicznych spraw budowy.

23) Dokonywania odbiorow czes$ciowych roboét i obiektow wg zasad ustalonych w umowie
zawartej przez Zamawiajgcego z wykonawcg robét budowlanych.

24) Opiniowania sporzadzonego przez wykonawce robdt budowlanych Programu Zapewnienia
Jakosci.

25) Opiniowania sporzadzonych przez wykonawce robét budowlanych Programéw Naprawczych
w przypadku wystgpienia nienalezytego wykonywania umowy oraz przedstawienie do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

26) Potwierdzenia w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robot
do odbioru oraz nalezyte urzgdzenie i uporzgdkowanie terenu budowy.

27) Opracowania i skompletowania dokumentéw niezbednych do odbioru korncowego zadania.

28) Opracowania i skompletowania dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie lub zawiadomienia o zakorczeniu budowy.

29) Przekazania Zamawiajgcemu ostatecznych dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w pkt
28,29 30.

30) Uczestniczenia w odbiorze koncowym i przekazaniu do uzytku - eksploatacji nadzorowanej
inwestycji.

31) Zabezpieczenia i przekazania Zamawiajgcemu dziennika budowy oraz dokumentacji
powykonawczej.

32) Organizowanie, prowadzenie i egzekwowanie ustalen corocznych przeglagdéw gwarancyjnych
przez caty okres gwarancji jakosci udzielonej Zamawiajgcemu przez wykonawce robdt
budowlanych oraz niezwtocznie dodatkowych przegladéw w przypadku wystgpienia wad

obiektu w tym okresie.

§4
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Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: weveerene + VAT), tj. tacznie ............ zt brutto (stownie: ........).

Strony stwierdzajg, ze wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 zostato poprawnie
okreslone z petng odpowiedzialnosciag Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono
wystarczajgce przez caty czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi bez mozliwosci jego
zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zgdaé¢ podwyziszenia wynagrodzenia
ryczattowego zgodnie
z art. 632 k.c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy wg. umowy i wszystko, co
konieczne dla wtasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu zamoéwienia oraz
niezwtocznego usuniecia wszystkich wad w okresie rekojmi.

Wzrost wartosci robét budowlanych nadzorowanej inwestycji w wyniku powstania robét
dodatkowych lub zamiennych oraz wydtuzenie terminu realizacji robdt budowlanych,
a w konsekwencji wydtuzenie czasu petnienia wielobranzowego nadzoru inwestycyjnego, nie

stanowig podstaw wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.

§5
Strony ustalajg, ze zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy do wysokosci 90%
nastgpi na podstawie faktur VAT (przejsciowych) proporcjonalnie do protokolarnych odbioréw
przez Zamawiajgcego danych czesci robdt objetych umowa z wykonawcg robdt budowlanych.
Zaptata wynagrodzenia za petnienie nadzoru inwestorskiego nastepowaé bedzie na podstawie
protokotu odbioru robét wykonanych przez wykonawce robét budowlanych zatwierdzonego
zgodnie z zasadami ujetymi w umowie z wykonawca robdt budowlanych.
Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koricowej) nastgpi po odbiorze koricowym robét
budowlanych objetych umowa z wykonawca robdét budowlanych potwierdzonych protokotem
kornicowym odbioru robét.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli prac realizowanych przez Wykonawce.

§6
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie przelewem z konta
Zamawiajgcego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.
Za prawidtowo wystawiong fakture VAT, rozumie sie fakture zawierajgcg nastepujgce dane
Faktury VAT (przejsciowe) do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego beda realizowane w

ciggu 30 dni liczac od daty ich doreczenia Zamawiajgcemu.
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Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koricowej) nastgpi po odbiorze koicowym prac
objetych umowa i bedzie realizowana w ciggu 30 dni liczac od daty jej doreczenia
Zamawiajgcemu.

Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiajgcego o e—————

2/ Wykonawcy o e—————

§7

. Nadzér inwestorski nad wykonaniem robdét budowlanych w imieniu Wykonawcy bedzie petnit:

a) specjalnosé architektoniczna - ..............

. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego
WYZNACZA SI€ ovvvereerereeeneenne .

. Zmiana osob petnigcych funkcje, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga kazdorazowo pisemnej zgody

Zamawiajgcego i nie powoduje koniecznosci zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

§8

. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wykonanie przedmiotu umowy wygasajg
w stosunku do Wykonawcy po uptywie okresu rekojmi udzielonego Zamawiajgcemu przez
wykonawce robdt budowlanych.

. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$s¢ odszkodowawczg z tytutu wad obiektow
spowodowanych nienalezytym petnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego w wysokosci

wszystkich strat poniesionych przez Zamawiajacego.

§9

. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do
zaptaty kary umownej Zamawiajagcemu w wysokosci jn.:

1/ w przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonywania przez Wykonawce ktéregokolwiek
z zobowigzan, o ktérych mowa w §3 ust. 2 nin. umowy (za wyjatkiem pkt 34), Wykonawca
zobowigzuje sie zaptacic¢ kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

2/ w przypadku stwierdzenia niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktéorym mowa
w §3 ust. 2 pkt 34 nin. umowy Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ kare umowng w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy nieprzeprowadzony przeglad gwarancyjny,

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa

w §4 ust. 1.
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. Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy za odstgpienie od umowy
przez Zamawiajacego lub Wykonawece z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych kar umownych, strony mogg dochodzié¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z przystugujgcego

wynagrodzenia.

§10

. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidtowe wypetnienie swych
odpowiednich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypetnienie lub nieprawidtowe wypetnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity wyzsze;j.

. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajgcy poza kontrolg, dziataniami lub
powstrzymaniem sie od dziatan przez strone, ktdrego nie sposdb byto przewidzie¢ ani unikngg,
ktdry zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce site wyzszg dla
celéw niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit
przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dziatania rzgdowe i administracyjne oraz dziatania
podmiotéw majgcych wptyw na wykonanie niniejszej umowy, a ktdrych dziatalnosc jest niezalezna
od stron umowy.

. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowac strone drugg o przypadkach
i charakterze sity wyzszej, ktére mogtyby mieé wptyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzan
i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

. W przypadku, gdyby okolicznos¢ sity wyzszej bedzie trwata dtuzej niz 14 dni, kazda ze stron bedzie

uprawniona do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§11

1. Zamawiajacy realizujgc obowigzek informacyjny okreslony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
informuje:
a) Dane osobowe Wykonawcy (imie, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) bedg

przetwarzane przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg umowy,

b) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest .........ccccceeunce.
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C) Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna kontaktowaé sie
w siedzibie Administratora lub za posrednictwem poczty elektronicznej

iodo@muzycznaszczecinek.pl

d) Dane osobowe Wykonawcy mogg by¢ przekazywane podmiotom, z pomoca ktdrych
Zamawiajgcy realizuje postanowienia umowy, w tym podmiotom utrzymujgcym
infrastrukture IT, podmiotom $wiadczgcym ustugi doradcze oraz prawne. Dane osobowe
mogg zosta¢ réwniez udostepnione podmiotom i organom upowaznionym do
przetwarzania tych danych na podstawie przepiséw prawa,
€) Wykonawca posiada:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych
Wykonawcy.

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych.

—  na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub
z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego,

— prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki

2, 00-193 Warszawa, gdy Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych
dotyczacych Wykonawcy narusza przepisy RODO,

f) Wykonawcy nie przystuguje:

—  wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

—  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

g) Dane osobowe Wykonawcy bed3 przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej

zakonczeniu przez okres wynikajacy z przepiséw o archiwizacji i przedawnieniu roszczen,

h) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemozliwi zawarcie

umowy.

2. W celu wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy kazda ze Stron bedzie przetwarzaé
dane osobowe o0séb reprezentujgcych drugg Strone przy wykonywaniu umowy (imie,
nazwisko, adres e-mail, nr telefonu). Kazda ze Stron jest administratorem danych osobowych

0s06b reprezentujacych drugg Strone przekazanych w zwigzku z realizacjg umowy. Podstawg
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przetwarzania danych przez Zamawiajgcego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podstawg
przetwarzania danych przez Wykonawce jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO a takze mozliwe jest
przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO.

3. Zamawiajgcy w zwigzku z udostepnieniem Wykonawcy danych oséb zaangazowanych
w realizacje umowy zobowigzuje sie do wypetnienia obowigzku informacyjnego, o ktérym
mowa w art. 13 i 14 RODO. Obowigzek informacyjny powinien zosta¢ wypetniony wobec
wszystkich oséb zaangazowanych przez Zamawiajgcego w realizacje umowy i powinien

polegac co najmniej na przedstawieniu tresci klauzuli informacyjne;j.

§12
Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopding zgodg stron w formie

aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§14

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na
pierwszej stronie niniejszej umowy.

2. W przypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na piSmie o tym
fakcie drugg strone.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajgce z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2
obcigzajg stroneg, ktdéra nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztg kurierskg na adres podany na wstepie

niniejszej umowy jest uwazana za doreczona.

§15

1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do
dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu
postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ , pisemna” lub ,na

e . . " . L .

pismie” lub ,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane

komputerowo wystane listem poleconym.

§16
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Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane,
strony zobowigzujg sie rozwigzywac polubownie, dziatajgc w dobrej wierze i w poszanowaniu
stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego w terminie 15 dni
od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadzg spér pod

rozstrzygniecie wtasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, sgdowi powszechnemu.

§17
Integralng czescig umowy jest zapytanie ofertowe Zamawiajgcego na petnienie nadzoru
inwestorskiego nad remontem elewacji budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il stopnia im.
Oskara Kolberga w Szczecinku. Adres obiektu: ul. 3 Maja 2, 78-400 Szczecinek (dziatka nr 452/4,

obreb 0013 Szczecinek) oraz Oferta Wykonawcy.

§18
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej

ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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