
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
                  w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
OK-III.272.20.2022.KP

Białystok, 2022.06.01
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacja zadań inwestycyjnych na terenie przejść granicznych województwa podlaskiego

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: „§ 2 punkt 15 Wzoru Umowy brzmi:

przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i spełnienie warunków technicznych w celu uzyskania możliwości eksploatacji studni głębinowej m.in. sporządzenie operatu wodnoprawnego, dokumentacji hydrogeologicznej, wyznaczenie strefy ochrony bezpośredniej studni i odpowiednie jej oznaczenie (dotyczy części 4);

Wnioskujemy o zmianę na:

Nadzór nad przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów i spełnieniem warunków technicznych w celu uzyskania możliwości eksploatacji studni głębinowej m.in. sporządzenie operatu wodnoprawnego, dokumentacji hydrogeologicznej, wyznaczenie strefy ochrony bezpośredniej studni i odpowiednie jej oznaczenie (dotyczy części 4);

Sporządzenie operatu wodnoprawnego jest obowiązkiem wykonawcy robót, a nie nadzoru.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób: w załączniku nr do SWZ § 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) nadzór nad przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów i spełnieniem warunków technicznych w celu uzyskania możliwości eksploatacji studni głębinowej m.in. sporządzenie operatu wodnoprawnego, dokumentacji hydrogeologicznej, wyznaczenie strefy ochrony bezpośredniej studni i odpowiednie jej oznaczenie (dotyczy części 4);”
Pytanie 2: „§ 8 Wzoru Umowy brzmi:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach: w przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy na roboty budowlane termin wykonania niniejszej umowy ulegnie przedłużeniu o czas przedłużenia terminu na roboty budowlane.

Pragniemy zwrócić uwagę, że koszty ponoszone przez wykonawcę usługi nadzoru zależą od czasu a nie od „przerobu”. W wypadku wydłużenia czasu na wykonanie z winy wykonawcy robót (bądź niezależnych czynników) koszty po stronie istotnie rosną. Nie pozwala to w sposób  dokładnie określić poniesionych kosztów a co za tym idzie nie pozwala na pełne określenie przedmiotu zamówienia.  Opis przedmiotu zamówienia sporządzony z naruszeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych może skutkować naliczeniem korekt finansowych, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r., poz. 2371). Korekta finansowa przewidziana w poz. 12 taryfikatora za niewystarczającą lub nieprecyzyjną definicję przedmiotu zamówienia jest nakładana w przypadkach, w których opis zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia jest niewystarczający lub niedokładny i może uniemożliwiać potencjalnym oferentom/kandydatom pełne określenie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę § 8 Wzoru Umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach: w przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy na roboty budowlane termin wykonania niniejszej umowy ulegnie przedłużeniu o czas przedłużenia terminu na roboty budowlane a wynagrodzenie zostanie zwiększone proporcjonalnie do czasu przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Ponadto Zamawiający zmienia: termin składania ofert na dzień 21 czerwca 2022 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert na dzień 21 czerwca 2022 r. godz. 11:00 i termin związania ofertą na dzień 20 lipca 2022r.
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