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Zatacznik nr 13. Wytyczne dot. efektéw realizacji kolejnych faz w poszczegdlnych tematach z

zakresu tematycznego konkursu.

I. Wytyczne dot. efektdw realizacji kolejnych faz projektu dla tematu nr 1 z zakresu
tematycznego konkursu:

1) Wynikiem prac zrealizowanych w ramach Fazy | powinno by¢ w szczegdlnosci:

e przedstawienie szczegdétowego opisu wykonanych prac w ramach | fazy;

e stworzenie/pozyskanie wtasnego zasobu danych (np. zanonimizowanych nagran
wywiadéw lekarskich, zalecen dla pacjentéw, dyktowanej gtosowo dokumentacji
przebiegu zabiegéw) niezbednych do realizacji projektu wraz z wypetnionymi na tej

podstawie odpowiednimi formularzami (np. wywiadu lekarskiego czy informacyjnego);

e przedstawienie szczegétowego opisu standardu danych (przyjetego pasma
czestotliwosci i wynikajgcej z niego czestosci prébkowania sygnatu, liczba poziomoéw
kwantowania i liczby bitow przyjetej przy rejestracji probek, obecnos¢ lub brak
preemfazy) — dane audio powinny by¢ zapisane w jednym z popularnych formatéw

takich jak: flac, mp3, or wav;

e zapewnienie udostepnienia zebranych danych oraz opis sposobu ich udostepniania
z uwzglednieniem przepiséw prawa — w szczegdlnosci poddaniu danych odpowiedniej

anonimizacji;

e stworzenie szczegdtowej koncepcji systemu zamiany mowy na tekst oraz
semantycznej analizy nagran, ktora pozwoli na automatyczne zidentyfikowanie
odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu, ktéry ma by¢ wypetniony na podstawie

rozmowy,

® przygotowanie opracowanego rozwigzania w wersji proof of concept i dostosowanie
go tak, aby mozliwe byto testowe uzycie dla wszystkich zbiorow nagran otrzymanych

od Wykonawcow projektéw z | fazy.

2) Wynikiem prac zrealizowanych w ramach fazy Il powinno by¢ w szczegélnosci:
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e przedstawienie szczegdétowego opisu wykonanych prac w ramach Il fazy;

e przedstawienie szczegbétowego opisu stworzonego generycznego systemu,
umiejgcego ob-stuzy¢ wszystkie scenariusze uzycia definiowane prze wykonawce we

whniosku o dofinansowanie;

e przedstawienie rozwigzan pozwalajacych na zwiekszenie uniwersalnosci transformacji
mowa-— tekst oraz analizy semantycznej dla réznych zastosowan medycznych

i telemedycznych;

® przygotowanie opracowanego rozwigzania do uruchomienia w kontrolowanym
srodowisku i dostosowanie go tak, aby mozliwe byto testowe uzycie dla wszystkich

zbioréw nagran otrzymanych od Wykonawcéw projektow;

e przedstawienie planu wdrozenia wraz z analizg zagrozen.
3) Wynikiem prac zrealizowanych w ramach fazy lll powinno by¢ w szczegdlnosci:

e stworzenie techniki dajgcej mozliwos¢ konwersji mowa — tekst w réznych

zastosowaniach medycznych i telemedycznych;

® przygotowanie opracowanego rozwigzania do uruchomienia w kontrolowanym
srodowisku i umozliwienie przeprowadzenia na nim testéw jakosciowych z udziatem

ekspertédw zewnetrznych;

e testowe uruchomienie w srodowisku rzeczywistym i zebranie opinii uzytkownikoéw,

na ile system spetnia ich oczekiwania.

Il. Wytyczne dot. efektow realizacji kolejnych faz projektu dla tematu nr 5 z zakresu
tematycznego konkursu:

1) Wynikiem prac zrealizowanych w ramach Fazy | powinno by¢ w szczegélnosci:
e przedstawienie szczegdtowego opisu wykonanych prac w ramach | fazy;
e stworzenie/pozyskanie wtasnego zasobu danych w zakresie niezbednym do uczenia

algorytmoéw identyfikacji owocow oraz algorytméw pozycjonowania/przemieszczenia

systemu;
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* przedstawienie szczegdtowego opisu standardu danych

e zapewnienie udostepnienia zebranych danych oraz opis sposobu ich udostepniania

z uwzglednieniem przepisdw prawa;

e stworzenie szczegdtowej koncepcji systemu wraz z opisem podstawowych,

zaplanowanych funkcjonalnosci;

* przygotowanie opracowanego rozwigzania w wersji proof of concept i dostosowanie
go tak, aby mozliwe byto testowe uruchomienie w srodowisku symulujgcym warunki

rzeczywiste;

e przygotowanie dokumentacji umozliwiajgcej weryfikacje przeprowadzonych testow —
dokumentacji papierowej/filmowej/fotograficzna.
2) Wynikiem prac zrealizowanych w ramach fazy Il powinno by¢ w szczegdélnosci:

e przedstawienie szczegétowego opisu wykonanych prac w ramach Il fazy;

e przedstawienie szczegétowego opisu stworzonego systemu pod wzgledem
softwareowym i mechanicznym, umozliwiajgcym jego uruchomienie w srodowisku

poza laboratoryjnym;

e przedstawienie rozwigzan pozwalajgcych na zwiekszenie uniwersalnosci rozwigzania,

wychodzgacych naprzeciw potrzebom rynkowym,;

® przygotowanie opracowanego rozwigzania do uruchomienia w kontrolowanym
Srodowisku i dostosowanie go tak, aby mozliwe byto testowe uzycie w sSrodowisku
poza laboratoryjnym i sprawdzenie doktadnosci realizacji podstawowych

funkcjonalnosci.
e przedstawienie planu wdrozenia wraz z analizg zagrozen

e przygotowanie dokumentacji umozliwiajgcej weryfikacje przeprowadzonych testéow —
dokumentacji papierowej/filmowej/fotograficzna.
3) Wynikiem prac zrealizowanych w ramach fazy lll powinno by¢ w szczegdélnosci:

e stworzenie w petni funkcjonalnego systemu umozliwiajgcego automatyczny zbior

jabtek
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® przygotowanie opracowanego rozwigzania do uruchomienia w kontrolowanym
srodowisku i umozliwienie przeprowadzenia na nim testéw jakosciowych z udziatem

ekspertéw zewnetrznych;

e testowe uruchomienie w srodowisku rzeczywistym i zebranie opinii uzytkownikow,

na ile system spetnia ich oczekiwania.

I1l. Wytyczne dot. efektow realizacji kolejnych faz projektu dla tematu nr 7 z zakresu
tematycznego konkursu:

1) Wynikiem prac zrealizowanych w ramach Fazy | powinno by¢ w szczegélnosci:

e przedstawienie szczegdtowego opisu wykonanych prac w ramach | fazy;

e stworzenie/pozyskanie wtasnego zasobu danych (np. dot. wariantéw korespondencji,

formatdéw) niezbednych do realizacji projektu;
e przedstawienie szczegétowego opisu standardu danych

e zapewnienie udostepnienia zebranych danych oraz opis sposobu ich udostepniania
z uwzglednieniem przepiséw prawa — w szczegdlnosci poddaniu danych odpowiedniej

anonimizacji;
e stworzenie szczegdtowej koncepcji systemu dyspozytora korespondencji

® przygotowanie opracowanego rozwigzania w wersji proof of concept i dostosowanie
go tak, aby mozliwe byto testowe uzycie dla wszystkich zbioréw danych testowych

otrzymanych od Wykonawcéw projektdéw z | fazy

2) Wynikiem prac zrealizowanych w ramach fazy Il powinno by¢ w szczegdélnosci:

e przedstawienie szczegdétowego opisu wykonanych prac w ramach Il fazy;

e przedstawienie szczegdétowego opisu stworzonego generycznego systemu,
umiejgcego obstuzy¢ wszystkie scenariusze uzycia definiowane prze wykonawce we

whniosku o dofinansowanie;

e przedstawienie rozwigzan pozwalajgcych na zwiekszenie uniwersalnosci dyspozytora

korespondencji dla réznych klas wiadomosci;
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® przygotowanie opracowanego rozwigzania do uruchomienia w kontrolowanym
Srodowisku i dostosowanie go tak, aby mozliwe byto testowe uzycie dla wszystkich

zbioréw danych otrzymanych od Wykonawcéw projektéw z | i Il fazy;
e przedstawienie planu wdrozenia wraz z analizg zagrozen.

3) Wynikiem prac zrealizowanych w ramach fazy Il powinno by¢ w szczegélnosci:

e stworzenie w petni funkcjonalnego systemu dyspozycji korespondencji dla réznych

scenariuszy uzycia

® przygotowanie opracowanego rozwigzania do uruchomienia w kontrolowanym
srodowisku i umozliwienie przeprowadzenia na nim testéw jako$ciowych z udziatem

ekspertéw zewnetrznych;

e testowe uruchomienie w srodowisku rzeczywistym i zebranie opinii uzytkownikow,

na ile system spetnia ich oczekiwania.

IV. Wytyczne dot. efektdw realizacji kolejnych faz projektu dla tematu nr 8 z zakresu
tematycznego konkursu:

1) Wynikiem prac zrealizowanych w ramach Fazy | powinno by¢ w szczegdélnosci:

e przedstawienie szczegdtowego opisu wykonanych prac w ramach | fazy;

e stworzenie/pozyskanie wtasnego zasobu danych niezbednych do realizacji projektu
(przyktadowych sytuacji, w ktérych petent w instytucji uzytecznosci publicznej (IUP)
potrzebuje pomocy, z uwzglednieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych i w wieku
podesztym — konkursem objete sg kontakty z Urzedem Gminy, Urzedem Stanu
Cywilnego, oraz Urzedem Skarbowym. Dane powinny zawieraé tre$¢ zadanych pytan
w postaci tekstowej oraz poprawnych odpowiedzi. Pytania zadane w ramach jednej
konwersacji/sesji powinny sie znalez¢ w jednym pliku O ile s3 mozliwe do wskazania,
odpowiednie odnosniki w odpowiedzi, np. przepisy prawa, odnosniki do formularzy,
czy dodatkowe informacje na stronie IUP powinny by¢ zawarte w pliku ;

e przedstawienie rozwigzania umozliwiajgcego przyjmowanie zapytan i udzielanie
informacji w jezyku polskim, ale z mozliwoscig rozbudowy w kierunku petentéw

bedgcych obcokrajowcami;
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e przenalizowanie potrzeb petenta z podziatem na problemy wystepujgce przy
osobistym zatatwianiu spraw w IUP i przy korzystaniu z e-urzedu;

e przygotowanie opracowanego rozwigzania w wersji proof of concept i dostosowanie
go tak, aby mozliwe byto testowe uzycie dla wszystkich zbioréw danych otrzymanych
od wszystkich Wykonawcow projektéw z | fazy;

e zapewnienie udostepnienia zebranych danych oraz opis sposobu ich udostepniania;

e zanonimizowanie przedstawianych danych w bazach danych;

2) Wynikiem prac zrealizowanych w ramach fazy Il powinno by¢ w szczegélnosci:

¢ przedstawienie szczegétowego opisu wykonanych prac w ramach Il fazy;
e przedstawienie szczegdétowego opisu stworzonego generycznego systemu;

e przedstawienie rozszerzonego zbioru danych testowych zawierajgcego wiecej sytuacji

w ktérych petent w instytucji uzytecznosci publicznej (IUP) potrzebuje pomocy;

® przygotowanie opracowanego rozwigzania do uruchomienia testowego przy

osobistym zatatwianiu przez petenta spraw w IUP i przy korzystaniu z e-urzedu;

® przygotowanie udoskonalonego rozwigzania do uruchomienia w kontrolowanym
Srodowisku i dostosowanie go tak, aby mozliwe byto testowe uzycie dla wszystkich

zbiorédw nagran otrzymanych od wykonawcéw projektdw z | i Il fazy;
e przedstawienie planu wdrozenia wraz z analizg zagrozen.

3) Wynikiem prac zrealizowanych w ramach fazy Ill powinno by¢ w szczegélnosci:

e przetestowanie w petni funkcjonalnego asystenta petenta przynajmniej w jednej
instytucji uzytecznosci publicznej w wariancie osobistego zatatwiania przez petenta
spraw w IUP i przy korzystaniu z e-urzedu celem wykazania prawidtowego

funkcjonowania systemu;

® przygotowanie opracowanego rozwigzania do mozliwosci zainstalowania w kolejnych

IUP.



