

Umowa nr II/508/P/15014/6230/21/DRI

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”,

zawarta dnia ~~27 grudnia~~ 2021 r. w Warszawie,

pomiędzy:

Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii, jako ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia/ppełnomocnictwa z dnia 29 października 2021 r., nr MRiT/102-UPM/21, którego kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy, działa Pani Łucja Sromecka, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w byłym Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (obecnie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii), zwanym dalej „Ministrem”,

a

PCC BD Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000908586, NIP: 9880302441, REGON: 389327219, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 8 210 000,00 zł, reprezentowaną przez **Pana Zbigniewa Skorupę - Prezesa Zarządu oraz Pana Grzegorza Paklarskiego - Członka Zarządu – zgodnie z Informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS pobraną w dniu 13 grudnia 2021 r., stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy, zwaną dalej „Przedsiębiorcą”.**

Minister i Przedsiębiorca zwani są łącznie dalej „Stronami”.

Mając na uwadze, że:

- A. W dniu 2 lipca 2021 r. Przedsiębiorca złożył do Ministra wnioski z dnia 1 lipca 2021 r. o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „Wnioskiem”, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 651/2014”.
- B. W dniu 24 sierpnia 2021 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zgodnie z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030, w brzmieniu wprowadzonym uchwałą Rady Ministrów nr 40/2021 z dnia 25 marca 2021 r., obowiązującym do dnia 31 grudnia 2021 r., zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2021 – 2026, polegającej na utworzeniu w miejscowości Brzeg Dolny (woj. dolnośląskie), nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych. Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu działań opisanych we Wniosku z dnia 1 lipca 2021 r.

- C. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, w związku z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).
- D. Wsparcie określone Umową stanowi pomoc regionalną w rozumieniu rozporządzenia 651/2014.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. WYPŁATA POMOCY

1. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2023 – 2026 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji, zwanej dalej „Pomocą”, w maksymalnej kwocie 42 120 000, zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych). Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:

- 1) w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 3 714 360,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych);
- 2) w roku 2024 w kwocie nie wyższej niż 15 090 840,00 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści złotych);
- 3) w roku 2025 w kwocie nie wyższej niż 17 847 480,00 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych);
- 4) w roku 2026 w kwocie nie wyższej niż 5 467 320,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych).

Minister może, na uzasadniony wniosek Przedsiębiorcy, złożony najpóźniej do dnia 31 marca 2026 r. wydłużyć termin wypłaty Pomocy, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może przekroczyć okresu obowiązywania Programu.

2. Pomoc przyznaje się w związku z realizacją przez Przedsiębiorcę w latach 2021 – 2026 Inwestycji strategicznej polegającej na utworzeniu nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych w miejscowości Brzeg Dolny (woj. dolnośląskie), zwanej dalej „Inwestycją”. Ocenę punktową Inwestycji stanowiącą podstawę do określenia wysokości Pomocy przedstawia Załącznik Nr 3 do Umowy.
3. Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.
4. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2021 (Dz. U. poz. 878) oraz rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy.

wyposażeniu podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki w sprzęt laboratoryjny niezbędny do prowadzenia badań, wyposażenia szkół ponadpodstawowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zadań dydaktycznych lub praktycznych, współorganizowaniu w ramach uczelni lub współfinansowaniu studenckich centrów szkoleniowych oferujących specjalistyczne kursy, których celem jest doskonalenie kompetencji wymaganych w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę i poniesienia w związku z tą współpracą, w okresie utrzymania Inwestycji, kosztów w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji, tj. 6 318 000,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta osiemnaście tysięcy złotych);

6) wykonania następujących zobowiązań związanych z kryteriami oceny projektu inwestycyjnego określonymi w Programie, zwanymi dalej „kryteriami jakościowymi”:

a) Kryterium jakościowe „**Inwestycja w sektorze strategicznym**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że przez cały okres utrzymania Inwestycji będzie produkował wyroby lub świadczył usługi określone kodem PKWiU:

- 20.41 – mydło i detergenty, środki piorące, czyszczące i polerujące,
- 20.16 – tworzywa sztuczne w formach podstawowych;

b) Kryterium jakościowe „**Wysokie przychody z eksportu**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że na koniec okresu utrzymania inwestycji średni udział, w odniesieniu do całego okresu utrzymania inwestycji, przychodów ze sprzedaży eksportowej w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przedsiębiorstwa, będzie co najmniej równy przeciętnemu na dzień zawarcia Umowy. Przeciętny udział przychodów ze sprzedaży eksportowej w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przedsiębiorstw niefinansowych w gospodarce narodowej ustalany jest na podstawie raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych” za pełny rok kalendarzowy;

c) Kryterium jakościowe „**Członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że przez cały okres utrzymania Inwestycji będzie należał do Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) wyłonionego w drodze konkursu organizowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W przypadku utraty przez klastera statusu KKK lub jego likwidacji w okresie utrzymania Inwestycji, przedsiębiorca jest obowiązany do przystąpienia do innego klastra o statusie KKK, tak aby spełnić warunek członkostwa w KKK, albo do dalszego funkcjonowania w strukturze dotychczasowego KKK.

d) Kryterium jakościowe „**Utworzenie wyspecjalizowanych i stabilnych miejsc pracy**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w okresie:

- realizacji inwestycji – co najmniej 80% osób zatrudnionych na nowo utworzonych miejscach pracy związanych z nową inwestycją, będzie posiadało wykształcenie wyższe, średnie techniczne lub zawodowe poświadczone dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu związanego z nową inwestycją, lub

3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem.

§ 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. Wypłata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – w następujący sposób:

- 1) w latach 2023 – 2025 w terminie do dnia 30 września każdego roku, Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo – rzeczowe, w zakresie liczby utworzonych miejsc pracy, poniesionych kosztów Inwestycji obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 sierpnia danego roku, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do Umowy, zwane dalej „Sprawozdaniem”. W Sprawozdaniu Przedsiębiorca złoży również oświadczenie o prognozowanej liczbie miejsc pracy, które planuje utworzyć i o kosztach Inwestycji, które planuje ponieść w okresie od dnia 1 września do końca roku kalendarzowego, w którym jest ono składane. Za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Sprawozdanie podlega akceptacji przez Ministra;
- 2) w roku 2026, w terminie do dnia 31 lipca, Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo-rzeczowe, w zakresie liczby utworzonych miejsc pracy i poniesionych kosztów Inwestycji obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 30 czerwca 2026 r., zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do Umowy. Za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Sprawozdanie podlega akceptacji przez Ministra;
- 3) w przypadku zastrzeżeń, co do treści Sprawozdania, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania w odpowiednim zakresie. W latach 2023 – 2026, w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania bez zastrzeżeń, Minister wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na dany rok, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość kosztów inwestycyjnych wskazana w Sprawozdaniu, będzie niższa niż określona na dany rok w harmonogramie ponoszenia kosztów inwestycji, zawartym w Załączniku Nr 5 do Umowy lub liczba miejsc pracy wskazana w Sprawozdaniu będzie niższa niż określona na dany rok w harmonogramie tworzenia nowych miejsc pracy zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, to kwota Pomocy należna za dany rok, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu;

§ 4. KONTROLA REALIZACJI INWESTYCJI

1. W terminie uzgodnionym przez Strony, w latach 2024 – 2027, upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą kontrole w celu weryfikacji liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy, łącznej wysokości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Przedsiębiorcę, od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym kontrola jest przeprowadzana, zwaną dalej „Kontrolą”.
2. Kontrole przeprowadza się:
 - 1) w sposób zdalny za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), lub
 - 2) w siedzibie Przedsiębiorcy lub,
 - 3) w miejscu realizacji Inwestycji.
3. O sposobie przeprowadzenia kontroli decyduje Przedstawiciel Ministra.
4. Przedsiębiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przeprowadzanie kontroli w sposób zdalny.
5. W przypadku przeprowadzania kontroli w sposób zdalny, Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania pełnej wymaganej przez Przedstawicieli Ministra dokumentacji w wersji elektronicznej, w tym fotografii środków trwałych stanowiących koszty kwalifikowane inwestycji. Po dokonaniu oceny dokumentacji sporządzany jest protokół z kontroli. Nie wyłącza się możliwości kontynuacji kontroli podjętej w sposób zdalny, w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji, w szczególności gdy treść przedstawionych zdalnie przez Przedsiębiorcę dokumentów budzi wątpliwości lub istnieje podejrzenie nieprawidłowości w zakresie realizacji Umowy.
6. W okresie kontroli Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonej w formie elektronicznej, a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, że udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.
7. Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonych w formie

elektronicznej, o których mowa w ust. 6, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli, stanowiące podstawę do wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 7 ust. 5.

8. Po przeprowadzeniu kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona kontrola, liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem, łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Przedsiębiorcę – od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.
9. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpływu zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 1 – 8. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a wykonanie zobowiązań objętych kontrolą wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą, nie będzie podlegać dalszej weryfikacji.
10. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę – podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony, ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a wskazany w nim stopień wykonania przez Przedsiębiorcę zobowiązania nie będzie podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 9.
11. W przypadku bezskutecznego upływu 14 – dniowego terminu, o którym mowa w ust. 10, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio – Protokół lub skorygowany Protokół – w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej

A

placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

12. Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu, lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.
13. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół, skorygowany Protokół lub Raport wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.
14. Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten – odpowiednio – Protokół, skorygowany Protokół lub Raport.
15. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz ma prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
16. W przypadku, gdy z Protokołu, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca w danym roku pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
17. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności, na podstawie § 3 ust. 2 Umowy, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz Minister zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
18. Postanowienia ust. 17 nie dotyczą prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości, lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, z ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sądu, a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.
19. Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy dodatkowych – poza kontrolą określoną w § 4 ust. 1 i 9 oraz w § 6 ust. 1 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 7 ust. 4 pkt 1 – 6. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1 – 18 niniejszego paragrafu.

AE

20. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

§ 5. NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTA REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

1. W przypadku, gdy:

1) liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 30 czerwca 2026 r., będzie niższa niż 44 nowe miejsca pracy, w tym niższa niż 9 dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty) lub,

2) koszty Inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 30 czerwca 2026 r., będą niższe niż 280 800 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów osiemset tysięcy złotych),

– wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2. W przypadku, gdy liczba nowych miejsc pracy, utworzonych od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 30 czerwca 2026 r., będzie niższa niż 55 nowych miejsc pracy, w tym niższa niż 11 dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty), ale nie niższa niż 44 nowych miejsc pracy, w tym nie niższa niż 9 dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty), lub wartość kosztów Inwestycji poniesionych w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 30 czerwca 2026 r., będzie niższa niż 351 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów złotych), ale nie niższa niż 280 800 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów osiemset tysięcy złotych), wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9A Programu, w punkcie 9A.2.1.8. „*Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji*”.

3. W przypadku, jeżeli ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3, Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w § 4, wynika, że zachodzi sytuacja wskazana w ust. 2, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

4. W przypadku nieprzekazania w terminie zestawienia zapłaconych podatków, o których mowa w § 3 ust. 2 lub sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 4, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty Ministrowi kary umownej w kwocie 42 120,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia złotych) w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, za każdorazowe niewykonanie zobowiązania.

§ 6. WARUNKI UTRZYMANIA INWESTYCJI

1. W roku następującym po upływie okresu utrzymania Inwestycji, w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 2 ust. 2 pkt 2, 4 - 6. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 4. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 4, wynika iż Przedsiębiorca:

- 1) utrzymał mniej niż 44 miejsca pracy, w tym mniej niż 9 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty) w związku z Inwestycją, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,
- 2) utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 o wartości początkowej niższej niż 280 800 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów osiemset tysięcy złotych),
- 3) poniósł koszty w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 5, w wysokości niższej niż 15% wartości przyznanej dotacji, tj. w kwocie niższej niż 6 318 000 ,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta osiemnaście tysięcy złotych),
- 4) nie wykonał któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6

– wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2. Jeżeli z Protokołu kontroli, skorygowanego Protokołu lub ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 4, wynika iż Przedsiębiorca:

- 1) utrzymał mniej niż 55 miejsc pracy, w tym mniej niż 11 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, ale nie mniej niż 44 miejsca pracy, w tym nie mniej niż 9 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, utworzonych w związku z Inwestycją, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, liczonych zgodnie z zasadą wynikającą z § 2 ust. 2 pkt 2,
- 2) utrzymał Inwestycję, o której mowa § 2 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż 351 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów złotych), ale nie niższej niż 280 800 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów osiemset tysięcy złotych)

– wówczas kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9A Programu w punkcie 9A.2.1.8. „Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”. Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

§ 7. ZMIANA LUB WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. W przypadku niemożności spełnienia zobowiązań związanych z kryteriami jakościowymi, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6, Przedsiębiorca jest uprawniony do złożenia do Ministra wniosku o zmianę Umowy w zakresie tych zobowiązań wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno zawierać w szczególności przyczyny, z powodu których Przedsiębiorca nie może spełnić kryterium jakościowego. W wypadku zmiany Umowy wartość dotacji podlega obniżeniu i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość wsparcia obliczona zgodnie z Programem przy uwzględnieniu obniżenia liczby punktów uzyskanych w wyniku szczegółowej oceny inwestycji. Przedsiębiorcy nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w zakresie wskazanym w niniejszym ustępie.
2. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 5 i § 4 ust. 13 wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
3. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
4. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
 - 1) rozpoczął realizację Inwestycji przed złożeniem Wniosku;
 - 2) zaprzestał realizacji Inwestycji, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 5 ust. 1, bądź realizuje Inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
 - 3) nie wykonał któregośkolwiek zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 2 na poziomie określonym w § 6 ust. 1 pkt 3 – 4;
 - 4) zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;
 - 5) zaprzestał przez okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzenia działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji realizowanej w latach 2021 – 2026 polegającej na utworzeniu nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych w miejscowości Brzeg Dolny (woj. dolnośląskie);
 - 6) w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.
5. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4, a także w § 4 ust. 7, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od

dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

6. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz w § 4 ust. 7, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie.
7. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ministra o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Przedsiębiorcy, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań Przedsiębiorcy wynikających z Umowy, a których Przedsiębiorca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przewyciężyć pomimo działania z należytą starannością.
8. W przypadku gdy siła wyższa powoduje niemożność terminowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Strony mogą uzgodnić wydłużenie terminów na ich wykonanie o czas potrzebny do przewyciężenia skutków siły wyższej, o ile Minister będzie posiadał w swojej dyspozycji środki konieczne do spełnienia jego obowiązków w danym roku kalendarzowym oraz okres obowiązywania Umowy (uwzględniający okres trwałości projektu), nie będzie dłuższy niż 10 lat.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
3. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra.
4. Umowa podlega prawu polskiemu.
5. Pomoc spełnia wszystkie warunki określone w rozporządzeniu Komisji 651/2014, w związku z czym nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
6. Minister informuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy w ciągu 20 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 9. DATA OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2032 r.

W imieniu
Ministra Rozwoju i Technologii


Zastępca Dyrektora
Lucja Sromecka

Pani **Lucja Sromecka**
Zastępca Dyrektora Departamentu
Rozwoju Inwestycji

W imieniu
PCC BD Sp. z o.o.


Prezes Zarządu
Zbigniew Skorupa

Pan **Zbigniew Skorupa**
Prezes Zarządu


Grzegorz Pakierski
Członek Zarządu

Pan **Grzegorz Pakierski**
Członek Zarządu

PCC BD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
NIP: 9880302441, REGON:388327219, KRS:0000908586
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – pełnomocnictwo z dnia 29 października 2021 r., nr MRiT/102-UPM/21;
2. Załącznik Nr 2 – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 13 grudnia 2021 r.;
3. Załącznik Nr 3 – ocena punktowa Inwestycji;
4. Załącznik Nr 4 - harmonogram tworzenia nowych miejsc pracy;
5. Załącznik Nr 5 – harmonogram ponoszenia kosztów inwestycji;
6. Załącznik Nr 6 – wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego;
7. Załącznik Nr 7 – wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30 czerwca 2026 r.;
8. Załącznik Nr 8 – zestawienie zapłaconych podatków;
9. Załącznik Nr 9 – wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego w zakresie utrzymania.


ADWOKAT


Leszek Bioty



**Minister
Rozwoju i Technologii**

Piotr Nowak

MRIT/102-UPM/21

Warszawa, dnia 29 października 2021 r.

UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych upoważniam i udzielam pełnomocnictwa każdemu z osobna niżej wskazanemu pracownikowi Ministerstwa Rozwoju i Technologii, tj.:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1) Banaszak Bartłomiej | 28) Majos Wiesław |
| 2) Baryka Adam | 29) Marcinlak Łukasz |
| 3) Brzozowska-Katner Marta | 30) Marszałek Justyna |
| 4) Chojnicka Eliza | 31) Michalik Anna |
| 5) Cybulski Radosław | 32) Mijał Aneta |
| 6) Domoradzki Daniel | 33) Nowik Przemysław |
| 7) Duda Alicja | 34) Ogonowska Alicja |
| 8) Dudziec Tomasz | 35) Oleksiewicz Jan |
| 9) Frelek-Dębecka Aleksandra | 36) Paluch Wojciech |
| 10) Gałczyński Łukasz | 37) Pawelec Jan |
| 11) Getlich Małgorzata | 38) Piątkowska Aneta |
| 12) Gil Michał | 39) Pietrzyk-Wichrowska Małgorzata |
| 13) Gołąbowski Piotr | 40) Pleczeluk Bożena |
| 14) Grabowska-Wiaź Anita | 41) Płatek Grzegorz |
| 15) Grosfeld Przemysław | 42) Rostkowski Rafał |
| 16) Gruszczynski Marek | 43) Salomon Tomasz |
| 17) Guzowski Andrzej | 44) Sauter-Kunach Joanna |
| 18) Idczak Justyna | 45) Sidoroff Marianna |
| 19) Jędrzejewska Monika | 46) Siemaszko Aleksander |
| 20) Kaźmierski Andrzej | 47) Skibińska Anna |
| 21) Kosłorek Małgorzata | 48) Słysz Magdalena |
| 22) Koszewski Piotr | 49) Sromecka Łucja |
| 23) Krupa-Leończyk Monika | 50) Stecki Bartłomiej |
| 24) Kutowska Aleksandra | 51) Syrkiewicz Filip |
| 25) Kutyla Małgorzata | 52) Szydłowska Anna |
| 26) Lubaszewska Edyta | 53) Szymańska Maria |
| 27) Lubos Beata | 54) Tetzlaff Juliusz |

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 13.12.2021 godz. 13:45:28

Numer KRS: 0000908586

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		28.06.2021	
Ostatni wpis	Numer wpisu	8	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WR.IX NS-REJ.KRS/21409/21/103	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 389327219, NIP: 9880302441
3.Firma, pod którą spółka działa	PCC BD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	----
5.Czy przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WOŁOWSKI, gmina BRZEG DOLNY, miejsc. BRZEG DOLNY
2.Adres	ul. HENRYKA SIENKIEWICZA, nr 4, lok. ---, miejsc. BRZEG DOLNY, kod 56-120, poczta BRZEG DOLNY, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	---
4.Adres strony internetowej	---

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	24.06.2021
	2	02.07.2021 R. ZMIENIONO § 4.

3	11.10.2021 R. ZMIANA § 5, § 6.
4	03.12.2021 R. ZMIANA § 5, § 6.

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisemnego nrz. Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczającego do ogłoszenia spółki	---
3. Wspólnik może mieć	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestniczących w dochodach lub majątku spółki, nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatarusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL / REGON	---
	4. Numer KRS	0000306150
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	41050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.105.000,00 ZŁ (CZTERY MILIONY STO PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE
2	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL / REGON	---
	4. Numer KRS	0000105885
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	41050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.105.000,00 ZŁ (CZTERY MILIONY STO PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	8 210 000,00 ZŁ
Podrubryka I Informacja o wniesieniu wpłaty	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
-------------------------	--

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	SKORUPA
	2. Imiona	ZBIGNIEW
	3. Numer PESEL/REGON	58020311510
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	---
2	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	PAKLESIKI
	2. Imiona	GRZEGORZ
	3. Numer PESEL/REGON	70021701158
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	---

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1. Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1. Nazwisko	KLIMKOWSKI
	2. Imiona	WIESŁAW
	3. Numer PESEL	73112410779
2	1. Nazwisko	ZDON
	2. Imiona	RAFAŁ
	3. Numer PESEL	73063000335

3	1.Nazwisko	CIESIELSKI
	2.Imiona	DARIUSZ
	3.Numer PESEL	65081600459

Rubryka 3 - Prokuranci		
1	1.Nazwisko	RAJCZYK OBIEREC
	2.Imiona	NATALIA
	3.Numer PESEL	86090916845
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA
2	1.Nazwisko	TWARDOCHLEB
	2.Imiona	ALEKSANDRA
	3.Numer PESEL	64021907560
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot prowadzącej działalności przedsiębiorcy	3	20, 41, Z, PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	19, 20, Z, WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
	2	20, 14, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH
	3	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
	4	46, 75, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
	5	20, 59, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA
	6	20, 16, Z, PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH
	7	20, 11, Z, PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH
	8	20, 15, Z, PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH
	9	21, 10, Z, PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy składać sprawozdanie finansowe.

31.12.2021

Dział 4**Rubryka 1 - Zaległości**

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5**Rubryka 1 - Kurator**

Brak wpisów

Dział 6**Rubryka 1 - Likwidacja**

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 13.12.2021

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

**Ocena projektu zgodnie
z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030**

Wsparcie finansowe z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji

Ocena projektu:

		Minimalne wymogi dla danej lokalizacji
<i>Liczba deklарowanych do spełnienia kryteriów jakościowych:</i>	8/10	4/10
<i>Deklaracja poniesionych nakładów</i>	351 000 000,00 zł	40 000 000,00 zł
<i>Liczba deklарowanych do utworzenia nowych miejsc pracy</i>	55	25
<i>Dopuszczalna wysokość wsparcia wg GBER</i>	65 175 825,00 zł	
KWOTA WSPARCIA Z PROGRAMU	42 120 000,00 zł	
<i>Kwota wsparcia z Programu jako procent (%) kosztów kwalifikowanych inwestycji</i>	12,00%	

<i>Kwota wsparcia na szkolenia pracowników</i>	0,00 zł
<i>Kwota na współpracę z podmiotami szkolnictwa wyższego i nauki</i>	6 318 000,00 zł

HARMONOGRAM TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez PCC BD Sp. z o.o. polegającej na utworzeniu w miejscowości Brzeg Dolny (woj. dolnośląskie) nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych:

Wyszczególnienie	2022*	2023	2024	2025	30.06.2026	Razem
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy:	2	0	6	45	2	55
w tym pracownicy z wyższym wykształceniem	1	0	6	2	2	11
Zatrudnienie narastająco:	2	2	8	53	55	X

*liczba utworzonych nowych miejsc pracy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31.12.2022 r.

Stan zatrudnienia określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.

Do pracujących zalicza się:

- 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
- 2) właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy **nie zalicza się** osób korzystających w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy w zakładzie, w którym realizowana jest Inwestycja, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.



HARMONOGRAM PONOSZENIA KOSZTÓW INWESTYCJI

Koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione przez PCC BD Sp. z o.o. w latach 2021 – 2026 na utworzenie nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych w Brzegu Dolnym (woj. dolnośląskie), według poniższego harmonogramu wyniosą co najmniej 351 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów złotych):

	2021*	2022	2023	2024	2025	30.06.2026	Razem
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w PLN	347 000	9 959 000	20 647 000	125 757 000	148 729 000	43 561 000	349 000 000
Nakłady na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Łącznie nakłady inwestycyjne	347 000	9 959 000	20 647 000	125 757 000	148 729 000	45 561 000	351 000 000
Nakłady inwestycyjne narastająco	347 000	10 306 000	30 953 000	156 710 000	305 439 000	351 000 000	X

* nakłady inwestycyjne poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.2021 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe

dla projektu PCC BD Sp. z o.o.

za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20... r.

1. Koszty Inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	Łącznie nakłady na rzeczowe aktywa trwale w roku 20...			
1.				
2.				
	Łącznie nakłady na wartości niematerialne i prawne w roku 20...			
(...)				
Łącznie koszty poniesione na rzeczowe aktywa trwale:				
Łącznie koszty poniesione na wartości niematerialne i prawne:				
Łącznie koszty poniesione z tytułu Inwestycji:				

2. Prognozowane koszty inwestycji za okres od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20...r.:

- Nakłady na rzeczowe aktywa trwale: PLN,
- Nakłady na wartości niematerialne i prawne: PLN.

3. Łączne koszty inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2 (za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20...r.) według Sprawozdania: PLN, w tym:

- Łączne koszty poniesione na rzeczowe aktywa trwale: PLN,
- Łączne koszty poniesione na wartości niematerialne i prawne: PLN.

4. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.: – z uwzględnieniem wymiaru etatu:

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu	Liczba miejsc pracy narastająco	Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w miesiącu	Liczba osób z wyższym wykształceniem narastająco

RAZEM				

5. Prognozowana liczba miejsc pracy, które zostaną utworzone od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20...r.:

Lp.	Prognozowana liczba miejsc pracy utworzonych od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20...r.	Liczba osób z wyższym wykształceniem
1.		
(...)		

6. Łączna liczba miejsc pracy o których mowa w pkt 4 i 5 Sprawozdania:, w tym z wyższym wykształceniem

7. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:

L.p.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	Styczeń	
2.	Luty	
3.	Marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12).

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

8. Wykaz etatów na dzień 31.08.20...r. (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
Podsumowanie (łączna liczba etatów)		

9. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.

.....
 Podpis osób upoważnionych
 do reprezentowania Przedsiębiorcy

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe

dla projektu PCC BD Sp. z o.o.

za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30.06.2026 r.

1. Koszty Inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30.06.2026 r.:

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	Łącznie nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w roku 20...			
1.				
2.				
	Łącznie nakłady na wartości niematerialne i prawne w roku 20...			
(...)				
Łączne koszty poniesione na rzeczowe aktywa trwałe:				
Łączne koszty poniesione na wartości niematerialne i prawne:				
Łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji:				

2. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30.06. 2026r. – z uwzględnieniem wymiaru etatu:

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu	Liczba miejsc pracy narastająco	Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w miesiącu	Liczba osób z wyższym wykształceniem narastająco
RAZEM				

3. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30.06.2026 r.:

L.p.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	Styczeń	
2.	Luty	

3.	Marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12).

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

4. Wykaz etatów na dzień 30.06.2026 r. (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
Podsumowanie (łączna liczba etatów)		

5. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.

.....

Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy

ZESTAWIENIE ZAPŁACONYCH PODATKÓW

PCC BD Sp. z o.o.

Rok 20....

	20...
CIT	
PIT	
VAT	
Podatek od nieruchomości	
Ogółem (PLN)	

	20...
Wartość sprzedaży na rynek krajowy (PLN)	

.....

**Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy**

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe
dla projektu PCC BD Sp. z o.o. w zakresie utrzymania Inwestycji
w roku 20.....

1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	Łącznie nakłady na rzeczowe aktywa trwale w roku 20...			
1.				
2.				
	Łącznie nakłady na wartości niematerialne i prawne w roku 20...			
(...)				
Łączne koszty poniesione na rzeczowe aktywa trwale:				
Łączne koszty poniesione na wartości niematerialne i prawo:				
Łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji:				

2. Koszty poniesione przez Przedsiębiorcę w związku ze współpracą z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot/ Forma współpracy	Wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	Łącznie w roku 20...			...
(...)				
Łączne koszty poniesione przez Przedsiębiorcę:				...

* Zgodnie z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030, Przedsiębiorca zobowiązany jest do poniesienia w okresie utrzymania Inwestycji (w latach 2027–2031), kosztów w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w wysokości co najmniej 15 % wartości przyznanej dotacji, tj. w minimalnej kwocie nie niższej niż 6 318 000 ,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta osiemnaście tysięcy złotych).

4. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20....

L.p.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	Styczeń	
2.	Luty	
3.	Marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

5. Wykonanie kryteriów jakościowych w roku....

a) Inwestycja w sektorze strategicznym:

- przedsiębiorca w roku 20.... produkował wyroby lub świadczył usługi określone kodem 20.41 – produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących lub 20.16 – produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych; (TAK/NIE)

b) Wysokie przychody z eksportu:

- udział przychodów ze sprzedaży eksportowej w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów(%)

c) Członkostwo w Krajowym Kłastrze Kluczowym:

- TAK/NIE

- data przystąpienia:.....

- nazwa KKK:.....

d) Utworzenie wyspecjalizowanych i stabilnych miejsc pracy:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników w zakładzie na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony w roku 20.... wynosi.....(%)

e) Działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

f) Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi:

.....
.....
.....
.....

.....
.....

g) Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem:

- nazwa świadczenia

.....
.....

- liczba pracowników korzystająca ze świadczenia

- koszt świadczenia na pracownika (PLN)

- łączny koszt świadczenia (PLN)

6. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.

.....

Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy

