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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

„Ocena postępu wdrażania VIII osi priorytetowej  „Ochrona dziedzictwa 

kulturowego oraz rozwój zasobów kultury” PO IiŚ 2014-2020 dla potrzeb 

przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ewaluacji dotyczącej postępu rzeczowego VIII 

osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań w 

zakresie ram wykonania oraz dokonanie oceny wkładu VIII osi priorytetowej w realizację 

unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 

włączeniu społecznemu (dalej: Strategii Europa 2020). 

II. Uzasadnienie konieczności przeprowadzenia badania 

1. W ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój 

zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

wspierane są projekty ukierunkowane na zachowanie dziedzictwa dotyczące prac 

związanych z konserwacją i renowacją obiektów zabytkowych, projekty związane 

z konserwacją zabytków ruchomych (w tym ich ochrona i udostępnienie poprzez 

proces digitalizacji – jako element projektu) oraz działania mające na celu ochronę i 

zachowanie zabytkowych parków i ogrodów. Z kolei w zakresie rozwoju zasobów 

kultury realizowane są przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie i 

remoncie niezabytkowej infrastruktury kultury i edukacji artystycznej z 

przeznaczeniem na cele kulturalne oraz inwestycje dotyczące przebudowy 

pomieszczeń z przeznaczeniem na magazyny studyjne i modernizacji wystaw stałych, 

jak też zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem. W ramach działania 

wspierany jest także zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w 

tym edukacji artystycznej, jak również zakup aparatury specjalistycznej na cele 

działalności związanej z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego i rozwojem 

zasobów kultury.  

2. VIII oś priorytetowa, podobnie jak cały POIiŚ 2014-2020, ukierunkowana jest na 

osiągnięcia zapisanych w programie celów i rezultatów planowanych do osiągnięcie 

przy wsparciu Unii. Cel szczegółowy jaki został określony w Programie Operacyjnym 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach priorytetu inwestycyjnego 6c 

„Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 

kulturowego” dla VIII osi priorytetowej brzmi: Lepsza dostępność infrastruktury 

kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych 

społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki. Z kolei rezultat 

przewidziany do osiągnięcia w wyniku interwencji dotyczy poprawy uczestnictwa 

społeczeństwa w kulturze. Skutkiem tego będzie wzrost poziomu kompetencji 

kulturowych oraz postaw kreatywnych, jako ważnych elementów poprawy 

konkurencyjności gospodarki. 
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3. Proces ten monitorowany jest za pomocą zestawu wskaźników określonych w 

dokumencie programowym i jego uszczegółowieniu.  W skład zestawu wskaźników 

VIII osi priorytetowej wchodzą:  

1) przypisane priorytetowi inwestycyjnemu 6c „Zachowanie, ochrona, promowanie i 

rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”: 

a.  wskaźniki rezultatu strategicznego, tj.: 

 Odsetek osób uczestniczących w wybranych obszarach kultury1 

 Zwiedzający muzea i oddziały muzealne na 1000 mieszkańców2 

b. wskaźniki typu output3 (tj. zasilane z poziomu wdrażanych projektów 

wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu bezpośredniego) obrazujące 

zaprojektowaną w ramach programu zmianę 

2) przypisane VIII osi priorytetowej wskaźniki ram wykonania4 (tj. wskaźniki 

finansowe, kluczowe etapy wdrażania) monitorujące postęp we wdrażaniu. 

 

4. W ramach VIII osi priorytetowej osiągnięcie wskaźników zaplanowane jest w dwóch 

momentach. Pierwszym jest rok 2018 (dotyczy to wskaźników ram wykonania i 

określonych kluczowych etapów wdrożeniowych), drugim jest rok 2023 (dotyczy to 

wszystkich wskaźników). W przypadku osi priorytetowych współfinansowanych 

z EFRR (a więc także w przypadku VIII osi)  wskaźniki typu output oraz wskaźniki 

ram wykonania rozliczane są odrębnie dla obu kategorii regionów (tj. odrębnie dla 

regionów słabiej rozwiniętych i odrębnie dla regionu lepiej rozwiniętego). 

 

5. Konsekwencje niewykonania zobowiązań ram wykonania obejmują w pierwszej 

kolejności ryzyko utraty środków rezerwy5 wykonania przypisanej każdej osi i - w 

przypadku EFRR - kategorii regionu, a w dalszej kolejności, zależnie od skali i 

przyczyn porażek, również ryzyka zawieszenia płatności na rzecz danego priorytetu 

bądź korekty finansowej. Na wniosek państwa członkowskiego, utracone w wyniku 

przeglądu wyników w 2019 roku kwoty rezerw wykonania mogą zostać realokowane 

do osi priorytetowych, które osiągną cele pośrednie określone dla przypisanych im 

wskaźników ram wykonania6. Zgodnie jednak z zapisami Rozporządzenia 1303/2013 

(CPR), warunkiem dokonania ewentualnych realokacji takich środków na rzecz 

danego programu i jego osi priorytetowej jest przedstawienie, w ramach Rocznego 

sprawozdania z wdrażania programu operacyjnego za rok 2018, oceny postępów na 

drodze do osiągnięcia celów poszczególnych osi priorytetowych programu i ich wkładu 

w realizację Strategii Europa 2020. Ponadto, zgodnie z określonymi w Umowie 

Partnerstwa 2014-2020 (UP 2014-2020) zasadami regulującymi sposób zapewnienia 

spójności funkcjonowania ram wykonania dla wdrażanych w Polsce EFSI, realokacja 

– tworzących krajową pulę - środków rezerw wykonania z osi, które odnotują 

                                                           
1
 wskaźnik monitorowany na zlecenie MKiDN przez CBOS 

2
 wskaźnik monitorowany na podstawie danych GUS 

3
 wskaźniki typu output określone dla VIII osi priorytetowej – znajdują się na str. 90 POIiŚ 2014-2020 (dokument dostępny na stronie: 

https://www.pois.gov.pl/media/10900/POIiS_2014-2020_04112015.pdf) oraz w załączniku nr 2 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych „Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań, str. 5 i 18 (dokument dostępny na stronie: 

http://www.pois.gov.pl/media/46680/Zal_2_wskazniki_1_21.pdf)  
4
 wskaźniki ram wykonania określone dla VIII osi priorytetowej zawarte są na str. 93 POIiŚ 2014-2020 (dokument dostępny na stronie: 

https://www.pois.gov.pl/media/10900/POIiS_2014-2020_04112015.pdf) 
5 kwota rezerwy wykonania stanowi łącznie 6,15% alokacji UE przyznanej POIiŚ 2014-2020 
6 szczegółowe kryteria weryfikacji osiągnięcia celów ram wykonania określa art. 6 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 215/2014  

https://www.pois.gov.pl/media/10900/POIiS_2014-2020_04112015.pdf
http://www.pois.gov.pl/media/46680/Zal_2_wskazniki_1_21.pdf
https://www.pois.gov.pl/media/10900/POIiS_2014-2020_04112015.pdf
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niepowodzenie w osiąganiu celów pośrednich, dokonywać będzie się na drodze 

negocjacji między Instytucją Koordynującą UP 2014-2020 a Instytucją Zarządzającą7.  

 

6. Wyniki niniejszego badania, oprócz ocen wymaganych ww. zapisami Rozporządzenia 

ogólnego, powinny więc dostarczyć również przekonujących uzasadnień 

merytorycznych dla przyznania VIII osi priorytetowej ewentualnych dodatkowych 

środków z krajowej puli środków rezerw wykonania traconych przez osie priorytetowe 

ponoszące porażkę we wdrażaniu celów pośrednich ram wykonania. 

III. Cel badania i kryteria ewaluacyjne 

 

Głównym celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term dotyczącej postępów w 

realizacji celów szczegółowych określonych dla VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 ze 

szczególnym uwzględnieniem zobowiązań w zakresie ram wykonania oraz dokonanie oceny 

wkładu VIII osi priorytetowej w realizację Strategii Europa 2020. 

Główny cel badania powinien zostać zrealizowany za pomocą następujących trzech celów 

szczegółowych: 

1. oceny postępów wdrażania VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na drodze do 

osiągnięcia celów sformułowanych w POIiŚ 2014-2020 dla priorytetu inwestycyjnego 

6 c „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 

kulturowego” z uwzględnieniem aktualnego stanu realizacji wszystkich wskaźników 

określonych w POIiŚ 2014-2020 i SzOOP dla POIiŚ 2014-2020 dla VIII osi 

priorytetowej;  

2. określenia wkładu VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz 

rozwój zasobów kultury” POIiŚ 2014-2020 w realizację Strategii Europa 2020, z 

uwzględnieniem krajowych dokumentów strategicznych, m.in. Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju; 

3. identyfikacji potencjału absorpcyjnego i gotowości wdrożeniowej Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przyjęcia ewentualnych dodatkowych środków 

finansowych uwolnionych z innych osi priorytetowych w wyniku przeglądu ram 

wykonania.  

 

Rezultatem dokonywanej w ramach celu szczegółowego nr 1 oceny aktualnego stanu 

realizacji zobowiązań VIII osi priorytetowej POIiŚ powinny być również wnioski w zakresie 

zasadności ewentualnych modyfikacji zapisów wskaźnikowych. Ewentualne 

modyfikacje zobowiązań wskaźnikowych programu uwarunkowane są decyzją Komisji 

                                                           
7 zgodnie z UP 2014-2020, najważniejszymi kryteriami wyboru priorytetów oraz wysokości dodatkowych środków mają być: 
- zgodność z celami strategicznymi określonymi w UP, 

- ukierunkowanie pod kątem założeń i celów określonych w średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz strategiach rozwoju regionalnego, 

- odpowiednie uzasadnienie merytoryczne do zwiększenia alokacji na danej osi/priorytecie, a w konsekwencji do odpowiedniego 
zwiększenia wartości docelowych celów końcowych, 

- wnioski z dotychczasowych sprawozdań, ewaluacji i analiz na temat przebiegu dotychczasowej implementacji, zmian w sytuacji 

ekonomiczno-społecznej i prognoz w tym zakresie, potrzeb rozwojowych, zdolności administracyjnych i absorpcyjnych. 
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Europejskiej w zakresie zmiany programu operacyjnego, a – w przypadku ram wykonania – 

dodatkowo przesłankami określonymi w regulacjach unijnych.  

W przypadkach identyfikacji potrzeb modyfikacji zapisów wskaźnikowych, badanie 

powinno więc dostarczyć przekonujących merytorycznych argumentów 

uzasadniających ich ewentualne modyfikacje, a zakres ewentualnych modyfikacji 

powinien zostać ograniczony do uzasadnionego minimum.  

W przypadku zidentyfikowania zagrożeń dla realizacji zobowiązań 

wskaźnikowych lub wyników odbiegających od zobowiązań wskaźnikowych 

zapisanych w POIiŚ 2014-2020, Wykonawca zobowiązany jest określić 

przewidywane do osiągnięcia wyniki (tj. oszacować przewidywane wartości 

wskaźników), opisać sposób dokonania ich oszacowania oraz przedstawić uzasadnienie dla 

proponowanych modyfikacji. 

Ocena wkładu VIII osi priorytetowej w realizację Strategii Europa 2020 

uwzględniać ma kierunki rozwoju Polski zaprojektowane w ramach Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)8 i odpowiednich dla obszaru kultury dostępnych 

(projektów) strategii stanowiących instrumenty realizacji SOR9 oraz priorytety rozwojowe 

Unii Europejskiej10 określone w Rozporządzeniu ogólnym 1303/2013 (CPR) i tzw. 

rozporządzaniach funduszowych, a także odpowiednie zapisy Strategii Europa 2020.  

W ocenie wkładu należy odnieść się również do kreowanej przez VIII oś priorytetową 

POIiŚ tzw. wartości dodanej UE11 osiąganej w ramach efektów wdrażania projektów 

współfinansowanych ze środków UE.   

W ramach celu 3 Wykonawca dokona oceny gotowości do realizacji i wdrożenia 

potencjalnych projektów z uwzględnieniem końcowego okresu kwalifikowalności wydatków, 

tj. 31.12.2023 r. oraz gotowości wdrożeniowej MKiDN do przyjęcia ewentualnych 

dodatkowych środków finansowych uwolnionych z innych osi priorytetowych. 

 

IV. Kryteria ewaluacyjne 

Najważniejsze kryteria ewaluacyjne mające zastosowanie w badaniu to: 

 skuteczność pozwalające ocenić, na ile skuteczne są dotychczasowe działania 

wdrożeniowe w osiąganiu celów określonych dla VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-

2020, 

 trafność i spójność pozwalające ocenić adekwatność i zbieżność rezultatów 

osiąganych i planowanych do osiągnięcia w ramach VIII osi priorytetowej w 

kontekście realizacji unijnych i krajowych priorytetów rozwojowych (w tym w 

szczególności celów Strategii Europa 2020). 

                                                           
8 dokument pełniący funkcję strategii średniookresowej, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. 
9
 tj. w szczególności Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (dostępna na stronie: 

http://strateg.stat.gov.pl/strategie_pliki/Strategia_Rozwoju_Kapitalu_Spolecznego.pdf) 
10 tj. cele tematyczne określone w CPR oraz wpisujące się w nie, wskazane w POIiŚ 2014-2020 priorytety inwestycyjne określone w 

Rozporządzeniu 1300/2013 ws. Funduszu Spójności oraz w Rozporządzeniu 1301/2013 ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
11 projekty dokumentów KE wśród kryteriów oceny tzw. europejskiej wartości dodanej wymieniają w szczególności: realizację zobowiązań 

traktatowych, spełnianie warunków dobra publicznego o wymiarze europejskim, dostarczanie korzyści skali, subsydiarność, powiązanie z 

korzyściami z integracji europejskiej i spełnianie europejskich wartości, tj. pokój, demokracja i praworządność. W ramach oceny należy 
odnieść się do kryteriów odpowiednich dla interwencji VIII osi priorytetowej. Katalog kryteriów jest katalogiem otwartym, Wykonawca, 

w uzgodnieniu z Zamawiającym, może zaproponować dodatkowe kryteria lub alternatywną interpretację pojęcia europejskiej wartości 

dodanej. 
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V. Przedmiot i zakres badania  

Badanie obejmie VIII oś priorytetową POIiŚ 2014-2020 w zakresie: 

1. identyfikacji i interpretacji na potrzeby oceny mid-term: 

a. aktualnego stanu realizacji celów szczegółowych określonych w Programie, 

w tym: 

i. stanu realizacji wartości docelowych wskaźników rezultatu 

strategicznego i wskaźników typu output określonych w programie i 

SzOOP12 dla priorytetu inwestycyjnego 6c „Zachowanie, ochrona, 

promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” na 2023 

rok, 

ii. zmian społeczno-gospodarczych zaprogramowanych w ramach 

priorytetu inwestycyjnego 6 c „Zachowanie, ochrona, promowanie i 

rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”  - na podstawie 

innych mierników, które zaproponuje Wykonawca aniżeli 

wskaźniki określone dla VIII osi priorytetowej POIiŚ 

 

b. aktualnego postępu we wdrażaniu, tj. stanu realizacji celów pośrednich i 

końcowych wskaźników ram wykonania (wskaźnika finansowego Całkowita 

kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych oraz właściwych 

kluczowych etapów wdrożeniowych / wskaźnika produktu) określonych w 

programie dla VIII osi priorytetowej na 2018 i 2023 rok, 

c. przewidywanego w perspektywie roku 2018 oraz roku 2023 stanu realizacji 

celów szczegółowych i postępów we wdrażaniu VIII osi priorytetowej POIiŚ, w 

tym w szczególności określenie potencjału projektów w zakresie wszystkich 

wskaźników VIII osi priorytetowej określonych w programie na rok 2018 oraz 

2023 i ich wpływu na realizację zobowiązań wskaźnikowych; 

2. oceny spójności sposobu monitorowania wskaźników typu output na poziomie VIII 

osi priorytetowej gromadzonych w SL2014 i raportowanych do Komisji Europejskiej 

w ramach rocznych sprawozdań z postępów wdrażania POIiŚ 2014-2020  

3. opisania mechanizmów i określenia skali wkładu środków finansowych VIII osi 

priorytetowej w realizację Strategii Europa 2020 z uwzględnieniem krajowych 

priorytetów rozwojowych sformułowanych w odpowiednich dokumentach 

strategicznych (m.in. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju) 

4. oceny gotowości potencjalnych projektów w obszarze kultury wpisujących się w logikę 

interwencji POIiŚ oraz potencjału wdrożeniowego MKiDN do podjęcia ewentualnych 

dodatkowych zobowiązań programowych wynikających z realokacji środków rezerwy 

wykonania utraconej przez inne osie priorytetowe 

 

 

VI. Zakres badania  

 

1. Zakres przedmiotowy 

                                                           

12 SzOOP POIiŚ obejmuje wyłącznie wskaźniki typu output. Są one tożsame ze wskaźnikami typu output zawartymi w programie. 

Dodatkowo SzOOP zawiera wskaźniki dodatkowe, nieuwzględnione w zapisach programu, właściwe dla poziomu Działania. 
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Przedmiotem badania są projekty realizowane w ramach VIII osi priorytetowej Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

2. Zakres podmiotowy 

Badanie zostanie przeprowadzone m.in. wśród beneficjentów VIII osi priorytetowej, 

przedstawicieli IZ oraz IP dla VIII osi POiiŚ 2014-2020. Analizą objęte zostaną projekty 

wybrane do dofinansowania w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na dzień 31 

grudnia 2017 r. jest to 141 projektów. Wykonawca na etapie realizacji badania uwzględni 

najbardziej aktualną liczbę dofinansowanych projektów. 

Zestawienie projektów dofinansowanych w ramach VIII osi priorytetowej dostępne jest na 

stronie funduszeeuropejskie.gov.pl 

3. Zakres czasowy 

Badanie będzie obejmowało okres od daty rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach 

PO IiŚ 2014-2020 tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31.12.2018 r. 

 

VII. Odbiorcy badania 

Rezultaty przeprowadzonej ewaluacji zostaną wykorzystane przez instytucje 

zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie PO IiŚ 2014-2020. Głównymi odbiorcami 

wyników badania będą: 

 Instytucja Pośrednicząca (MKiDN) dla VIII osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 

 Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 (MIiR) 

 Instytucja Koordynująca UP 2014-2020 

 Komisja Europejska 

 

VIII. Pytania badawcze 

Wyniki badania powinny zawierać  wyczerpującą odpowiedź na następujące pytania: 

 

I. W zakresie celu szczegółowego nr 1.: 

 

1) W jaki sposób projekty wspierane w ramach VIII osi POIiŚ 2014-2020 przyczyniają 

się do realizacji celu szczegółowego i rezultatów określonych w Programie dla 

priorytetu inwestycyjnego 6 c „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 

dziedzictwa naturalnego i kulturowego”? 

2) Czy aktualny stan wdrażania zapewnia pełną realizację wartości docelowych dla VIII 

osi priorytetowej POIiŚ wskaźników rezultatu strategicznego? 

3) Jakie jest aktualne wykonanie wartości docelowych wskaźników rezultatu 

strategicznego określonych dla VIII osi priorytetowej na rok 2023? 

4) W przypadku identyfikacji odmiennego od założonego w programie stanu w zakresie 

realizacji wartości docelowych wskaźników rezultatu strategicznego: 

a) jakie wartości docelowe dla poszczególnych wskaźników rezultatu strategicznego 

będą możliwe do osiągnięcia do końca 2023 roku? 

b) na jakich podstawach (tj. metodologii) opiera się oszacowanie możliwych do 

osiągnięcia wartości docelowych wskaźników rezultatu strategicznego? 
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5) Czy aktualny stan wdrażania zapewnia pełną realizację wartości docelowych dla 

określonych dla VIII osi priorytetowej w Programie i SzOOP wskaźników typu output? 

6) W przypadku identyfikacji odmiennego od założonego dla VIII osi priorytetowej w 

programie i SzOOP postępu w zakresie realizacji wartości docelowych wskaźników 

typu output: 

a) Jakie wartości docelowe dla poszczególnych wskaźników typu output będą 

możliwe do osiągnięcia do końca 2023 roku? 

b) Na jakich podstawach (tj. metodologii) opiera się oszacowanie możliwych do 

osiągnięcia wartości docelowych wskaźników typu output? 

7) Czy aktualny stan wdrażania zapewnia pełną realizację celów pośrednich i końcowych 

dla wskaźników ram wykonania? 

8) Jakie jest aktualne wykonanie celów pośrednich i końcowych wskaźników ram 

wykonania określonych w programie na rok 2018 i 2023? 

 

9) W przypadku identyfikacji odmiennego od założonego w programie postępu 

w zakresie realizacji celów pośrednich i końcowych: 

a) jakie są przyczyny odmiennego od założonego postępu realizacji celów 

pośrednich, w tym w szczególności, czy przyczyny te kwalifikują się do 

przypadków, w których, zgodnie z regulacjami unijnymi, możliwe jest 

zaproponowanie korekty celów pośrednich i końcowych, tj.: 

 Czy odmienny od założonego postęp realizacji celów pośrednich jest 

wynikiem istotnej zmiany uwarunkowań gospodarczych, środowiskowych i 

na rynku pracy? 

 Czy dotychczasowe oszacowanie oparte było na błędnych założeniach 

prowadzących do zaniżonego lub zawyżonego oszacowania celów 

pośrednich i końcowych?  

 

b) jakie wartości pośrednie i końcowe dla poszczególnych wskaźników ram 

wykonania będą możliwe do osiągnięcia do końca 2018 roku i do końca 2023 

roku w ramach VIII osi priorytetowej? (w szczególności na podstawie 

potencjału projektów ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramów 

płatności)  

 

c) na jakich, zgodnych z zapisami13 Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020, 

podstawach (tj. metodologii) opiera się oszacowanie możliwych do osiągnięcia 

wartości pośrednich i końcowych wskaźników ram wykonania?   

 

10) Czy identyfikuje się jakiekolwiek ryzyka dla wykonania prognozowanych na podstawie 

zawartych umów o dofinansowanie wartości wskaźników programowych? 

11) Czy wskaźniki ram wykonania oraz pozostałe wskaźniki typu output określone dla 

VIII osi priorytetowej monitorowane są w sposób spójny, tj. zgodny z dostępnymi 

definicjami? 

12) Czy wdrażane w ramach VIII osi priorytetowej projekty wskaźnikowane takimi 

samymi wskaźnikami monitorowane są według jednolitej metodyki? 

                                                           
13 zapisami dotyczącymi metodyki i mechanizmów zapewniających spójność funkcjonowania ram wykonania 
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13) Czy prowadzony monitoring wskaźników w projektach VIII osi priorytetowej nie 

wykazuje nieuzasadnionych różnic w zakresie pozyskiwania lub interpretacji danych 

wskaźnikowych? 

14) Czy ewentualne zidentyfikowane różnice prowadzą do potrzeby weryfikacji informacji 

wskaźnikowej w projektach? Jeśli tak, to jakie to powinny być zmiany? 

15) Czy istnieją potrzeby uzupełnienia lub modyfikacji dostępnych definicji 

poszczególnych wskaźników monitorowanych w projektach VIII osi priorytetowej? 

Jeśli tak, to w jakim zakresie i w jaki sposób należy uzupełnić lub zmodyfikować 

dostępne definicje? 

 

W zakresie celu szczegółowego nr 2.: 

1) W jaki sposób projekty wspierane w ramach VIII osi przyczyniają się do realizacji 

priorytetów rozwojowych określonych w unijnych i krajowych dokumentach 

strategicznych (m.in. Strategii Europa 2020, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju)? 

2) Jaka jest skala nakładów VIII osi priorytetowej i osiąganych dzięki nim rezultatów na 

rzecz realizacji priorytetów rozwojowych Unii określonych w Strategii Europa 2020 oraz 

dotyczących POIiŚ 2014-2020 zapisów dostępnych dokumentów stanowiących jej 

kontynuację?   

3) Które z rezultatów VIII osi stanowią najlepsze przykłady ilustrujące wkład w realizację 

priorytetów rozwojowych sformułowanych w szczególności w Strategii Europa 2020? 

4) Jaka jest wartość dodana uzyskiwana przez Polskę i Unię Europejską dzięki wdrażaniu 

interwencji podejmowanej w ramach VIII osi priorytetowej? 

W zakresie celu szczegółowego nr 3.: 

1) Czy potencjalne projekty, które w przypadku przyznania VIII osi dodatkowej alokacji, 

mogłyby uzyskać wsparcie POIiŚ 2014-2020, są wystarczająco dobrze przygotowane do 

wdrażania?  

2) Czy instytucje zaangażowane we wdrażanie interwencji w ramach VIII osi priorytetowej 

są gotowe do podjęcia dodatkowych obowiązków wynikających z ewentualnego 

przyznania VIII osi dodatkowych środków finansowych?   

IX. Metodologia: 

Badanie łączy w sobie ocenę bieżącą z elementami oceny wpływu. Zakłada się, że 

ocena wpływu zostanie wykonana zgodnie z podejściem praktykowanym w ramach ewaluacji 

opartej na teorii (z ang.: theory based evaluation TBC) uzupełnionym o wyniki 

ilościowe zaprojektowanych przez Wykonawców prac analitycznych. Zamawiający 

oczekuje skoncentrowania prac badawczych na technikach analitycznych 

(analizy jakościowe i ilościowe).  

Minimalny zakres technik badawczych powinien objąć:  

1) analiza desk research w obszarze danych zastanych udostępnionych przez 

Zamawiającego na potrzeby niniejszego badania (z Centralnego Systemu 

Teleinformatycznego SL2014) i uzupełnionych o dane/ dokumenty pozyskane 
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przez Wykonawcę w toku badań gabinetowych i terenowych - (m.in. wymienione 

jako źródłowe w SOPZ); 

2) panel ekspercki z przedstawicielami IZ oraz IP zaangażowanymi we wdrażanie 

VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 oraz specjalistami (minimum 3 osoby)  

w zakresie szacowania wskaźników14 

3) prace analityczne (analizy jakościowe i ilościowe) wykonane w szczególności na 

potrzeby oceny wkładu VIII osi priorytetowej w realizację Strategii Europa 2020 

uwzględniającej tzw. wartość dodaną UE, w ramach których Wykonawca 

powinien:  

a. stworzyć uproszczony model logiczny interwencji VIII osi priorytetowej 

(uwzględniający logikę dokumentów kierunkujących priorytety wsparcia Unii 

Europejskiej, aktualnych krajowych dokumentów strategicznych oraz 

programowych)  

b. oraz w ramach zaproponowanej przez siebie metody zidentyfikować 

aktualny i potencjalny przyszły wkład interwencji VIII osi priorytetowej.  

Dokonana w ten sposób ocena wkładu powinna zapewniać co najmniej: 

a.  wyjaśnienie mechanizmów realizacji przez VIII oś priorytetów rozwojowych 

określonych w unijnych i krajowych dokumentach strategicznych,  

b. określenie skali tego wkładu, 

c. i uwzględniać udział nakładów POIiŚ  2014-2020 w identyfikowanych 

efektach, w tym wkład w zmiany wartości wskaźników rezultatu strategicznego 

określonych w zapisach dla VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020. 

Wykonawca w swojej ocenie uwzględnił dostępne wyniki aktualnie 

wykorzystywanych modeli makroekonomicznych badających wpływ polityki 

spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski (można je znaleźć na stronach 

internetowych MR: http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-

kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowe-obserwatorium-

terytorialne/oddzialywanie-makroekonomiczne-polityki-spojnosci/), 

a identyfikacja skali wkładu opierała się m.in. na dostępnych danych ze statystyki 

publicznej, danych monitoringowych POIiŚ i danych historycznych lub 

porównawczych umożliwiających ocenę efektów projektów wdrażanych w ramach 

VIII osi priorytetowej.  

4) badania terenowe obejmujące w szczególności: 

a. badania ankietowe z wszystkimi przedstawicielami beneficjentów 

realizującymi projekt15 

                                                           
14 Wykonawca na 7 dni przed panelem ekspertów przedstawi Zamawiającemu propozycję listy uczestników panelu ekspertów, którzy mają 

doświadczenie w szacowaniu/prognozowaniu wskaźników społeczno-ekonomicznych (tj. brały udział w badaniu/analizie, przedmiotem 

którego było za szacowanie/prognozowanie wskaźników społeczno-ekonomicznych oraz była autorem lub współautorem części raportu 

końcowego tego badania/analizy). Wykonawca przedstawi dokumentacją potwierdzającą spełnianie warunków. Ostateczną listę uczestników 
panelu ekspertów zatwierdza Zamawiający. 
15 Do realizacji badania Zamawiający udostępni Wykonawcy wykaz beneficjentów z danymi kontaktowymi , z zachowaniem przepisów o 

ochronie danych osobowych.  
 

http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowe-obserwatorium-terytorialne/oddzialywanie-makroekonomiczne-polityki-spojnosci/
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowe-obserwatorium-terytorialne/oddzialywanie-makroekonomiczne-polityki-spojnosci/
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowe-obserwatorium-terytorialne/oddzialywanie-makroekonomiczne-polityki-spojnosci/
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b. TDI – telefoniczny wywiad pogłębiony przedstawicielami beneficjentów 

realizującymi projekt (liczba TDI zostanie ustalona na etapie raportu 

metodologicznego) 

c. pogłębione wywiady indywidualne – z przedstawicielami instytucji 

zaangażowanych we wdrażanie VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za programowanie i 

wdrażanie projektów, osobami kontrolującymi projekty oraz ekspertami 

oceniającymi wnioski o dofinansowanie – minimum 10 IDI 

 

5) 4 studia przypadków wybranych projektów POIiŚ (obecnej lub poprzednich 

perspektyw programowych) przyczyniających się do realizacji unijnych 

priorytetów rozwojowych. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie 

zaproponuje w ofercie adekwatną z punktu widzenia celów badania metodologię. 

Wykonawca przedstawi w ofercie dobór narzędzi, metod i technik badawczych, który 

będzie oceniany przez Zamawiającego. Zaproponowane przez Wykonawcę metody, 

narzędzia i techniki badawcze służące realizacji celów badania, powinny odpowiadać 

poszczególnym pytaniom badawczym, zapewniać rzetelną realizację badania, być 

użyteczne z punktu widzenia celów badania. Całościowa metodologia badania zostanie 

zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie i będzie podlegać ocenie.  

X. Dokumenty źródłowe  

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

2. Szczegółowy opis osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 wraz z załącznikami (w 

szczególności Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i 

produktu dla działań i poddziałań, Załącznik nr 4 Indykatywny plan finansowy) 

3. Dostępne Sprawozdania roczne z wdrażania POIiŚ 2014-2020 (tj. co najmniej za 

lata 2015 i 2016) oraz Sprawozdanie końcowe z wdrażania POIiŚ 2007-2013 

4. Dane z aktualnych Informacji kwartalnych z realizacji POIiŚ 2014-2020 

5. Dane wygenerowane z SL2014 dotyczące postępu rzeczowego i finansowego na 

podstawie wniosków o dofinansowanie, umów o dofinansowanie i wniosków o 

płatność 

6. Dane projektowe (w szczególności harmonogramy realizacji projektów oraz dane o 

zakresie rzeczowym) 

7. Katalogi wskaźników obowiązkowych dla poszczególnych typów projektów POIiŚ 

2014-2020 oraz katalogi definicji badanych wskaźników 

8. Dokumenty metodologiczne określające sposób oszacowania określonych dla VIII osi 

priorytetowej POIiŚ 2014-2020 wartości docelowych wskaźników, które zostaną 

udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy 

9. Zapisy dotyczące POIiŚ 2014-2020 i zakresu niniejszego badania: 

a. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
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Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (CPR) 

b. ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) NR 215/2014 z dnia 

7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian 

klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania 

oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych 

c. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 

1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje 

na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia 

(WE) nr 1080/2006 

d. USTAWY z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 

(tekst jednolity) 

e. Obowiązującej unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu (tj. Strategii EU 2020 i 

dostępnych informacji nt. dotyczących POIiŚ 2014-2020 zapisów dokumentów 

stanowiących jej kontynuację16) 

f. Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 (UP 2014-2020) 

g. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) do roku 2020 (z 

perspektywą do 2030 r.) 

h. aktualnych (projektów) strategii stanowiących instrumenty realizacji SOR oraz 

dokumentów wykonawczych do tych strategii  

i. wytycznych i zaleceń Komisji Europejskiej (np. Country Specific 

Recommendations) 

j. wyniki badań ewaluacyjnych lub innych analiz związanych tematycznie z 

przedmiotem badania (w szczególności wyniki Ewaluacji ex-ante POIiŚ 2014-

2020, ewaluacji  pn.: Podsumowanie efektów wdrażania projektów w 

ramach XI Priorytetu POIiŚ 2007-2013 i ich wpływ na atrakcyjność kraju, 

oraz innych ewaluacji ex-post perspektywy 2007-2013 dokonywanych na 

poziomie osi priorytetowych, krajowej NSRO oraz polityki spójności UE)17;  

                                                           
16 w szczególności dostępnych informacji z zakresu: 2030 Agenda on Sustainable Development lub Agenda of the new European Consensus 
on development 
17 dostępne w krajowej Bazie badań ewaluacyjnych (https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-

ewaluacyjnych/baza-badan-w-arkuszu-kalkulacyjnym/) oraz na stronach Komisji Europejskiej 

https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/baza-badan-w-arkuszu-kalkulacyjnym/
https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/baza-badan-w-arkuszu-kalkulacyjnym/
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k. inne dokumenty europejskie i krajowe, dotyczące osiągania i oceny poziomu 

osiągnięcia celów programów współfinansowanych z EFSI, a także alokowania 

środków Rezerwy Wykonania 

l. inne dokumenty europejskie i krajowe, badania i analizy, odnoszące się do 

metodyki szacowania wsparcia udzielanego z EFSI na realizację celów Strategii 

Europa 2020 

m. dane społeczno-gospodarcze oraz statystyczne dostępne w ramach bazy 

danych o projektach finansowanych z funduszy strukturalnych oraz BDL, 

STRATEG, Moja polis, EUROSTAT, itp.  

n. inne dodatkowe opracowania lub dokumenty zidentyfikowane przez 

Wykonawcę 

 

 

XI. Harmonogram realizacji badania   

 

1. Do dnia 31 października 2018 r. Wykonawca przedstawi wstępny raport z badania, 

odnoszący się do wszystkich celów badania i pytań badawczych. W analizach ilościowych i 

jakościowych raport uwzględniał będzie najbardziej aktualne dane pochodzące ze 

statystyki publicznej dostępne dla sektora kultury. Ponadto, we wstępnym raporcie 

uwzględnione zostaną najbardziej aktualne dane dotyczące projektów realizowanych w 

ramach VIII osi priorytetowej, które zostaną przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego. Niezbędnym etapem prac będzie  aktualizacja danych zawartych we 

wstępnym raporcie wg stanu na dzień 31.12.2018r.   

 

 

2. Do dnia 31 stycznia 2019 r. - Wykonawca przedstawi projekt raportu końcowego z 

badania, który uwzględni dane wygenerowane z Systemu SL 2014 na dzień 31 grudnia 

2018 r. 

 

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem: 

 w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – przedstawienie w 

formie elektronicznej projektu raportu metodologicznego wraz z projektami narzędzi 

badawczych oraz harmonogramem realizacji badania; 

 w terminie do 10 dni kalendarzowych po otrzymaniu projektu raportu 

metodologicznego, Zamawiający zaakceptuje bądź wskaże do niego uwagi; w 

przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego; 

 w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – przedstawienie w 

formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym ostatecznej wersji raportu 

metodologicznego wraz z projektami narzędzi badawczych oraz szczegółowym 

(tygodniowym) harmonogramem realizacji badania; 

 w terminie do 31 października 2018 r. – przedstawienie w formie elektronicznej 

projektu wstępnego raportu końcowego; 

 w terminie do 16 listopada 2018 r., Zamawiający zaakceptuje bądź wskaże do 

niego uwagi; w przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca jest zobowiązany do ich 

uwzględnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
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 w terminie do 26 listopada 2018 r. – przedstawienie ostatecznej wersji wstępnego 

raportu końcowego, który przekazany zostanie Zamawiającemu w formie 

elektronicznej  i papierowej (3 egzemplarze). W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń w 

wykonaniu Zadania, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia wad, w 

terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych, bez osobnego wynagrodzenia z tego 

tytułu. W terminie kolejnych 7 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu na 

usunięcie wad, zostanie sporządzony protokół odbioru Zadania. 

 do 31 stycznia 2019 r. przedstawienie w formie elektronicznej projektu raportu 

końcowego; 

 w terminie do 15 lutego 2019 r., Zamawiający zaakceptuje bądź wskaże do niego 

uwagi; w przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca jest zobowiązany do ich 

uwzględnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

 w terminie do 22 lutego 2019 r. – przedstawienie ostatecznej wersji raportu 

końcowego, który przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej  i 

papierowej (3 egzemplarze). W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń w wykonaniu 

Zadania, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia wad, w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. W 

terminie kolejnych 7 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu na usunięcie wad, 

zostanie sporządzony protokół odbioru Zadania. 

 

Produktem końcowym badania będzie Raport końcowy – który będzie odnosił się do 

wszystkich celów badania i zawierał będzie odpowiedź na wszystkie pytania ewaluacyjne – z 

uwzględnieniem danych dotyczących projektów realizowanych w ramach VIII osi 

priorytetowe na dzień 31.12.2018 r. 

 

Szczegółowy harmonogram badania Wykonawca przedstawi w swojej ofercie. 

 

XII. Produkty badania 

1. Produktami zamówienia będą: 

 raport metodologiczny, 

 wstępny raport końcowy,  

 raport końcowy, 

 dodatkowe streszczenie raportu końcowego (ok. 10 stron znormalizowanego 

tekstu w formacie A4), które będzie stanowiło wkład do sprawozdania rocznego z 

wdrażania VIII osi priorytetowej18, 

 prezentacja multimedialna z badania (w języku polskim), 

 prezentacja wyników prac na maksymalnie trzech spotkaniach, 

 doradztwo i wsparcie merytoryczne w zakresie wyników badania (m.in. 

na etapie negocjacji z Instytucją Zarządzającą oraz Komisją Europejską w zakresie 

zmiany wartości wskaźników VIII osi priorytetowej oraz negocjacji dotyczących 

podziału rezerwy wykonania - maksymalnie 8 godzin zegarowych w formie 

spotkań u Zamawiającego lub w Ministerstwie Rozwoju. Zamawiający zastrzega, iż 

płatność zostanie dokonana wyłącznie za odbyte godziny konsultacji). 

                                                           
18

 zakres zostanie ustalony z Zamawiającym  
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Raport metodologiczny, zawierający m.in.: 

 

a) identyfikację i zdefiniowanie problemów badawczych, 

b) metodologia planowanego badania (w tym proponowane techniki i narzędzia 

badawcze), 

c) dokładny opis organizacji pracy badawczej wraz z podziałem odpowiedzialności 

poszczególnych osób za poszczególne elementy projektu wraz z harmonogramem 

 

Wstępny raport końcowy oraz Raport końcowy – (oraz każdy jego projekt) muszą być 

zgodne z zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, oferty Wykonawcy oraz 

raportu metodologicznego, a także - zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności w latach 2014-202019 - posiadać 

następującą strukturę: 

a) spis treści  

b) streszczenie raportu – zawierające najważniejsze wyniki i wnioski z całego 

badania, nie więcej niż 4 strony w formacie A4 – w języku polskim i angielskim;  

c) wprowadzenie (opis przedmiotu badania, główne założenia i cele badania); 

d) opis zastosowanej metodologii oraz źródeł informacji wykorzystanych w badaniu; 

e) opis wyników badania wraz z ich analizą i interpretacją, w tym przedstawienie 

odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze; 

f) wnioski i rekomendacje, 

g) aneksy zawierające m. in. zastosowane w ramach badania narzędzia badawcze, 

pełną dokumentację badawczą z badań ilościowych i jakościowych (bazy danych 

ilościowych, tabele wynikowe z badań ilościowych, transkrypcje wywiadów  

z badań jakościowych).  
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 Wersja z dnia 22.09.2015 r. Dokument można pobrać ze strony internetowej: 

http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-

w-zakresie-ewaluacji-polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020/  

http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-w-zakresie-ewaluacji-polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020/
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-w-zakresie-ewaluacji-polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020/

