

Warszawa, dniu 03.12.2021 r.

PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Nr sprawy: 239/2021/DBO

WYJAŚNIENIE treści SWZ

W związku z pytaniem zgłoszonym przez Uczestnika postępowania, na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany terminu realizacji zadania określonego w Rozdziale II SWZ pkt.2 ppkt 1) lit. a) i b) z wartości *minimalny termin 150 dni, maksymalny termin 180 dni* na wartość **minimalny termin 300 dni, maksymalny termin 360 dni**?

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dokonanie stosownej zmiany w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i nie zmieni Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 109 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, ustawa budżetowa jest uchwalana na okres roku budżetowego. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. Zatem przyznane na realizację przedmiotowego zadania środki finansowe muszą zostać wykorzystane w roku, w którym zostały przyznane. Dlatego nie ma możliwości wydłużenie terminu zaproponowanego przez potencjalnego Wykonawcę na min. 300 dni oraz na max. 360 dni. Wydłużenie terminu rodzi zagrożenie niezrealizowania w terminie wdrożenia oprogramowania użytkowego, a co za tym idzie niewydatkowaniem środków finansowych przyznanych na dany rok budżetowy.

ZATWIERDZAM:

Podpisano elektronicznie

Dyrektor Generalny
Państwowej Agencji Atomistyki
/-/ Beata NOWOSIELSKA