

Umowa nr II/502/P/15014/2830/18/DRI

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”,
zawarta dnia 27.12.2018 r. w Warszawie,

pomiędzy:

Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii, jako ministrem właściwym do spraw gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym przy zawieraniu Umowy przez Panią Joannę Makarowską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 11 lipca 2018 r., nr MR/933-UPM/18, kopia którego stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy, zwanym dalej „Ministrem”,

a

VARROC LIGHTING SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-148), ul. Lindego 1C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000710108, NIP: 6751630489, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł, zgodnie z Informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 10 grudnia 2018 r. stanowiącą Załącznik nr 1a do Umowy,

reprezentowaną przez Prokurenta

Pana Todd Morgan, Prokurent, prokura samoistna, zwaną dalej „Przedsiębiorcą”.

Minister i Przedsiębiorca zwani są łącznie dalej „Stronami”.

Mając na uwadze, że:

- A. W dniu 26 marca 2018 r., pismem z dnia 22 marca 2018 r., Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „Wnioskiem”, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. str. 1), zwanym dalej „Rozporządzeniem 651/2014”.
- B. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362), działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” w zw. z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669).

- C. W dniu 11 czerwca 2018 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zgodnie z *Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023*, zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2018-2022, polegającej na utworzeniu centrum badawczo – rozwojowego mającego na celu projektowanie oświetlenia zewnętrznego samochodów, zwanej dalej „Inwestycją”. Realizacja Inwestycji będzie polegała, w szczególności, na wykonaniu działań opisanych we Wniosku z dnia 22 marca 2018 r.
- D. Wsparcie określone Umową stanowi pomoc regionalną w rozumieniu Rozporządzenia 651/2014.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2019-2023 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy w maksymalnej kwocie 1 749 000 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), zwanej dalej „Pomocą”. Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:
 - 1) w roku 2019 w kwocie nie wyższej niż 349 800 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych);
 - 2) w roku 2020 w kwocie nie wyższej niż 349 800 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych);
 - 3) w roku 2021 w kwocie nie wyższej niż 349 800 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych);
 - 4) w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 349 800 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych);
 - 5) w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 349 800 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych)
2. Pomoc przyznaje się w związku z realizacją w latach 2018-2022 Inwestycji polegającej na utworzeniu centrum badawczo – rozwojowego mającego na celu opracowywanie projektów lamp samochodowych w zakresie tworzenia koncepcji, symulacji gotowego produktu, oraz projektu podzespołów optycznych, zlokalizowanego w Krakowie, woj. małopolskie. Ocenę punktową Inwestycji stanowiącą podstawę do określenia wysokości Pomocy przedstawia Załącznik Nr 2 do Umowy.
3. Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.

4. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 878) oraz Rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy.

§ 2

1. Wypłata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – w następujący sposób:
- 1) w latach 2019 – 2023 w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo-rzeczowe, obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia Sprawozdania, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy, w zakresie poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz liczby utworzonych miejsc pracy, zwane dalej „Sprawozdaniem”;
 - 2) W przypadku zastrzeżeń co do treści Sprawozdania, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania w odpowiednim zakresie. W terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania bez zastrzeżeń, Minister wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na dany rok, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba miejsc pracy wskazana w Sprawozdaniu jest niższa niż wskazana za dany okres w planowanym harmonogramie zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, to kwota Pomocy należna za dany rok, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu;
 - 3) w przypadku utworzenia w danym roku większej liczby miejsc pracy niż określona w Załączniku Nr 4 do Umowy, część Pomocy należna z tytułu utworzenia dodatkowych miejsc pracy zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w latach następnych, na zasadach przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w danym roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1;
 - 4) kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze PL 98 1750 0009 0000 0000 3889 3197 Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.
2. W latach 2019-2028 Przedsiębiorca przedstawi w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, dane odnoszące się do Inwestycji i dotyczące łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni, w związku z realizacją Inwestycji oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy.
3. Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, o którym mowa w Umowie, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie wcześniejszy jednak niż dzień złożenia przez

Przedsiębiorcę Wniosku. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nie może nastąpić przed złożeniem przez Przedsiębiorcę Wniosku.

§ 3

1. W terminie uzgodnionym przez Strony, w latach 2019 - 2023 upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy lub miejscu realizacji Inwestycji kontrolę w celu weryfikacji liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera), oraz łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Przedsiębiorcę, od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym kontrola jest przeprowadzana, zwaną dalej „Kontrolą”. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją (w tym prowadzonych w formie elektronicznej), a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.
2. Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę Kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją (w tym prowadzonych w formie elektronicznej), o których mowa w ust. 1, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia Kontroli. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 6 ust. 4.
3. Po przeprowadzeniu Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z Kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona Kontrola, liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy, dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera), oraz łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Przedsiębiorcę - od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego Kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.
4. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpłynięcia zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie

podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 1-3. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a liczba utworzonych miejsc pracy, dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera), oraz łączna wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych, wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą, nie będą podlegać dalszej weryfikacji.

5. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę - podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a liczba utworzonych miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera), oraz łączna wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych w nim wskazana, nie będą podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 4.
6. W przypadku bezskutecznego upływu 14 - dniowego terminu, o którym mowa w ust. 5, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio - Protokół lub skorygowany Protokół - w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio, do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
7. Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.
8. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół, skorygowany Protokół lub Raport wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.
9. Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten – odpowiednio - Protokół, skorygowany Protokół lub Raport.
10. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz będzie miał prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.

11. W przypadku, gdy z Protokołu, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
12. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności, na podstawie § 2 ust. 2 Umowy, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
13. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące zachowania tajemnicy Przedsiębiorcy nie będą dotyczyły prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ostateczna decyzja administracyjna lub prawomocne orzeczenie Sądu), a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.
14. Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy dodatkowych – poza kontrolą określoną w § 3 ust. 1 i 4 oraz w § 5 ust. 4 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 6 ust. 3 pkt 1-5. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1-13 niniejszego paragrafu.
15. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

§ 4

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, tj. utworzyć określone Umową miejsca pracy i ponieść określone Umową koszty Inwestycji, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji, w szczególności do realizacji postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.
2. Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się do:
 - 1) utworzenia w związku z Inwestycją najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r. co najmniej 150 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera), zgodnie z Załącznikiem nr 4, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosiło 0 etatów, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe od dnia złożenia Wniosku;

- 2) utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
 - 3) poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r., zgodnie z Załącznikiem nr 4, kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 6 401 150 zł (słownie: sześć milionów czterysta jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych);
 - 4) utrzymania w województwie małopolskim, zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
 - 5) przedkładania Ministrowi w latach 2024 - 2028 corocznych sprawozdań z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 2 i 4. Sprawozdania sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Umowy oraz składane będą w terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po danym roku sprawozdawczym.
3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
 4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę, kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy.

§ 5

1. W przypadku, gdy:

- 1) liczba nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera), o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r., będzie niższa niż 135, lub
- 2) koszty Inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r., będą niższe niż 5 440 978 zł (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych);

- wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2. W przypadku, gdy

- 1) liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera), utworzonych od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r. będzie niższa niż 150, (w przeliczeniu na pełne etaty), ale nie niższa niż 135 (w przeliczeniu na pełne etaty), oraz

2) gdy koszty Inwestycji poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r., będą niższe niż 6 401 150 zł (słownie: sześć milionów czterysta jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), ale nie niższe niż 5 440 978 zł (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych)

- wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9 Programu w punkcie „Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”.

3. W przypadku, jeżeli ze Sprawozdania, o którym mowa w § 2, Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w § 3 wynika, że zachodzi sytuacja wskazana w ust. 2, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
4. W roku następującym po upływie pięcioletniego okresu utrzymania Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 4 ust. 2 pkt 2 i 4. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 3. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub ze sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał mniej niż 135 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera), utworzonych w związku z Inwestycją, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, lub utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż 5 440 978 zł (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych), wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
5. Jeżeli z Protokołu, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub ze sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał mniej niż 150 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty), ale nie mniej niż 135 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera) (w przeliczeniu na pełne etaty), utworzonych w związku z Inwestycją, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, lub utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 o wartości niższej niż 6 401 150 zł (słownie: sześć milionów czterysta jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), ale nie niższej niż 5 440 978 zł (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych), wówczas kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9. Programu w punkcie „Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

§ 6

1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 4 i § 3 ust. 8 wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy, a także Załączników Nr 3, 4 i 5, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
2. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
3. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
 - 1) rozpoczął realizację Inwestycji przed złożeniem Wniosku;
 - 2) zaprzestał realizacji Inwestycji, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w harmonogramie realizacji Inwestycji stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy i stosowanym odpowiednio § 5 ust. 1 Umowy, bądź realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
 - 3) zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;
 - 4) zaprzestał przez okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzenia działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji realizowanej w latach 2018-2022 polegającej na utworzeniu centrum badawczo – rozwojowego mającego na celu opracowywanie projektów lamp samochodowych w zakresie tworzenia koncepcji, symulacji gotowego produktu, oraz projektu podzespołów optycznych, zlokalizowanego w Krakowie, woj. małopolskie.
 - 5) w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.
4. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3, a także w § 3 ust. 2, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
5. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 3 ust. 2, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie.
6. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
8. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra.
9. O ile Umowa i prawo wspólnotowe nie stanowią wyraźnie inaczej, Umowa podlega prawu polskiemu.

10. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ministra o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Przedsiębiorcy, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań Przedsiębiorcy wynikających z Umowy, a których Przedsiębiorca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przewyciężyć pomimo działania z należytą starannością.

§ 7

1. Pomoc spełnia wszystkie warunki określone w Rozporządzenia Komisji 651/2014, w związku z czym nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
2. Minister informuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy w ciągu 20 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 8

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2028 r.

W imieniu **Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii**

W imieniu **Varroc Lighting Sp. z o.o.**

ZASTĘPŁA DYREKTORA

Joanna M. Makarowska

Zastępca Dyrektora Departamentu
Rozwoju Inwestycji
Pani Joanna Makarowska



Pan Todd Morgan,
Prokurent

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - pełnomocnictwo z dnia z dnia 11 lipca 2018 r., nr MR/933-UPM/18;
2. Załącznik nr 1a - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 10 grudnia 2018 r.;
3. Załącznik nr 2 - ocena projektu Varroc Lighting Systems Sp. z o.o.;
4. Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego;
5. Załącznik nr 4 - harmonogram realizacji Inwestycji;
6. Załącznik nr 5 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego w zakresie utrzymania Inwestycji.



**MINISTERSTWO
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII**

**PODSEKRETARZ STANU
TADEUSZ KOŚCIŃSKI**

NR / 933 - UPM/18

Warszawa, 11 lipca 2018 r.

*Relacja Nr 1
Umowa Nr 11/502/P/15014/2839/18/DK*

UPOWAŻNIENIE/PELNOMOCNICTWO

Na podstawie udzielonego mi przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 18 lutego 2018 r. upoważnienia/pełnomocnictwa nr MR/388-UPM/18

1) upoważniam:

Panią Joannę Makarowską – zastępcę dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

do dysponowania środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich ujętymi w części 20 – Gospodarka, przeznaczonymi na zadania realizowane przez Departament Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, z wyłączeniem środków przeznaczonych na: wynagrodzenia pracowników Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, środków na wydatki związane z wdrożeniem, utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury i systemów teleinformatycznych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz wydatki związane z obsługą logistyczno-administracyjną, gospodarowaniem mieniem i zarządzaniem nieruchomościami pozostałymi w zarządzie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii;

2) udzielałem pełnomocnictwa:

Pani Joannie Makarowskiej – zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

do zawierania umów oraz porozumień, w ramach środków, o których mowa w upoważnieniu, po uprzednim ich parafowaniu przez właściwego głównego księgowego lub osobę przez niego upoważnioną, do prowadzenia kontroli prawidłowości wykonania umów oraz porozumień, dokonywania wszelkich czynności związanych z ich realizacją oraz ich rozwiązywania.

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych upoważnień/pełnomocnictw do prowadzenia kontroli prawidłowości wykonania umów oraz porozumień pracownikom Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Przy wydatkowaniu środków finansowych stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578, z późn. zm.), regulacje Unii Europejskiej i krajowe, a także akty wewnętrzne obowiązujące w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie czynności prawne dokonane przez Panią Joannę Makarowską w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia udzielenia niniejszego upoważnienia/pełnomocnictwa i w jego zakresie, pozostają w mocy.

Upoważnienie/pełnomocnictwo niniejsze wygasa z chwilą odwołania Pani Joanny Makarowskiej ze stanowiska zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

PODSEKRETARZ STANU

Tadeusz Kościński

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 10.12.2018 godz. 10:19:29

Numer KRS: 0000710108

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	20.12.2017			
Ostatni wpis	Numer wpisu	7	Data dokonania wpisu	07.09.2018
	Sygnatura akt	KR.XI NS-REJ.KRS/26582/18/340		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 369024635, NIP: 6751630489
3.Firma, pod którą spółka działa	VARROC LIGHTING SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	---
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
2.Adres	ul. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO, nr 1C, lok. --, miejsc. KRAKÓW, kod 30-148, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o umowie

1. Informacja o zawartości lub zmianach umowy spółki	1	22.11.2017 R., REP. A NR 3444/2017, NOTARIUSZ SANDRA BŁASZCZYK-KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.08.2018, REP A 2593/2018, SPORZĄDZONY PRZEZ BARBARĘ GAŁOWICZ, ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO ZASTĘPUJĄCEGO NOTARIUSZA SANDRĘ BŁASZCZYK-KOZŁOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, ZMIANA §12 UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 5

1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie głównego nie-klasyfikacji Sądowy i Gospodarczy, przeznaczony do ogłoszeń spółki	---
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym osobom i osobom tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników

1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	VARROCCORP HOLDING B.V.
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	---
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁ.
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 ZŁ

Podrubryka 1:

Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisów

Rubryka 9 - Nie dotyczy

107

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2. Sposób reprezentacji podmiotu	KĄDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	JAIN
	2. Imiona	TARANG
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	VEDIE
	2. Imiona	STEPHANE
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

1	1. Nazwisko	MORGAN
	2. Imiona	TODD
	3. Numer PESEL	---
	4. Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA

AM7

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
	2	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
	3	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	4	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
	5	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
	6	73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
	7	74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
	8	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	9	63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.03.2020

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1-3, 20 i 21 ustawy z dnia 28 II 2003 r. Prawo upadłościowe albo o ogłoszeniu upadłości majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucyj z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

AMV

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 10.12.2018

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru:

10/12

**Ocena projektu zgodnie
z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023**

Wsparcie finansowe z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy

Zgodnie z przyjętym systemem oceny projektów inwestycyjnych projekt firmy Varroc Lighting Systems Sp. z o.o. uzyskał 98 punktów na 100 możliwych.

PODSUMOWANIE - GRANT NA ZATRUDNIENIE		
Kategoria	Punktacja	Maksimum
Procesy	50	50
Lokalizacja	30	30
Kapitał ludzki	15	15
Inne czynniki*	3	5
SUMA	98	100
Grant - kwota podstawowa	1 749 000	
Premia - Polska Wschodnia	0%	
Obniżenie - łączenie instrumentów	0%	
Rekomendowany grant	1 749 000	PLN
Szacunkowe wsparcie na osobę	11 660	PLN

***Inne czynniki:**

- kompleksowość realizowanych projektów,
- międzynarodowy i interdyscyplinarny zasięg projektu,
- planowana współpraca z uczelniami.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe

dla projektu Varroc Lighting Systems Sp. z o.o. za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia

31.12.20... r.

1. Koszty Inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20...r.:

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	przedmiot	wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	łącznie w roku 20...			
(...)				
	łącznie koszty poniesione z tytułu Inwestycji:			

2. Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera) utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20...r.:– z uwzględnieniem wymiaru etatu:

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu	Liczba miejsc pracy narastająco
RAZEM		

3. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20...r.:

Lp.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	Styczeń	
2.	lutą	
3.	marzec	
4.	(...)	

	Podsumowanie	Srednioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)
--	--------------	--

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

4. Wykaz etatów na dzień 31.12.20...r.: (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
Podsumowanie (łączna liczba etatów)		

5. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy.

.....
**Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy**

HAMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

3. Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez Varroc Lighting Systems Sp. z o.o. w latach 2018-2022, polegającej na utworzeniu centrum badawczo – rozwojowego mającego na celu projektowanie oświetlenia zewnętrznego samochodów.

Wyszczególnienie		2018*	2019	2020	2021	2022	Łącznie
Liczba nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera)	corocznie	30	30	30	30	30	150
	narastająco	30	60	90	120	150	x

*liczba utworzonych nowych miejsc pracy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31.12.2018 r.

Stan zatrudnienia u beneficjenta określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach Programu są dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników, oszacowane na wartość 43 298 648 zł. (słownie: czterdzieści trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych).

Do pracujących zalicza się:

- 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
- 2) właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy nie zalicza się osób korzystających w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych przez beneficjenta w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy u beneficjenta, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

4. Koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione w latach 2018-2022 przez Varroc Lighting Systems Sp. z o.o., wyniosą co najmniej 6 401 150 zł (słownie: sześć milionów czterysta jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).

Sprawozdanie finansowo- rzeczowe
dla projektu Varroc Lighting Systems Sp. z o.o. w zakresie utrzymania Inwestycji
w roku 20.....

1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	przedmiot	wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	łącznie w roku 20...			...
(...)				
	łącznie koszty poniesione z tytułu Inwestycji:			...

2. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20....

l.p.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Sredniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

3. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy.

.....
 Podpis osób upoważnionych
 do reprezentowania Przedsiębiorcy

