Gdansk, dnia 03.07.2023r.

Znak sprawy: TP/1/2023/Z2SM

Wykonawcy
uczestniczacy w postepowaniu

Dziatajac w imieniu Zamawiajacego, Zespotu Szkét Muzycznych w Gdarisku-Wrzeszczu z siedzibg przy ul. Romana
Dmowskiego 16b w Gdarisku na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowier publicznych (Dz.
U. z 2022r. poz. 1710 ze zmianami) — zwanej dalej ustawa, zawiadamiam, ze w postepowaniu o zamowienie publiczne
prowadzonym w trybie podstawowym o wartosci szacunkowej mniejszej niz progi unijne, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
pn.: ,Remont elewacji budynku Zespotu Szkdt Muzycznych w Gdarisku Wrzeszczu polegajacy na wykonaniu prac
konserwatorskich”, do Zamawiajacego wptyneto pytanie Wykonawcy, na ktére udzielam odpowiedzi zgodnie z ponizszym:

Pytanie 1:

We wzorze umowy na realizacje prac przy elewacjach Szkoty Muzycznej zapisano w paragrafie 18 punkt 6., ze "Zaptata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi jednorazowo w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo sporzadzonej faktury Wykonawcy." W zwigzku z okresem realizacji prac przewidzianym na 120 dni oraz wysoka
wartoscia zamowienia zwracam sie z prosbg o informacje, czy jest mozliwa zmiana tego zapisu i wprowadzenie ptatnosci
czedciowych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym lub w oparciu o warto$¢ procentowa stanu zaawansowania
prac.

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, iz modyfikuje §18 ust. 6 projektowanych postanowien umowy, przez co zapis otrzymuje brzmienie:
LZaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w czesciach zgodnie z harmonogramem rzeczowym, o ktérym mowa
w §7 ust. 2, w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzqdzonej faktury Wykonawcy.”.
Jednoczesnie Zamawiajgcy modyfikuje §18 ust. 7 pkt 1) projektowanych postanowieft umowy, przez co zapis otrzymuje
brzmienie: ,protokdf odbioru danego etapu robdt podpisany bez zastrzezeri.”.

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje zmiany tresci SWZ
w nastepujacy sposob:

— uchyla sie dotychczasowy Zatacznik nr 6 do SWZ — projektowane postanowienia umowy i wprowadza sie Zatgcznik nr
6 do SWZ po modyfikacji z dnia 03.07.2023r. — projektowane postanowienia umowy (zatgcznik nr 1 do niniejszego
isma).

Powyisze odpowiedzi i zmiany stanowig integralng tres¢ SWZ. Zmiana tresci SWZ w powyiszym zakresie nie prowadzi
do zmiany treéci ogloszenia o zamdwieniu w niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Zamawiajgcy uznat, iz jest konieczny
dodatkowy czas na zapoznanie sie wszystkich zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami SWZ i w zwigzku z powyizszym
na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy przedtuza termin sktadania ofert w niniejszym postepowaniu i dokonuje zmiany tresci
SWZ w zakresie punktu 11 i punktu 9 w nastepujacy sposdb:

Postanowienia SWZ w zakresie pkt 11. Spos6b oraz termin sktadania ofert. Termin otwarcia ofert w brzmieniu:

11.1 Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami nalezy ztoiy¢ elektronicznie za posrednictwem
Platformy e-Zamdwienia w terminie do dnia 05.07.2023r., do godziny 11:00.

11.2 Otwarcie ofert nastgpi w dniu 05.07.2023r., o godzinie 12:00.

Otrzymuja nastepujace brzmienie:

11.1 Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami nalezy ztozy¢ elektronicznie za posrednictwem
Platformy e-Zamdwienia w terminie do dnia 06.07.2023r., do godziny 11:00.

11.2 Otwarcie ofert nastgpi w dniu 06.07.2023r., o godzinie 12:00.

Postanowienia SWZ w zakresie pkt 9. Termin zwigzania oferta w brzmieniu:
9.1 Ustala sie, ze Wykonawca skladajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez 30 (trzydzieéci) dni kalendarzowych,
do dnia 03.08.2023r. Pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin skiadania ofert.

Otrzymuja nastepujgce brzmienie:
9.1 Ustala sie, ze Wykonawca sktadajacy oferte pozostaje nig zwiazany przez 30 (trzydziesci) dni kalendarzowych,
do dnia 04.08.2023r. Pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzieri, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

Powyisze zmiany stanowig integralng tre$¢ SWZ. Zmiana tresci SWZ w zakresie pkt 91 11 prowadzi do zmiany treéci ogtoszenia
o zaméwieniu w niniejszym postepowaniu. Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy zamiesci ogloszenie o zmianie
ogloszenia w Biuletynie Zamdwieri Publicznych. )
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Zatgcznik nr 1 do pisma z dnia 03.07.2023r.
Zatgcznik nr 6 do SWZ po modyfikacji z dnia 03.07.2023r.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR ..........

zawartadnia ...................2023r. w Gdansku

pomiedzy Zespotem Szkdt Muzycznych w Gdarsku-Wrzeszczu, ul. Dmowskiego 16b, 80-264 Gdarisk, NIP: 957-056-26-56,
REGON: 000278379, reprezentowang przez:

zwanym dalej w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

a:

s ssaesnny [BPTezentowAnTYMld DrIEE wusveunumay
zwanym/3 dalej w tresci umowy , Wykonaweg”,

tacznie zwanych ,,Stronami”, a z osobna ,,Strong”.

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym o wartosci
szacunkowej mniejszej niz progi unijne, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zmianami) — zwanej dalej ustawa Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE
§1

Definicje
1. Pojecia i zwroty niezdefiniowane w tresci niniejszej Umowy naley interpretowac nastepujgco:

1) dokumentacja wykonawcza — dokumentacja techniczna obejmujgca roboty budowlane i dostawy objete umowa, w
rozumieniu § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2021r., poz. 2454), zawierajgca: rysunki
techniczne, przedmiary robdt, uzgodnienia, pozwolenia i opinie wtasciwych organéw administracji,

2) Inspektor nadzoru — oznacza wiasciwego dla danej branzy inspektora nadzoru inwestorskiego;

3) prace - s3 to zaréwno roboty budowlane, jak i roboty budowlane przy zabytku, prace konserwatorskie oraz dostawa i
instalacja wyposazenia i urzadzen;

4) proby koricowe — préby niezbedne dla przeprowadzenia odbioru koricowego robét, poprzedzajgce ten odbiér;

5) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia lub SWZ — oznacza specyfikacje warunkdéw zaméwienia, o ktérej mowa w art.
281 ustawy Pzp, do postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji,
poprzedzajacego zawarcie niniejszej Umowy;

6) Umowa — oznacza niniejsza umowe o wykonanie robdt budowlanych;

7) wystawienie protokotu odbioru — oznacza podpisanie protokotu odbioru przez strony bez zastrzezen co do ilosci i
jakosci zrealizowanych prac;

8) dnirobocze — dni powszednie od poniedziatku do soboty z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

2. Pojecia nie zdefiniowane w ust. 1 nalezy interpretowac zgodnie z przepisami aktoéw prawnych przywotanych w § 2 Umowy.

§2

Akty prawne odnoszace sie do umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie odpowiednie przepisy, w szczegélnosci zas przepisy:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023r. poz. 682);

2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 r., poz. 1225);

3) Rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2003 r., nr 220, poz. 2174);

4) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 840);

5) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatarn przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkdw z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2021 r, poz. 81);

6) Ustawy Pzp.

§3

Pierwszenstwo dokumentow

Dokumenty skiadajgce sie na niniejsza Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajgce sie. Jednak w celu ich
interpretacji ustala sie pierwszenstwo wedtug nastepujacej kolejnosci:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (tacznie z zatacznikami),

3) przedmiary robét, dokumentacja wykonawecza,

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB),



5) pozostate dokumenty stanowigce zafgczniki do Umowy.
PRZEDMIOT UMOWY

§4
Zakres przedmiotu umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie elewacji budynku Zespotu
Szkét Muzycznych w Gdansku Wrzeszczu.

2. Szczegdtowy zakres prac oraz sposob ich wykonania okredlajg: SWZ, w tym Projekt Budowlany, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (,STWIORB”), Program Prac Konserwatorskich oraz Przedmiar robét stanowigce
integralng czes¢ Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze stanem obiektu, stanem oraz trescig dokumentacji projektowej i sposobem
rozwigzan konstrukcyjnych wszystkich elementéw robét, oraz czynnikami mogacymi mie¢ wplyw na realizacje umowy i
stwierdza, ze nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzezen, ktére nalezatoby poczytywac jako przeszkode w nalezytym
wykonaniu przedmiotu umowy.

OBOWIAZKI STRON

§5
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy i oddania go Zamawiajgcemu, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, SWZ, STWiIORB, dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot i zaleceniami inspektoréw nadzoru,
przepisami prawa, w tym przepisami aktéw prawnych wymienionych w § 2 Umowy, obowigzujacymi standardami oraz do
usuniecia wad, ktére ujawnig sie w okresie wykonywania prac, rekojmi oraz gwarancji.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)  Przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;

2) Ustanowienie Kierownika Budowy, ktdry opracuje projekt zagospodarowania terenu budowy oraz projekt organizacji
robdt;

3) Zapewnienie sprawowania kierownictwa robdt przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia do prowadzenia prac w poszczegdlnych specjalnosciach; za koordynacje robdt branzowych w tym
wykonywanych przez podwykonawcdw i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiada kierownik budowy;

4)  Urzadzenie zaplecza budowy we wiasnym zakresie i na wtasny koszt i jego utrzymanie;

5) Wykonanie robot, a takie oznakowanie miejsca prowadzonych robdt, zabezpieczenie przed dostgpem osob
postronnych do terenu budowy i przechowywanych tam materiatéw budowlanych na wtasny koszt i ryzyko, zgodnie z
przepisami BHP oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej;

6) Wykonanie i uzgodnienie na swdj koszt ewentualnego projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonanie na
swoj koszt robot wynikajgcych z tego projektu wraz z biezgcym utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego
likwidacja po zakoriczeniu robdt; w trakcie prowadzenia robot nalezy zapewnic¢ dojazd i dojscie do istniejgcych posesji;
jezeli zajdzie taka potrzeba, nalezy przewidzie¢ objazdy i dojazdy tymczasowe;

7) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt i ryzyko oraz ochrony mienia zgromadzonego na terenie
robot przed zniszczeniem, kradzieig lub utratg z innych przyczyn;

8)  Umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami ustawy Prawo

budowlane;

9) Organizacja swojego zaplecza w miejscu ustalonym z Zamawiajgcym oraz ponoszenie pefnej odpowiedzialnosci za
teren budowy i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy, w szczegdlnosci zas:

a) szkody i nastepstwa nieszczedliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz osoéb trzecich
przebywajacych na terenie oraz w rejonie prowadzonych robét;

b) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow, materiatow, sprzetuiinnego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

10) Naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w toku realizacji umowy urzadzen lub obiektéw budowlanych oséb
trzecich, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym i poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z
nieterminowego ich naprawienia;

11) Terminowa realizacja przedmiotu umowy z zachowaniem szczegdlnej starannosci, zgodnie z dokumentacja
wykonawcza, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami, prawem budowlanym, sztuka inzynierskg oraz biezgcymi zaleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego;

12) Wykonanie wszystkich niezbednych badan i préb materiatéw, urzgdzen przed ich wbudowaniem, tgcznie z atestami,
certyfikatami na znak bezpieczenistwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy; materiaty przeznaczone do wbudowania musza
odpowiadaé parametrom jakosciowym i technicznym podanym w dokumentacji projektowej oraz posiadac
$wiadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania;

13) Przeprowadzenie na wiasny koszt, na zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru i w miejscu przez nich
wskazanym, wszelkich badan jakosciowych, ekspertyz, préb lub sprawdzert w odniesieniu do wykonanych robét
i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw;

14) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i Zamawiajacego;

15) Zapewnienie na wiasny koszt sktadowania, transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie z
kosztami utylizacji; za wywoz, utylizacje i sktadowanie odpaddw, ktdre zostang wytworzone w trakcie wykonywania
prac objetych umowa oraz materiatéw z demontazu petng odpowiedzialno$¢ i koszt ponosi Wykonawca robét;



16) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych robot obiektdw, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

17) Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w tym
uzyskiwanie we wilasnym zakresie zgody projektanta i aprobaty Zamawiajagcego w przypadku wprowadzania
jakichkolwiek zmian do dokumentacji projektowej STWiIORB, przygotowanie do odbioru koricowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze;

18) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktdre mogg wptynac na jako$¢ robét lub termin zakoriczenia robét;

19) Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa osdb i mienia przebywajacych na terenie budowy, przestrzegania wymagan
bhp i ppoz. przy wykonywaniu robét;

20) Zabezpieczenie srodowiska na terenie budowy i terenach przylegtych przed niekorzystnym wplywem wykonywanych
prac, w szczegolnosci dla ograniczenia szkdd i ucigzliwosci wyniktych z hatasu, zanieczyszczen i innych dziatan;

21) Wykonanie plandw warsztatowych dla elementéw wymagajacych wykonania takich opracowan;

22) Uczestniczenie na wniosek Zamawiajacego w naradach koordynacyjnych, podczas ktérych Wykonawca bedzie skiadat
raporty z wykonanych robot;

23) Uzyskanie na wtasny koszt niezbednych zezwoleri na wjazd pod teren budowy oraz uzyskanie na wtasny koszt zgody
na zajecie pasa drogowego w przypadku wystapienia takiej koniecznosci;

24) Zapewnienie odbioru rusztowarn przez osobe uprawniong potwierdzonego protokotem okreslonym w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia.

25) Zapewnienie statego nadzoru robot przez osoby uprawnione;

26) Zapewnienie bezpieczenstwa osobom wykonujgcym prace demontazowe i montaiowe oraz innym osobom
przebywajacym w rejonie prowadzonych prac, poprzez: przestrzeganie podstawowych zasad BHP oraz przestrzeganie
instrukcji prowadzenia niezbednych robét i czynnosci zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych;

27) Zapoznanie pracownikow z zakresem prac;

28) Postugiwanie sie sprawnym sprzetem ochronnym dopuszczonym do uzytkowania;

29) Uwzglednianie przy ustalaniu warunkéw wykonywania prac remontowych oraz kontrolno-pomiarowych rodzaju
urzadzen i miejsca ich eksploatacji, stanu sprawnosci technicznej tych urzadzen, wysokosci napiecia zasilajgcego
urzadzenia, kwalifikacji oséb wyznaczonych do wykonywania prac tymi urzgdzeniami;

30) Zatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia na placu budowy. Obowigzek zatrudnienia na umowe
o prace nie dotyczy kierownika budowy i kierownika robot;

31) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli spetniania przez Wykonawce zatrudniania ww. oséb. Na Zgdanie
Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwtocznie udokumentowac fakt zatrudniania ww. oséb.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikajace z prowadzonych prac.

Wykonawca zapewni kierownictwo, site robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do nalezytego wykonania

przedmiotu umowy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  Przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych prac przed ich zniszczeniem;

2)  Zgtoszenia przedmiotu umowy do odbiordw, uczestnictwa w czynnosciach odbioru, uczestnictwa w odbiorach
umoiliwiajacych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad;

3)  Opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na
ocene prawidtowego wykonania robot;

4)  Prawidtowej koordynacji wszystkich prac zapewniajgcej terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

5)  Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy, tak aby realizacja przedmiotu -
umowy w Zadnym stopniu nie utrudniata statutowego funkcjonowania Zamawiajgcego oraz dziatalnosci jego
najemcow oraz podmiotéw sgsiadujgcych z Zamawiajgcym;

6)  Wykonania innych czynnosci wymienionych w umowie.

§6
Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje sig do:

1)  Wprowadzenia Wykonawcy na budowe i przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy;

2)  Zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3) Dokonania odbioréw w terminach przewidzianych umows;

4)  Terminowej zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy;

5)  Niezwlocznego informowania Wykonawcy o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy.

W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, Zamawiajacy przewiduje w trakcie realizacji zamdwienia mozliwos¢ zagdania
w szczegolnosci:

1)  Oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2)  Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) Poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4)  Innych dokumentdw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osohowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegblnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkdw pracownika,



5)  Zamawiajacy moze zwrdcic sig o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy,

6) Zamawiajacy zastrzega sobie rowniez mozliwosé zgdania zanonimizowanych zaswiadczen Zaktadu Ubezpieczen
Spotfecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego, potwierdzajgcych opfacanie przez Wykonawcg lub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace.

§7

Termin wykonania umowy i harmonogram realizacji prac

Terminy wykonania robot ustala sie nastepujaco:

1) przekazanie terenu budowy w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamdwienia w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy;

2) zakoriczenie robét: do 120 dni od dnia zawarcia umowy.

Najpozniej w dniu przekazania terenu budowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowy realizacji

przedmiotu umowy wykonany w oparciu o elementy scalone z kosztorysu ofertowego. Wykonawca zobowigzany jest

uzyska¢ od Zamawiajgcego akceptacje harmonogramu rzeczowego realizacji przedmiotu umowy. Jezeli Zamawiajacy w

ciggu 7 dni nie zajmie stanowiska w przedmiocie harmonogramu rzeczowego, uznaje sie harmonogram za obowiazujacy.

lezeli harmonogram nie uzyska akceptacji Zamawiajacego Wykonawca naniesie poprawki uwzgledniajgce wymagania

Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Wykonawce.

Wykonawca powinien niezwtocznie informowaé Zamawiajacego o przewidywanych wydarzeniach lub okolicznosciach,

ktére moga negatywnie wplyngé na prace lub termin ich wykonania i stosownie do tego zglasza¢ Zamawiajgcemu

propozycje aktualizacji harmonogramu, na biezgco w zaleznosci od faktycznego postepu prac.

Wykonawca powinien niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o przewidywanych wydarzeniach lub okolicznosciach,

ktére moga zmienié termin realizacji poszczegélnych pozycji harmonogramu lub termin zakoriczenia prac.

Na kazda zmiane harmonogramu Zamawiajacy musi wyrazi¢ pisemng zgode. Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty

otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu, zaktualizowany harmonogram przyjmuje, lub oswiadcza, ze nie wyraza

zgody na jego tres¢. Jezeli Zamawiajgcy nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu, Wykonawca

powinien dziala¢ zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, z zachowaniem innych wymagan umowy.

Aktualizacja harmonogramu majaca wptyw na zmiane umownego terminu zakoriczenia prac moze by¢ dokonana jedynie

w granicach wskazanych w § 25 umowy.

Za termin zakoriczenia prac, uwazac sie bedzie date sporzadzenia i podpisania protokotu odbioru kofAcowego przedmiotu

umowy bez zastrzezen.

Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu zakoriczenia przedmiotu niniejszej umowy jest mozliwa

wytgcznie w przypadkach i okolicznosciach okreslonych w § 26 umowy.

§8

Sita wyisza

Za site wyiszg przyjmuje sie:

1) wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmujgcym réwniez teren budowy, akty terroryzmu obejmujgce teren
budowy,

2) strajk {z wylgczeniem strajku wewnetrznego w firmie Wykonawcy) posiadajgcy wptyw na realizacje przedmiotu
umowy,

3) katastrofy, z wyjgtkiem katastrofy budowlanej spowodowanej przez Wykonawce, w szczegdlnosci: huragany, trzgsienia
ziemi, powddZ, pozar, kleski zywiotowe, epidemie,

4) zamieszki, rozruchy, dziatania o charakterze zbrojnym, a takze dziatania wtadz publicznych, na ktére Wykonawca nie
ma wplywu, majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét.

Jeieli jedna ze Stron uzna, ze wystapity jakiekolwiek okolicznosci majace znamiona sity wyiszej, ktére moga miec wplyw

na nalezyte wykonywanie jej zobowiazari, powiadomi o tym niezwtocznie drugg strone w formie pisemnej, okreélajac

charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy w takiej

mierze, w jakiej wykonanie takich zobowigzan jest uniemozliwione sitg wyisza.

Przypadek sity wyiszej nie zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia za prace zrealizowane przez

Wykonawce przed wystgpieniem takiego przypadku.

ORGANIZACJA PRAC

§9
Teren prac

Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszelkie niezbedne pozwolenia na zajecie terenu nienalezacego do Zamawiajacego
na potrzeby budowy. Ponadto Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje i zlikwiduje zaplecze
budowy.

W organizacji prac budowlanych nalezy uwzglednié, iz wszystkie roboty na terenie budowy wykonywane bedy przy
czynnym budynku, a tym samym przy czynnych instalacjach. Wykonawca zobowigzuje sie do starannego planowania i
uzgadniania wyfgczen instalacji oraz realizacji uciazliwych prac z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek naruszenie w trakcie realizacji robot débr osobistych oraz materialnych Zamawiajgcego bedzie skutkowato
dokonaniem rekompensaty szkéd oraz zado$éuczynienia Zamawiajacemu przez Wykonawce.

Wykonaweca bedzie prowadzit prace w sposéb uniemozliwiajacy naruszenie istniejacych instalacji i sieci nie zwigzanych z
prowadzonymi robotami.

Kierownik budowy przedtozy Zamawiajacemu projekt zagospodarowania terenu budowy oraz projekt organizacji robét.
Wykonawca umozliwi wstep na teren prac przedstawicielom Zamawiajacego, Inspektorom nadzoru i organom nadzoru
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budowlanego oraz udostepni im wszelkie informacje i dokumenty niezbedne do wykonywania ich zadan.

Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, uzgodnionych uprzednio z
inspektorem nadzoru, jako teren roboczy. Wykonawca bedzie prowadzit prace i dowozit materiaty na teren prac w sposéb
nie powodujacy zabrudzenia terendw sagsiednich i ciggow komunikacyjnych.

Wykonawca zobowiazuje sie do prowadzenia prac szczegdlnie hatasliwych w godzinach uzgodnionych z Administratorem
obiektu.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na swoj koszt sukcesywny wywoz elementéw pozostatych z rozbiorki, gruzu i innych
odpadéw budowlanych na wysypisko komunalne. Wykonawca ma obowigzek segregowania, skfadowania i
unieszkodliwiania odpaddw, nieczystosci oraz gruzu budowlanego powstajacych w trakcie procesu prowadzenia robdt
budowlanych zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca na wtasny koszt zlikwiduje wszystkie roboty tymczasowe i zaplecze budowy po zakonczonych robotach
budowlanych. Wykonawca uporzadkuje po zakoriczeniu robét teren budowy, zaplecza budowy jak réwniei terendw
sasiadujgcych zajetych lub uiytkowanych przez Wykonawce przywracajac je do stanu niegorszego od pierwotnego, w tym
dokona na wiasny koszt usuniecia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot obiektow, fragmentéw
terenu drég, nawierzchni lub instalacji, najpdzniej do dnia podpisania protokotu odbioru. Wszelkie ucigiliwe ze wzgledu
na hatas prace, Wykonawca bedzie prowadzit w sposob oraz w czasie nienaruszajgcym praw osob trzecich oraz organizacji
procesu nauczania realizowanego przez Zamawiajgcego.

§10
Dokumenty budowy

Dokumenty budowy stanowia:

1) dokumentacja wykonawcza,

2) STWIORB,

3) protokoty odbioru,

4) inne dokumenty zwigzane z realizacjg umowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy
zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (tekst jednolity
Dz.U. 2022r., poz. 1557) i pozostang pod jego opieka dopoki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Pracownicy
Zamawiajgcego oraz inspektor nadzoru inwestorskiego beda mieli prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

MATERIALY | WYKONAWSTWO

§11
Materiaty i wyposazenie

Wszelkie materiaty i elementy wyposazenia niezbedne do wykonania Umowy zobowigzany jest dostarcza¢ Wykonawca.
Materialy te powinny odpowiadaé wymogom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest okazac lub dostarczyc na wiasny koszt,
w stosunku do wskazanych materiatéw i elementéw wyposazenia:

1) prébki,

2) certyfikat zgodnosci z odpowiednig norma, aprobate techniczng oraz wymagane atesty,

3) karty katalogowe.

W przypadku, gdy dostarczone probki i inne dokumenty okreslone w ust. 2 nie zostang zaakceptowane przez inspektora
nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na wlasny koszt, kolejne prébki oraz dokumenty z uwzglednieniem
uwag zgtoszonych przez inspektora nadzoru.

Jezeli wykonane elementy rob6t beda odbiegaty jakoscia od zaakceptowanych prébek, Zamawiajgcy ma prawo odmowic
odbioru i Zada¢ ponownego wykonania zakwestionowanych elementow.

Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentéw i materiatow
okreslonych w ust. 2.

Inspektor nadzoru moie poleci¢ Wykonawcy niezwtocznie usuniecie z terenu budowy materiatéw, niespetniajgcych
wymagari okreslonych w niniejszym paragrafie. Roboty wykonane z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty zaakceptowane
przez inspektora nadzoru budowlanego bedg wykonane na witasne ryzyko Wykonawcy.

§12
Inspekcje i préby

Inspektorzy nadzoru budowlanego beda uprawnieni do dokonywania badan, prob, pomiaréw. Zadna robota nie moze by¢
zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody wiasciwego inspektora nadzoru budowlanego.

Wykonawca zapewni wszelkg pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbedne do przeprowadzenia prob.

Miejsce i termin dokonywania préb beda uzgodnione z wiasciwym inspektorem nadzoru budowlanego. Jezeli inspektor
nadzoru budowlanego nie stawi sie w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca moze dokonac préb pod jego
nieobecnosé chyba, ze inspektor nadzoru budowlanego wyda inne polecenie.

Wiasciwy inspektor nadzoru budowlanego wystawi Wykonawcy $wiadectwo potwierdzajace wynik prob, jezeli bedzie on
pozytywny.

Jezeli w wyniku przeprowadzonych badari, préb lub pomiaréw wiasciwy inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, ie
urzadzenia, materialy lub roboty s3 wadliwe, lub w inny sposob niezgodne z umowa, moie je odrzuci¢. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wade i spowoduje, zeby odrzucona robota lub urzgdzenia odpowiadaty wymogom umowy.
Inspektor nadzoru budowlanego moze poleci¢ Wykonawcy:

1) usuniecie z terenu budowy urzadzen, wyposaienia i robot niezgodnych z umowa,
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2) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robot z powodu wypadku lub innych nieprzewidzianych
okolicznosci.

W przypadku zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, wiasciwy inspektor nadzoru

budowlanego powiadomi Wykonawce o treéci polecenia z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktérym Wykonawca

powinien zastosowac sie do polecenia.

W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru budowlanego Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do zatrudnienia oséb trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Podwykonawcy i pracownicy

Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte w formie

pisemnej pod rygorem niewainosci.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia do

przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek

posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do realizacji zleconej czesci zamdwienia oraz dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany wumowie o

podwykonawstwo nie moie by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej, pod

rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagar okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuiszy niz okreélony w ust. 3;

3) gdy zawiera postanowienia w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposb mniej korzystny dla podwykonawcy niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaia sig za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu

pos$wiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o

ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, do przedtoionej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$c z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o

podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Zamawiajacy moze okreslic nizszg
wartoé¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkiada

poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeieli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuiszy niz

okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdwienia Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest

zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury lub protokotu odbioru potwierdzajacego stan i wartos¢ wykonanych robot:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich Podwykonawcdéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowody zaplaty zobowiazar wobec wszystkich Podwykonawcéw wynikajacych z faktur podwykonawcéw. Dowodem
zaplaty jest kopia polecenia przelewu,

3) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez Wykonawce,
ie Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do Podwykonawcdw, wynikajgcymi z umowy
podwykonawstwa,

4) protokét wykonanych robét podpisany bez zastrzeien przez Wykonawce i Podwykonawce w przypadku robét
budowlanych.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposrednie] zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry
zawarl przedtoiong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleinoéci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umoiliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach

nie moina powolywac sie na potrgcenie roszczern Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja

umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztoiy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleinej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonacd bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13

niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykanawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, lub konieczno$c¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci

niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

Umowy o podwykonawstwo bedg zawierane z dalszymi Podwykonawcami na takich samych zasadach co umowy z

Podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcdw lub dalszych

Podwykonawcéw jak za wtasne. Na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw

gwarancji, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petna

odpowiedzialnoéc¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwg koordynacje robét powierzonych poszczegdlnym

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, bez zgody Zamawiajacego,

2) zmiany warunkéw umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Podwykonawca bez zgody Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezern do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego
naruszenia art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Postanowienia umdw lub projekty umdw zawartych miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami nie moga staé¢ w sprzecznosci z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiedzy

Wykonawca a Zamawiajgcym oraz postanowieniami w SWZ.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie

kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz

prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy na placu budowy. Obowigzek

zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy kierownika roboét.

§14
Gwarancja i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uiytkows, techniczng i
estetyczng wykonanych robot na okres 60 miesiecy.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji liczony jest
od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robét.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek w odpowiednim terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o
wykrytych wadach przez Zamawiajgcego.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robét budowlanych na nowo,
termin gwarancji w stosunku do tej czeici przedmiotu umowy biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedfuZeniu o czas, w ciggu ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie moégt korzystac z przedmiotu objetego gwarancjg.

W ramach wymiany gwarancyjnej uszkodzonego podzespotu / urzadzenia, gwarancja na dany element biegnie na nowo
od chwili jego wymiany. Maksymalny czas reakcji / interwencji na zgloszenie awaryjne wynosi 2 dni robocze od chwili
zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
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1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

2) szkéd wyniktych z winy uzytkownika,

3) sily wyiszej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

Jeieli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich usunigcie,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawey. Skorzystanie z powyzszego
uprawnienia nie pozbawia Zamawiajacego prawa do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w § 22 ust. 1
pkt 2 Umowy lub dochodzenia od Wykonawcy roszczeri na zasadach ogdlnych okredlonych w Kodeksie cywilnym.
Wszelkie koszty zwiazane z realizacjg uprawnien wynikajacych z rekojmi lub gwarancji jakosci ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy ma prawo dochodzié¢ uprawnier z tytutu rekojmi za wady, niezaleinie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji
jakosci.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7
dni o:

1} zmianie siedziby lub nazwy firmy;

2) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

3) otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego wzgledem Wykonawcy;

4) otwarciu likwidacji Wykonawcy;

5) zawieszeniu dziatalnosci prowadzonej przez Wykonawce.

ODBIORY

§15
Odbiory

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru budowlanego (koordynatora) o gotowosci do
odbioru koricowego przedmiotu umowy objetego poszczegdlnym etapem, informujac, e wykonat catkowicie wszystkie
prace objete niniejszg umowa dla danego etapu, w tym uporzadkowat teren budowy oraz sktadajgc wszystkie dokumenty
niezbedne do rozpoczecia odbioru koricowego a w szczegdlnosci:
1) certyfikaty, aprobaty i atesty na materialy i urzadzenia, oraz karty gwarancyjne i katalogowe urzagdzen;
2) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, pomiaréw i badan;
3) inne dokumenty niezbedne do odbioru wskazane w dokumentacji wykonawczej i STWiORB;
4) dokumentacje powykonawczg.
Odbioru kazdego etapu robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Jeieli Zamawiajgcy stwierdzi, ze warunki opisane w ust. 1 nie zostaty spetnione odmdéwi przystapienia do obioru, podajgac
przyczyny odmowy i okreslajac roboty, lub obowigzki Wykonawcy, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla przystgpienia
do odbioru koricowego.
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koricowego. Przed ponownym zgtoszeniem Wykonawca wykona roboty lub obowigzki, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej.
lezeli Zamawiajacy uzna, ie prace zostaly zakoriczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci i prawidtowosci
dokumentdw przejecia robdt, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy date odbioru koricowego, nie péiniejsza niz 7 dni
roboczych od daty przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnego, pisemnego zgtoszenia gotowosci do
odbioru.
Jezeli w toku odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu beda przystugiwaty nastgpujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin w celu ich usunigcia,
oraz wstrzymac dokonanie odbioru do tego czasu;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) Zamawiajacy moze dokonaé odbioru koricowego i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem;
b) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzadaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru koficowego kazdego etapu bedzie spisany protokét odbioru koricowego robot
zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.

§16
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru budowlanego.
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Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ inspektorowi nadzoru budowlanego gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu na podstawie pisemnego zgtoszenia w Dzienniku Budowy, nie péiniej niz na 3 dni robocze przed
zaniknieciem, zakryciem.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia pisemnego
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru.

Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 oraz 5 inspektor nadzoru budowlanego bedzie miat
prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robét dla zbadania robdt i przywrdcenie stanu poprzedniego
na koszt Wykonawcy.

§17
Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny odbedzie sie nie péiniej niz w terminie 7 dni od dnia uptywu terminu rekojmi w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego, o ktérym Wykonawca zostanie powiadomiony na pismie ze stosownym wyprzedzeniem.

Odbidr ostateczny polegat bedzie na ocenie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi, co zostanie stwierdzone protokotem odbioru ostatecznego.

Wypetnienie zobowigzari Wykonawcy wynikajacych z umowy nie bedzie uznane za wykonane dopdki nie zostanie
podpisany protokoét odbioru ostatecznego bez zastrzezen.

§18
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w & 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe,
ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci: brutto ................ 2t (stownie: ......ccue.. ) w tym
podatek VAT (wg stawki 23%) ....... zt, wartosc robot netto: ......... zt (stownie: ..............).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z przekazanej dokumentacji (SWZ, dokumentacja wykonawcza,
STWIORB), jak réwniez w niej nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdwienia. Beda to m.in. nastepujace koszty:
podatku VAT, wykonania wszelkich robét budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, wykonania
wszelkich robot przygotowawczych, wykorniczeniowych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i poiniejszej
likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda,
energia elektryczna, dozorowanie budowy), odtworzenia drég i chodnikéw zniszczonych w trakcie prowadzenia robét,
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakoriczeniu realizacji robdt budowlanych i innych czynnosci wynikajacych z umowy, jak réwniez
wszelkich innych robot niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamdéwienia. W zwigzku z
powyiszym wymagane jest od Wykonawcy bardzo szczegotowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, jak rowniez przysztego placu budowy. Cena oferty stanowi zaptate za catosc robot
w celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w
ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do
wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w cafosci.
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu moze zosta¢ zmienione w trybie i na warunkach okredlonych w §
25 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy w przypadku urzedowych zmian w obowigzujacych przepisach podatkowych, w tym
zmiany podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie moze ulec zmianie.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przeniesé wierzytelnosci, dokonac
cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jakiejkolwiek jej czedci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.
Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie wyrazona dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczers wszystkich podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
srodkdw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem przelewu.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi w czesciach zgodnie z harmonogramem rzeczowym, o ktérym
mowa w §7 ust. 2, w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo sporzgdzonej faktury Wykonawcy.
Podstawg do wystawienia faktury i przedtozenia jej Zamawiajagcemu bedzie:
1) protokot odbioru danego etapu robdt podpisany bez zastrzezen;
2) przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom

Naleznosci Wykonawcy beda ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
0Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potraca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki obcigzajgce
Wykonawce zgodnie z trescig niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraia zgode.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie o
podwykonawstwo.
Jezeli czes¢ lub caloscé robot objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg VAT realizowana byta przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu wraz z faktura VAT pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem
okreslonym w umowie z podwykonawcy lub dalszym podwykonawca. Oswiadczenie powinno zawierad zestawienie
wymagalnych kwot, kt6re sg nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu tej faktury.
Wraz ze skiadang faktura VAT, Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia oswiadczenia, z tredci ktérego ma wynikac,
jaki zakres robdt objetych fakturg realizowany byt sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy podwykonawcéw, tgcznie z ich
wykazem i potwierdzeniem dokonania na ich rzecz zaptaty. Za date zaptaty uznaje sie date uznania rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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W przypadku niedostarczenia pisemnego o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej Zamawiajacy wstrzyma
ptatnosci naleine Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze na dzier zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy, okresiony na fakturze, bedzie
figurowatl w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow
i ustug (Dz. U. 2022r. poz. 931 ze zamianami), dalej zwang ustawg o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku, w ktérym rachunek bankowy Wykonawcy nie widnieje w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug, Zamawiajacy uprawniony jest do zrealizowania zaptaty na ten wiasnie
rachunek bankowy, z zastrzeieniem, Ze wowczas zawiadomi o zaptacie naleinoéci Naczelnika Urzedu Skarbowego
wiasciwego dla Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu.

W przypadku, gdy Zamawiajacy z winy Wykonawcy poniesie szkode zwigzang z tym, iz na dzieri zlecenia przelewu,
rachunek bankowy Wykonawcy okreélony na fakturze, nie figuruje w wykazie podmiotéw, ktérych mowa w art. 96b ust.
1 ustawy o podatku od towaréw i ustug, Wykonawca pokryje szkode poniesiong przez Zamawiajacego z tego tytutu w
petnej wysokosci.

Zapis ust. 16 obowigzuje pomimo wygasniecia lub rozwigzania umowy.

WSPOLPRACA STRON

§19
Kierownik budowy i kierownicy robét

Nadzér ze strony Wykonawcy nad Wykonaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ beda:

1) Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie: ... posiadajacy (-a) uprawnienia w branzy
konstrukcyjno-budowlanej, Nr uprawnien: .......cccieeenenas ,

2) Kierownikiem robdt konserwatorskich ze strony Wykonawcy bedzie: ... posiadajacy (-a) uprawnienia, Nr
uprawnien: .

Przed podpmamem niniejszej umowy Wykonawca przedtozy dokumenty poswiadczajace uprawnienia budowlane oraz
przynaleinosé kierownika budowy i kierownika robét do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

Kierownik budowy i kierownik robét realizuje obowiazki okreslone w art. 21a i art. 22 Ustawy Prawo budowlane.
Kierownik budowy i kierownik robét petni swoje obowiazki osobiscie. W przypadku wystapienia niespodziewanych
przeszkéd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla oséb
wymienionych w ust. 1. Zastepca ustanowiony w ten sposob bedzie posiada¢ nie niisze uprawnienia i doswiadczenie
zawodowe, niz osoba wskazana w ust. 1.

Wykonawca niezwtocznie wystapi z wnioskiem do Zamawiajgcego, o zmiane osoby wymienionej w ust. 1 ze wskazaniem
nazwiska zastepcy, jego uprawnien oraz danych na temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

§20
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Nadzor ze strony Zamawiajgcego nad wykonywaniem przedmiotu umowy petnic bedzie:

1) inspektor nadzoru budowlanego w zakresie ogélnobudowlanym: .. &

Zamawiajacy niezwtocznie powiadomi Wykonawce na pi$mie, o zmianie mspektora nadzoru

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 nie wymaga podpisania aneksu do Umowy i staje sie skuteczna z chwilg dorgczenia
Wykonawcy powiadomienia.

§21
Przekazywanie informacji

O ile w niniejszej Umowie nie zastrzeiono, jako wytgcznie wiasciwej formy pisemnej, wszelkie odwiadczenia,
zawiadomienia, zgloszenia, zatwierdzenia, zgody, zadania i inne istotne dla realizacji niniejszej Umowy informacje
Zamawiajgcy oraz Wykonawca przekazuja sobie pisemnie lub faksem za potwierdzeniem odbioru.

Wykonawca uprawniony jest do przekazywania korespondencji, o ktorej mowa w ust. 1 za posrednictwem wiasciwego
inspektora nadzoru lub upowaznionych w tym celu przedstawicieli.

KARY UMOWNE, POTRACENIA | ODSTAPIENIE OD UMOWY, UBEZPIECZENIE

§22
Kary umowne i potrgcenia

Zamawiajacy moze zgdac od Wykonawcy zapfaty kar umownych:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,8% wynagrodzenia brutto okredlonego w § 18 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego w § 7 ust. 1 pkt 2 do dnia faktycznego odbioru robdt;

2) dodatkowo za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji oraz rekojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreélonego w § 18 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego do
usuniecia wad do dnia odbioru usunigcia zgfoszonych wad;

3) za odstgpienie od Umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 18 ust. 1 Umowy;

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,6% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek
naruszenia;

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,6% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1 Umowy za
kazdy przypadek naruszenia;

6) z tytutu nieprzedtoienia poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
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wysokosci 0,6% wynagrodzenia brutto okredlonego w § 18 ust. 1 Umowy za kaidy przypadek naruszenia;

7) 1z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 pomimo
wezwania przez Zamawiajgcego do dokonania zmiany terminu zaptaty w wysokosci 0,6% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 18 ust. 1 Umowy za kaidy przypadek naruszenia;

8) z tytutu nieprzedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy lub w razie
niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji, o ktdrej mowa w § 19 ust. 8 oraz 9 Umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek naruszenia;

9) za nieuzasadniony przestoj w robotach trwajacy diuiej niz 5 dni — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 18 ust. 1 Umowy za kaidy dzien przestoju. Kara bedzie liczona od dnia dorgczenia wezwania
Wykonawcy do natychmiastowego podjecia robdt do dnia ich faktycznego podjecia potwierdzonego przez inspektora
nadzoru w dzienniku budowy wtgcznie;

10) w przypadku ujawnienia niespefnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy na placu
budowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej, w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia na umowe o prace lub za kazdy stwierdzony przypadek nie utrzymania
ciggtosci zatrudnienia na umowe o prace (kara moze by¢ wielokrotnie ponawiana).

11) za niedopetnienie obowigzku utrzymywania ubezpieczenia OC, o ktérym mowa w §24 Umowy, przez caty okres
realizacji zamdwienia, jak réwniez za nieprzedtozenie na zadanie Zamawiajgcego dowodu zawarcia przez Wykonawce
tej umowy ubezpieczenia OC — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1 Umowy za kazdy
przypadek naruszenia;

12) za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu szczegdtowego kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowego
realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 Umowy w wysokosci 300,00 zi brutto za kazdy dzier zwtoki.

Niezaleinie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za szkode w rozmiarach

przewyzszajacych wysoko$é kar umownych okre$lonych w Umowie, wyrzgdzong wskutek niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy.

Wykonawca upowainia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadkach gdy w niniejszej Umowie przewidziano wykonanie niektérych czynnosci na koszt Wykonawcy, Zamawiajacy

bedzie upowazniony do potracenia kosztéw ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

Potracenia, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 beda dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z wynagrodzenia

Wykonawcy.

taczna wysokoscé kar umownych nie moze przekroczyc¢ 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej

umowy.

§ 23
Odstgpienie od umowy

Zamawiajagcemu, poza odrebnymi przypadkami okreslonymi w Umowie oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny, przystuguje prawo odstapienia od Umowy — wedtug wtasnego wyboru, ze skutkiem ex nunc lub ex tunc — w
przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przekazania
Wykonawcy terenu robot;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn leigcych po stronie Wykonawcy realizacje robdt i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni;

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umowg, pomimo uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy oraz usuniecia uchybien;

4) czynnosci objete niniejsza Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba inna niz wskazana w ofercie
Wykonawcy, niniejszej Umowie lub w pisemnym zgtoszeniu podwykonawcy;

5) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie Umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich usunigcie;

6) Wykonawca dokona zmiany kierownikdéw robot bez zgody Zamawiajgcego;

7) Wykonawca naruszy obowigzki okreslone w § 13 Umowy;

8) Wykonawca nie dokona rozliczenia finansowego z podwykonawca;

9) wielokrotnego dokonywania przez Wykonawce bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 13 ust. 13, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% kwoty, o
ktérej mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

10) braku dokumentdw i materiatow okreslonych w § 11 ust. 2 umowy;

11) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

Prawo Zamawiajgcego do odstapienia od Umowy moze by¢ realizowane:

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1, 2 Umowy — w terminie do 30 dni od dnia uptywu 14-dniowego terminu;

2) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 4, 6, 7, 8, 10, 11 Umowy — w terminie do 60 dni od dnia powzigcia przez
Zamawiajacego wiadomosci o tych okolicznosciach;

3) wprzypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 315 Umowy —po uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy w pisemnym
wezwaniu;

4) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 9 Umowy — w ciggu 7 dni od dnia zaistnienia opisanej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawieraé uzasadnienie

takiego o$wiadczenia.

W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciaiaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca wstrzyma roboty i dokona zabezpieczenia na wtasny koszt robét wykonanych do dnia odstgpienia;

2) w terminie do 14 dni od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajacemu szczegofowy protokdt
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dziern odstapienia potwierdzony przez inspektora nadzoru budowlanego
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(koordynatora) Zamawiajacego;

3) Wykonawca niezwiocznie, nie péiniej jednak niz w terminie 14 dni od daty odstgpienia, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone oraz utworzone przez niego zaplecze robét;

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od daty dostarczenia protokotu inwentaryzacji
robét sporzadzi kosztorys — stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury — obejmujgcy wartosé
wykonanych prac oraz zakupionych materiatéw nienadajgcych sie do wykorzystania przez Wykonawce przy innych
robotach budowlanych.

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego nie uchybia jego uprawnieniu do igdania od Wykonawcy zaptaty kar

umownych, o ktérych mowa w § 22 Umowy.

§24
Ubezpieczenie OC

Zamawiajacy wymaga, aby przez caty okres realizacji Umowy Wykonawca posiadat wazng polise ubezpieczeniowg OC w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wartosc ceny
oferty brutto.

Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtoiy¢ Zamawiajacemu jej kserokopig potwierdzong
za zgodnosc z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy
albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy potraci z
wynagrodzenia Wykonawcy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie, stanowi
odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy wystapi koniecznosc przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej
polisy ubezpieczeniowej albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy
z przedtuZzonego terminu realizacji umowy.

§25
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewazno$ci podpisanego przez Zamawiajacego oraz Wykonawce.

Istotne zmiany postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

mogq nastapi¢ wytacznie w przypadkach okreslonych w Umowie. Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w

art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujacych zmian do niniejszej umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy;

2) zmiana terminu wykonania Umowy;

3) zmiana zasad oraz warunkow ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy;

4) zmiana warunkéw odbioréw robot;

5) technologii wykonywania robot lub rozwigzan projektowych;

6) zakresu rob6t w stopniu niewykraczajgcym poza okreélenie przedmiotu zaméwienia zawarte w SWZ oraz ofercie
Wykonawcy;

7) zmiany oséb uczestniczacych w wykonywaniu zaméwienia po stronie Wykonawcy;

8) zmiany podwykonawcow.

Zmiana postanowie Umowy, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt 112 powyiej moie nastapic w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT); warto$¢ umowy okreslona w § 18 ust. 1 Umowy ulegnie zmniejszeniu
w przypadku obnizenia stawki podatku VAT lub podwyiszeniu w przypadku podwyzszenia stawki podatku VAT, przy
czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie;

2) w razie wystgpienia nie dajacych sie do usuniecia wad przedmiotu zamoéwienia, ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu zamdéwienia zgodnie z przeznaczeniem;

3) rezygnacji z czesci rohot, jesli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;

4) w przypadku wystgpienia przestanek zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Zmiana postanowieri Umowy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2, 3, 4, 5, 6 powyiej moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, wynikajacej:

a) ze zmiany technologii wykonania robét, rodzaju materiatéw, zaleconych przez inspektora nadzoru budowlanego
lub projektanta;

b) ze zmiany dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przypadku koniecznodci zwigkszenia bezpieczenstwa
wykonania robét lub usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt 1 Prawa budowlanego), lub wskutek poprawienia
btedéw projektowych;

c) zpostepu technicznego lub zmiany obowiazujacych przepiséw techniczno-budowlanych,

2) koniecznoici wprowadzenia zmian podczas wykonywania robdt, nie odstepujgcych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane,
gdy dokonane zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane w projekcie budowlanym
odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczgce odstgpienia, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane;

3) opdinien whasciwych organdw administracji publiczne] w wydaniu zezwolen i decyzji warunkujgcych prowadzenie i
zakoriczenie robét budowlanych ponad terminy wynikajace z wlasciwych przepiséw prawa, jak rowniez w przypadku
dokonywania ich zmiany;

4) wystapienia zdarzen losowych majacych charakter sity wyzszej;
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5) zlecenia wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, ktére wymagajg dodatkowego czasu na wykonanie
zamowienia;

6) zmian w dokumentacji projektowej, w tym: wymagajacej czasu do dostosowania sie wykonawcy do takiej zmiany;

7) przedtuzajacej sie procedury przetargowej majgcej wptyw na terminy umowne, opoéinienia zamawiajgcego w
podpisaniu Umowy, przekazaniu placu budowy, lub w zakresie dokonywania odbioréw lub préb korcowych;

8) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego;

9) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robét — z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy —
zalecen wtasciwych stuzb, inspekcji, organdw administracji publicznej;

10) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych;

11) wykopalisk, odkry¢ archeologicznych, lub innych przeszkdd uniemozliwiajgcych prowadzenie robodt, za ktére nie
odpowiada Wykonawca;

12) rezygnacji z czesci robot, jesli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidtowe]j realizacji przedmiotu umowy;

13) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania prac uzgodnieri, pozwoleri, opinii oséb
trzecich lub wiasciwych organdw.

Zmiana postanowien Umowy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 7 powyiej moie nastapi¢ w przypadku wystgpienia

niespodziewanych przeszkdd w wykonywaniu obowigzkéw przez kierownika budowy lub kierownika robét.

Inicjatorem zmian Umowy moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez pisemne wystapienie w okresie obowigzywania

Umowy zawierajgce uzasadnienie proponowanych zmian.

§26
Postanowienia konicowe

Wykonawca wykona wszystkie prace okreslone w niniejszej Umowie we wiasnym zakresie/Wykonawca powierzy
wykonanie nastepujacych prac podwykonawcom*(niewlaiciwe skreslic),

i [ AR .
. ..
Prace okreslone w ust. 1 pkt ...... (uzupetni¢) powyiej wykona podwykonawea .............c..ceeveenn.... (dane podwykonawcy).

Wszelkie spory wynikte na tle obowigzywania niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadu wtasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego.

Cesja wierzytelnosci z Umowy wymaga dla swej waznosci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego oraz aktdw prawnych
wskazanych w § 2 umowy.

Zataczniki do umowy stanowig integralng czes¢ umowy.

Umowe sporzadzono w dwach jednobrzmiacych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego.
Wykaz zatgcznikow do Umowy:

1) oferta Wykonawcy;

2) opis przedmiotu zamdéwienia;

3) dokumentacja wykonawcza;

4) STWIORB;

5) przedmiar robét.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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