



**Protokół końcowy ze Wstępnych Konsultacji Rynkowych dot. dostaw
bezzałogowych statków powietrznych**

Spis treści

| | | |
|------|---|---|
| I. | INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM..... | 3 |
| II. | PRZEDMIOT WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH | 3 |
| III. | PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH..... | 3 |
| IV. | UCZESTNICY WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH..... | 4 |
| V. | PRZEBIEG WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH..... | 4 |
| | 1. Materiały udostępnione uczestnikom Wstępnych konsultacji rynkowych na stronie BIP Zamawiającego: | 4 |
| | 2. Materiały przekazane uczestnikom Wstępnych konsultacji rynkowych | 4 |
| | 3. Spotkania z uczestnikami konsultacji..... | 4 |
| | 4. Dalsze czynności..... | 5 |
| VI. | EFEKTY WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH..... | 5 |
| VII. | ZAŁĄCZNIKI | 5 |

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

| | |
|-------|--|
| Nazwa | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa adres: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa |
|-------|--|

II. PRZEDMIOT WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

Wstępne konsultacje rynkowe związane były z planowanym postępowaniem **dot. dostawy bezzałogowych statków powietrznych (BSP)**.

Celem wstępnych konsultacji rynkowych była wymiana wiedzy z podmiotami posiadającymi doświadczenie w zakresie przedmiotu konsultacji oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystywane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od zaproszonych do konsultacji Uczestników w procesie szacowania wartości zamówienia oraz określenia warunków umowy, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, w szczególności:

- a) rozpoznanie najnowszych, najkorzystniejszych rozwiązań technicznych, technologicznych, wykonawczych związanych z realizacją zamówienia,
- b) rozpoznanie zagadnień prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych, związanych z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego,
- c) rozpoznanie rynku potencjalnych wykonawców zamówienia, także w zakresie ich doświadczenia i potencjału,
- d) pozyskanie informacji o oferowanych na rynku rozwiązaniach, właściwych dla przedmiotu zamówienia,
- e) opracowanie jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia umożliwiającego udzielenie zamówienia,
- f) określenie warunków umowy,
- g) oszacowanie kosztów poszczególnych elementów składowych zamówienia, wdrożenia oraz dalszej eksploatacji projektowanego rozwiązania,
- h) oszacowanie wartości zamówienia.

III. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych (dalej jako „Ogłoszenie”) zamieszczone zostało 9 stycznia 2023 r. na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

<https://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/wstepne-konsultacje-rynkowe>

Termin składania zgłoszeń upływał 20 stycznia 2023 r. Zgodnie z Regulaminem, konsultacje trwały do czasu, aż Zamawiający uznał, że osiągnięty został ich cel.

IV. UCZESTNICY WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

W terminie do 20 stycznia 2023 r. wpłynęły **3 zgłoszenia**:

Tabela 1.

| Lp. | Wykonawca | Dane adresowe |
|-----|--|---|
| 1. | CAMFLY Rafał Wolak | ul. Trylińskiego 10/3, 10-683 Olsztyn |
| 2. | TRUKSZYN Firma Handlowo- Usługowa FCT, Wojciech Trukszyn | ul. Wielkopolska 24/2a, 70-451 Szczecin |
| 3. | IRONSKY Sp. z o.o. sp. k | ul. Słoneczna 1b, 64-320 Buk |

Wszyscy wyszczególnieni w Tabeli 1 Wykonawcy złożyli prawidłowo wypełnione w języku polskim zgłoszenia do udziału w konsultacjach i do tych podmiotów w dniu 23 stycznia 2023 r. zamawiający rozesłał zaproszenia do udziału w konsultacjach. W dniu 24 stycznia 2023 r. do wszystkich wykonawców przekazana została lista pytań do Opisu przedmiotu konsultacji rynkowych.

V. PRZEBIEG WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

1. Materiały udostępnione uczestnikom Wstępnych konsultacji rynkowych na stronie BIP Zamawiającego:

- Ogłoszenie,
- regulamin,
- opis przedmiotu konsultacji.

2. Materiały przekazane uczestnikom Wstępnych konsultacji rynkowych

Uczestnikom konsultacji przekazano zestaw zagadnień dotyczących realizacji zamówienia, na które Zamawiający chciałby uzyskać odpowiedź.

3. Spotkania z uczestnikami konsultacji

Konsultacje prowadzono w formie spotkań on-line. Przeprowadzono spotkania indywidualne z uczestnikami konsultacji w dwóch turach w następujących terminach:

a) 25 stycznia 2023 r.:

- CAMFLY Rafał Wolak,
- TRUKSZYN Firma Handlowo- Usługowa FCT, Wojciech Trukszyn.

b) 31 stycznia 2023 r.:

- IRONSKY Sp. z o.o. sp.k

W spotkaniach indywidualnych, jako partner merytoryczny KOWR, uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

W ramach spotkań skonfrontowano oczekiwania Zamawiającego z możliwościami i propozycjami Wykonawców w zakresie dostaw bezzałogowych statków powietrznych oraz ustalono niezbędny zakres informacji do uzupełnienia w dokumentacji.

W ramach konsultacji, poruszone zostały istotne kwestie dotyczące m.in.:

- możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do realizowanych zadań,
- dodatkowego oprzyrządowania bezzałogowych statków powietrznych,
- rodzaju oprogramowania dodatkowego do przetwarzania pozyskanych danych,
- standardowego zakresu gwarancji i wsparcia technicznego,
- kwestii rodzaju uprawnień umożliwiających loty bezzałogowymi statkami powietrznymi.

4. Dalsze czynności

W wyniku spotkań z uczestnikami konsultacji przygotowano wstępny opis przedmiotu zamówienia zawierający opis BSP, zakresu szkoleń, wsparcia technicznego i funkcjonalności oprogramowania specjalistycznego. W dalszym kroku Zamawiający zwrócił się do uczestników konsultacji z prośbą o szacowanie wartości zamówienia. W odpowiedzi Zamawiający otrzymał od wszystkich uczestników wyceny zamówienia, które posłużyły do określenia szacunkowej wartości przedmiotowego zamówienia.

VI. EFEKTY WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

Wstępne konsultacje rynkowe pozwoliły uzyskać Zamawiającemu informacje o oferowanych na rynku rozwiązaniach, właściwych dla przedmiotu zamówienia. Skonfrontowano potrzeby Zamawiającego z możliwościami realizacji zamówienia przez funkcjonujące na rynku podmioty. Dokonano rozpoznania rynku potencjalnych wykonawców zamówienia, także w zakresie ich doświadczenia i potencjału. Przeprowadzone Wstępne konsultacje rynkowe, umożliwiły Zamawiającemu pozyskanie informacji niezbędnych do ustalenia adekwatnej wartości zamówienia.

Zgodnie z oczekiwaniem konsultacje rynkowe umożliwiły zebranie informacji określonych w ich celu, wymienionych w punkcie II. „Przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych”. Poruszone zagadnienia wskazały Zamawiającemu, jakie informacje muszą zostać pozyskane, w celu sporządzenia precyzyjnego i prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia. Ponadto, zebrane informacje posłużyły do przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz projektu umowy na realizację. W oparciu o otrzymane informacje dokonano także wyceny zamówienia.

Procedura wstępnych konsultacji rynkowych została zakończona w dn. 27.03.2023 r.

VII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. – Zestaw zagadnień przesłanych do uczestników Wstępnych konsultacji rynkowych.