Opis przedmiotu zamoéwienia

Kody wspolnego stownika zamodwien (CPV):
71247000-1: Nadz6r nad robotami budowlanymi

1. Nazwa zadania: Nadzor inwestorski nad budowag wiaty magazynowej na
szkotce kontenerowej w Skierdach.

2. Miejsce realizacji nadzorowanej inwestycji: dziatka nr ew. 169
w miejscowosci Rajszew, gmina Jabtonna.

3. Termin realizacji nadzoru inwestorskiego: od ok. 28.09 do 31.12.2021 r.
4. Ogodlne wymagania: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwany dalej
Inspektorem Nadzoru, w skrocie: ,IN”, odpowiedzialny jest za prowadzenie

nadzoru robot budowlanych zgodnie z:
1) Prawem budowlanym;

2)  polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE

i przepisami dotyczgcymi realizacji i eksploatacji budowli;

3) dokumentacjg projektowa, projektami wykonawczymi,
przedmiarami robot oraz szczegotowymi Specyfikacjami

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

5. Zamawiajgcy sceduje na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkie
uprawnienia przystugujgce Zamawiajgcemu w zakresie nadzoru

inwestorskiego z nastepujgcymi wytgczeniami kompetencji :

1) Zamawiajgcy zatwierdza harmonogram roboét oraz kazda
zmiane umowy na wykonanie robét budowlanych, ktéra
powoduje zmiane technologii, zakresu i wartosci robot

budowlanych oraz zmian spowodowanych sitg wyzszg ;

2) Zamawiajgcy zatwierdza zmiany w sktadzie kluczowego
personelu wykonawcy robo6t budowlanych i jego firm

podwykonawczych ;

3) Zamawiajgcy zatwierdza zmiany wynikte z prowadzenia

nadzoru autorskiego.



6. Zamawiajgcy jest informowany w ciggu 3 dni roboczych o wszelkich

roszczeniach wykonawcy robo6t budowlanych i/lub propozycjach zmiany

technologii, zakresu robot budowlanych, harmonogramu realizacji,

roszczeniach oséb prawnych i fizycznych zwigzanych z realizacjg roboét

budowlanych. Ponadto Zamawiajgcy informowany jest niezwtocznie o

zdarzeniach na budowie dotyczgcych spraw BHP, sanitarno —

higienicznych, ochrony srodowiska naturalnego, konfliktéw z organami

administracji panstwowej i samorzgdowej oraz mieszkancami.

7.  Opis i zakres przedmiotu zamowienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Nadzér realizowany stosownie do wymagan wynikajgcych z
dokumentacji projektowej oraz warunkéw okreslonych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ;

Podejmowanie decyzji (polecen) w sprawach zwigzanych z
jakoscig robot budowlanych, oceng jakosci materiatéw,
prowadzeniem robét oraz interpretacjg dokumentacji
projektowej. Powyzsze wydaje na piSmie wg wzordw ustalonych

z Zamawiajgcym,;

[.N. organizuje prace zwigzane ze sprawowaniem nadzoru, aby
z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robét

budowlanych;

I.N. decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu

materiatéw, urzgdzen lub sprzetu;

I.N. wyraza na pisSmie zgode na wykonanie rob6t budowlanych

w nocy i w dni wolne od pracy;

I.N. Zgda usuniecia z placu budowy os6b niekompetentnych lub
niezdolnych do wykonania robo6t lub innych niezatrudnionych

przez Wykonawce robo6t budowlanych;

[.N. udziela wykonawcy informaciji, wyjasnien i wskazéwek

dotyczacych robot budowlanych;



8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

[.N. wnioskuje w sprawie:

a) Wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji
projektowej i uzyskania zgody na zmiany;

b) Przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan
technicznych;

C) Zmian oznaczenia i organizacji ruchu w trakcie
prowadzenia robét budowlanych oraz o potrzebie
zabezpieczenia drog i urzgdzen obcych na placu budowy
| W jego otoczeniu;

[.N. opiniuje wnioski sktadane przez Wykonawce robét
budowlanych w zakresie roszczen i sporéw z osobami prawnymi i
fizycznymi;

I.N. opiniuje zmiane zakresu i harmonogramu robét budowlanych;
I.N. zajmuje stanowisko co do sposobu zabezpieczenia wszelkich
wykopalisk archeologicznych odkrytych przez Wykonawce na
placu budowy;

I.N. organizuje narady robocze - koordynacyjne, sporzgdza
protokoty z narad i przekazuje je zainteresowanym stronom w
terminie do 5 dni roboczych od dnia ich odbycia oraz dopilnowuje
realizacje ustalen, decyzji i polecen podjetych na naradach
roboczych lub innych spotkaniach z zakresu prowadzenia robot
budowlanych;

I.N. zatatwia sprawy zwigzane z przygotowaniem inwestycji do
odbioru i przekazania jej w uzytkowanie, uczestniczy w pracach
komisji odbioru czesciowego i koncowego, kontrolach
przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy
uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustalen i decyzji
podjetych podczas kontroli;

[.N. dokonuje odbiorow technicznych robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, uczestniczy w odbiorach czesciowych oraz
koncowym robdét jako cztonek komisji odbiorowej, oraz odbioru
prac z zakresu obstugi geodezyjnej;

[.N. dokonuje wyliczen i sprawdzen kosztorysow na roboty



dodatkowe, zamienne, kosztorysu powykonawczego;

16) I.N. potwierdza fakt zakonczenia robét, gotowos$¢ do odbioréw
czesciowych i koncowego, sprawdza kompletnos¢ i prawidtowo$¢é
dokumentacji powykonawczej;

17)  Wszystkie czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego muszg
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego w
relacji do zakresu robét budowlanych bedgcych przedmiotem
zamowienia.

18) Zamawiajgcy bedzie kontrolowat jako$¢ wykonania prac I.N. w
oparciu o:

a) Zgodnos¢ wykonywania robot budowlanych z dokumentacija
projektowg ,

b) Terminowosc, systematycznos¢ i rzeczowos¢ merytoryczng
prowadzonej dokumentacji budowy (sprawozdania, raporty,
whnioski itp.);

c) Rzetelne i fachowe prowadzenie narad roboczych —
koordynacyjnych, czestotliwos¢ i jakos¢ wpisdéw w
Dzienniku Budowy,

d) Sprawozdanie koricowe z nadzoru nad inwestycja.

8. Warunki, ktére musi spetnia¢ wykonawca:

9.

a)

b)

dysponowaé osobg z wyksztalceniem $rednim lub  wyzszym
i uprawnieniami budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno —
budowlanej, ktora przynalezy do Izby Inzynieréw Budownictwa, i ktora
ma doswiadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednego obiektu
o konstrukcji stalowej w ciggu 10 lat od daty uptywu terminu sktadania

ofert,

nie znajdowa¢ sie w stanie likwidacji ani upadto$ci oraz nie byé

przedmiotem zadnych postepowan egzekucyjnych.

Sposodb rozliczenia: wynagrodzenie wyptacane w catosci ,z dotu” po

zakonczeniu ustugi nadzoru, na podstawie faktury wystawionej na podstawie

protokotu odbioru ustugi nadzoru; ptatnosc przelewem w terminie 14 dni od daty

wystawienia prawidtowej faktury VAT;



10. Wymogi formalne oferty: oferte podpisang przez osobe uprawniong w postaci
dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym lub w  formie
zeskanowanego dokumentu nalezy przestac na adres e-mail Nadlesnictwa

Jabtonna: Jablonna@warszawa.lasy.gov.pl . Podpis na ofercie musi byc¢

czytelny aby umozliwit identyfikacje osoby podpisujgcej. Do oferty nalezy
dotgczy¢: 1) wykaz o0sOb skierowanych do realizacji zaméwienia, 2)

oswiadczenie o spetnianiu warunkow oraz 3) skan uprawnien budowlanych.

W zatgczeniu:
- Zatgcznik nr 1 — projekt budowy wiaty

- Zatgcznik nr 2 — przedmiar robét na budowe wiaty

- Zatgcznik nr 3 — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- Zalgcznik nr 4 — wzér oferty,

- Zatgcznik nr 5 — wzér wykazu oséb skierowanych do realizacji zamoéwienia,

- Zatgcznik nr 6 — oswiadczenie o spetnianiu warunkéw
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