
Załącznik nr 4 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  

1. Informacje ogólne. 

 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi 

krajowej nr 20 z droga gminną ul. Brzozowa/Świerkową w m. Glincz w ramach zadania: 

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK20 w m. Glincz”. 

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego będzie wykonywana, jako zamówienie publiczne o 

wartości mniejszej niż 130 000,00 PLN (netto).  

1.2. Przed złożeniem Oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zapoznać się ze wszystkimi 

dostępnymi materiałami związanymi z tematem. W szczególności z dokumentacją projektową 

na roboty budowlane, kosztorysami ofertowymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlanych – do wglądy w GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, pokój 

nr 8 oraz na stronie  platformy https://gddkia.eb2b.com.pl/  numer postępowania  

O.Gd.Z-12.2411.06.2024. 

2. Zakres usług objętych zamówieniem: 

2.0.  W zakres zamówienia wchodzą elementy opisane szczegółowo w pkt. 3. niniejszego OPZ-tu. 

Nadzór inwestorski nad robotami objętymi zadaniem Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 

robotami pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 20 z droga gminną ul. 

Brzozowa/Świerkową w m. Glincz w ramach zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na DK20 w m. Glincz” oraz robotami dodatkowymi i zmiennymi. 

2.1. Nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy robót oraz zgłaszanie konieczności wykonania badań 

kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego. 

2.2. Nadzór nad wbudowanymi materiałami, kontrola jakości materiałów. 

2.3. Nadzór nad wykonywanymi badaniami, sprawdzeniami i pomiarami kontrolnymi. 

2.4. Prowadzenie rozliczeń i sprawozdawczości dotyczącej budowy. 

2.5. Bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót. 

2.6. Udział w odbiorze końcowym i ostatecznym. 

2.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przedstawicielem Kierownika Projektu. Funkcję 

Kierownika Projektu pełnić będzie przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Gdańsku. 

3. Sposób realizacji zamówienia 

3.1.  Nadzór inwestorski prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z     

   wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.), ustawy 

   z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 r., poz. 320 ze zm.),         

       ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.). 

3.2.  Celem realizacji zamówienia Wykonawca powierzy pełnienie nadzoru inwestorskiego   

       osobom zgodnie ze stanowiskiem i kwalifikacjami posiadającym niezbędne kwalifikację do zakresu        

https://gddkia.eb2b.com.pl/


       realizowanych robót. 

3.3. Do zakresu obowiązków Wykonawcy (do czasu odbioru końcowego) należeć będzie:  

3.3.1. Reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem, kosztorysem ofertowym, SST i  obowiązującymi przepisami. 

3.3.2.  Wnioskowanie w sprawie ewentualnych niezbędnych ekspertyz i badań technicznych. 

3.3.3.   Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót przepisów BHP. 

3.3.4. Opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów robót i przedłożenie ich 

do akceptacji przez Kierownika Projektu (najpóźniej w ciągu 5 dni od przedstawienia przez 

Wykonawcę). 

3.3.5.   Organizowanie, uczestnictwo i protokółowanie narad roboczych. 

3.3.6    Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji     

            ruchu i stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy robót w przypadku stwierdzenia   

           naruszeń ze wskazaniem terminu ich naprawy, aż do momentu wypełnienia wskazanego  

           obowiązku przez Wykonawcę robót; 

3.3.7.  Przedłożenie Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia następujących działań techniczno - 

organizacyjnych przed podjęciem ich realizacji: 

             a) wprowadzenie nowych podwykonawców (najpóźniej w ciągu 5 dni); 

   b) zastosowania nowych materiałów (najpóźniej w ciągu 5 dni);  

c) wprowadzenie przez Projektanta i/lub Wykonawcę zmian projektowych, nowych technologii 

(najpóźniej w ciągu 5 dni); 

d) opracowywanie pisemnych wyjaśnień, opinii, analiz oraz wykonywanie wszelkich innych 

czynności dotyczących realizowanych robót budowlanych; 

e) identyfikowanie, wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych 

roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiającego 

wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, 

lecz nie później niż w ciągu 3 dni od powzięcia informacji; 

d) opiniowanie wniosków na roboty dodatkowe nie ujęte w Kosztorysie Ofertowym z kalkulacją 

(najpóźniej w ciągu 5 dni); 

e) odbiór robót zanikających (bez zbędnej zwłoki); 

f) sprawdzanie na bieżąco, aby wszelkie zmiany w realizacji robót budowlano-montażowych 

i zmiany wprowadzane do dokumentacji wykonawczej, a w szczególności takie, które niosą za 

sobą skutki finansowe, np. wprowadzanie zamiennych materiałów lub technologii oraz 

wprowadzanie nowych podwykonawców robót budowlano - montażowych (nie wskazanych w 

Ofercie Wykonawcy robót budowlano - montażowych) były pisemnie akceptowane przez 

Zamawiającego. 

g) doradzanie Zamawiającemu w innych (od w/w) sprawach dotyczących budowy. 

          Wykonawca Nadzoru nie ma prawa podejmować decyzji o zwiększaniu lub zmniejszaniu zakresu    

          robót, a tym samym dokonywania zmian finansowych zadania bez akceptacji Zamawiającego.  

3.3.8.  Prowadzenie ewidencji wszelkich wniosków własnych przedkładanych do Kierownika Projektu oraz    

          wszelkich wniosków Wykonawcy robót. 

3.3.9.  Sprawdzanie i opiniowanie PZJ-ów i przedstawienie Kierownikowi Projektu do  akceptacji – w   

           razie potrzeb. 



3.3.10. Kontrola kompletności i poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej przez     

          Wykonawcę robót oraz innych opracowań wynikających z umowy na roboty budowlane.  

3.3.11.  Wykonawca Nadzoru winien prowadzić bieżące rozliczenia robót oraz dokonać końcowego    

          rozliczenia rzeczowo-finansowego budowy. 

3.4.     Do zakresu obowiązków Wykonawcy w czasie trwania gwarancji należeć będzie: 

3.4.1. Udział na wezwanie Zamawiającego w przeglądach wad występujących w okresie gwarancji     

          (przedstawienie opinii w zakresie stwierdzonych wad oraz sposobu naprawy) oraz udział w         

          przeglądzie ich usunięcia (potwierdzenie poprawności usunięcia wad/usterek). 

3.4.2. Udział na wezwanie Zamawiającego w odbiorze ostatecznym robót pod koniec okresu        

gwarancyjnego i przeglądzie usunięciu wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu 

(przedstawienie opinii w zakresie stwierdzonych wad/usterek, sposobu naprawy oraz poprawności 

usunięcia wad/usterek). 

4. Termin /terminy/ lub okres realizacji:  

Termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania 

Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy plus 30 dni od daty zakończenia robót, 

przewidzianych na rozliczenie finansowe budowy. W przypadku wystąpienia warunków 

uniemożliwiających prowadzenie robót roboty zostaną przerwane i ponownie wznowione 

gdy pozwolą na to warunki. Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenie w 

związku z przerwaniem prac budowlanych lub wydłużeniem okresu ich realizacji.   

Okres realizacji umowy zależy od okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi 

sprawowany będzie nadzór inwestorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub 

skróceniu. 

5. Potencjał kadrowy  

1. Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby, którym zostaną powierzone wykonanie niniejszego 

zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do 

funkcji, jakie zostaną im powierzona. Wykonawca na funkcję: 

• Inspektora Nadzoru branży drogowej  - Koordynator zespołu Nadzoru 

          wskaże osobę, która spełnia następujące warunki konieczne do pełnienia funkcji nie mniejsze niż: 

a. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

właściwej dla zakresu robót objętych nadzorem inwestorskim.  

(Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 

725 ze zm.) 

b.   dokument potwierdzający przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadanie 

wymaganego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

• Inspektora Nadzoru branży elektrycznej 

          wskaże osobę, która spełnia następujące warunki konieczne do pełnienia funkcji nie mniejsze niż: 

a. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

właściwej dla zakresu robót objętych nadzorem inwestorskim.  



(Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 

725 ze zm.) 

b.   dokument potwierdzający przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadanie 

wymaganego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

 

 

Gdańsk, dnia  10.09.2024 r.      

 

 


