

Warszawa, 17 czerwca 2021 r.

DAZ.263.100.2020

Wykonawcy zainteresowani udziałem

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania nr 84/20/PU/P79 o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia przedkomercyjnego (PCP) w ramach Przedsięwzięcia: „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” – dodatkowy nabór wniosków.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Zamawiający, informuje, że drogą elektroniczną wpłynęły pytania dotyczące Przedsięwzięcia. Poniżej Zamawiający przedstawia ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

W jaki sposób rozliczamy cały etap I projektu i kiedy (kiedy jest faktura końcowa).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że NCBR zapewni Wykonawcy płatność wynagrodzenia, o którym mowa w Art. 23 Umowy, z uwzględnieniem wcześniej wypłaconych zaliczek, w terminie 30 dni od daty doręczenia NCBR wystawionego prawidłowo i zgodnie z Umową właściwego dokumentu księgowego wraz z Protokołem Odbioru Etapu i Raportem z Oceny. Wykonawca składa dokument księgowy (fakturę końcową) za rozliczenie Etapu po podpisaniu protokołu odbioru, tj. po opublikowaniu listy rankingowej.

W przypadku wcześniej wypłaconych zaliczek o których mowa w Art. 24 Umowy, płatność następuje w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty doręczenia NCBR wystawionego prawidłowo i zgodnie z Umową zaliczkowego dokumentu księgowego, wraz ze stosownym żądaniem wypłaty zaliczki, przy czym doręczenie dokumentu księgowego nastąpi nie wcześniej w dniu zatwierdzenia przez NCBR płatności zaliczki.

Pytanie nr 2:

Jak szybko po złożeniu wniosku o zaliczkę można wnioskować o kolejną, na poczet kolejnych zadań.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a | tel.: +48 22 39 07 401 | sekretariat@ncbr.gov.pl

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że NCBR może wypłacać Wykonawcy zaliczkę na poczet wynagrodzenia za dany Etap na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia przez niego prac w danym Etapie i nie później niż w terminie 30 dni od tego dnia. Zaliczka jako całość obejmuje dany Etap, a wypłata kolejnej zaliczki uzależniona jest od dopuszczenia Wykonawcy do prac w kolejnym Etapie Przedsięwzięcia.

Natomiast w Przedsięwzięciu funkcjonują cztery rodzaje zaliczek: zaliczka jednorazowa (płatna jednorazowo z góry) oraz zaliczki płatne w częściach: zaliczka płatna wraz z postępowaniem Prac B+R z góry z zabezpieczeniem, zaliczka płatna wraz z postępowaniem Prac B+R z góry z wekslem oraz zaliczka płatna wraz z postępowaniem Prac B+R z dołu bez zabezpieczenia.

W przypadku zaliczek płatnych w częściach, wypłata kolejnej części zaliczki może nastąpić tylko, jeśli uprzednio dokonano Odbioru Częściowego wszystkich Prac B+R odpowiadających uprzednio wypłaconym częściom zaliczki. Po podpisaniu protokołu odbioru zaplanowanych we Wniosku na daną część zaliczki prac, Wykonawca może złożyć wniosek o kolejną część zaliczki. NCBR ustosunkowuje się do wniosku o wypłatę części zaliczki w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.

Pytanie nr 3:

Czy można wystawić weksel na całą płatność zaliczkową?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku zaliczki płatnej wraz z postępowaniem Prac B+R z góry z wekslem, Wykonawca ustanawia przed wypłatą danej części Zaliczki zabezpieczenie odpowiadające jej wartości w formie weksla. Żadna z omawianych części Zaliczki nie może przekraczać wartości 250 000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych brutto. Natomiast po dokonaniu Odbioru Częściowego części Prac B+R objętych daną częścią zaliczki, zabezpieczenie związane z tą częścią może być wykorzystane do zabezpieczenia kolejnej części zaliczki. To znaczy, że wekslem in blanco zabezpieczyć można zaliczkę w kwocie maksymalnej 250 000 złotych brutto.

Pytanie nr 4:

Aktualna sytuacja rynkowa jest bardzo napięta i dynamicznie się pogarsza. Na skutek poważnych deficytów surowców niezbędnych do produkcji materiałów budowlanych obserwujemy drastyczny, wykładniczy wzrost cen wszystkich materiałów sięgający nawet do poziomu kilkudziesięciu procent. Dodatkowo, ceny wielu surowców cały czas wykazują tendencję wzrostową co sygnalizuje, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać kolejnych podwyżek. Co więcej, w wyniku inflacji oraz podwyżek cen usług transportowych, kosztów pracy, kosztów energii elektrycznej, opłat środowiskowych czy opłat związanych z gospodarką odpadami, drastycznie rosną również koszty produkcji i budowy. Biorąc pod uwagę aktualną ekstremalną sytuację rynkową oraz dynamikę zmian, bardzo trudno przewidzieć poziom dalszych podwyżek.

W związku z powyższym, potencjalny Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć wzrostu poszczególnych cen (zarówno materiałów jak i usług) w perspektywie okresu realizacji prac B+R, a tym samym przedstawić kalkulacji kosztowej odzwierciedlającej rzeczywiste nakłady poniesione na wykonanie Demonstratora, co przy obecnych zapisach umownych jest wymagane przez

Zamawiającego. Wnosimy o wprowadzenie zapisów umożliwiających waloryzację kwoty oferty przeznaczonej na wykonanie demonstratora, gdyż w pierwotnym brzmieniu umowy jest to niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach trwającego Przedsięwzięcia monitoruje na bieżąco sytuację na rynku budowlanym związaną ze wzrostem cen materiałów budowlanych. Powyższa sytuacja może mieć wpływ na realizację III Etapu Przedsięwzięcia obejmującego budowę demonstratorów technologii w roku 2023. Jednocześnie informuje, że brane są pod uwagę wszelkie możliwości związane z racjonalnym podejściem do uwzględnienia rzeczywistych warunków rynkowych w perspektywie długoterminowej. Na ten moment jednak budżet Przedsięwzięcia określony w Regulaminie pozostaje bez zmian. Dotyczy to również prowadzonego dodatkowego naboru w ramach Strumienia II – Budownictwo Senioralne.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia termin składania wniosków w ramach dodatkowego naboru **na dzień 24 czerwca 2021, godz. 12:00.**

Wojciech Racięcki
Dyrektor
Działu Rozwoju Innowacyjnych
Metod Zarządzania Programami
/podpisano elektronicznie/