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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  Nadleśnictwo 

Biała Podlaska 

reprezentowane przez Tomasza Bylinę – Nadleśniczego  

siedziba Nadleśnictwa:   

ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska 

tel. +48 83 343 23 79 

e-mail: bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl    

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej _ePUAP /pgl_lp_0501/SkrytkaESP  

strona internetowa prowadzonego postępowania: adres strony internetowej, na której 

udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków 

zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-biala-podlaska/zamowienia-publiczne3  

(„Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z 

wymaganiami określonymi w SWZ.   

Godziny pracy od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku) 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 18 maja 2021r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1192 z późn. zm. , dalej: ”ustawa Pzp” 

lub „PZP”) w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) w zw. 

z art. 266 – 274, art. 276, art. 277 ust. 1, art. 280, art. 281, art. 283 -286 PZP oraz 

aktów wykonawczych do PZP, a także niniejszej Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o 

jakich mowa w art. 3 ustawy PZP. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

na portalu internetowym UZP (nr ogłoszenia podany jest w dokumencie pn. 

„Identyfikator postępowania”)  oraz na stronie prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający zgodnie z art. 275 pkt 1 PZP wybiera najkorzystniejszą ofertę bez 

przeprowadzenia negocjacji. 

5.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP, tj. mających status 

zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których 

głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie 

jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja 

osób społecznie marginalizowanych. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia 

wymagań, o których mowa w art. 96 ust.2 pkt 2 PZP. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.   

mailto:bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-biala-podlaska/zamowienia-publiczne3
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Przedmiot zamówienia został podzielony na części („Pakiet”)  

  

Pakiet nr I – Leśnictwo Grabarka, Rudka 

  

Pakiet nr II – Leśnictwo Konstantynów, Cieleśnica, Kniejówka, Szadek, Leśna Podlaska 

 

Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub dwa Pakiety. Oferta złożona na dany Pakiet 

musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ dla tego Pakietu. 

  

Zakres rzeczowy dla Pakietu I:  

W zakresie opracowania remontu nawierzchni znajduję się droga leśne o nr 32/1 

zlokalizowana na terenie Leśnictwa Grabarka oraz drogi o nr 41, 29/1, 29, 39 zlokalizowane 

na terenie Leśnictwa Rudka. Przedmiotowe roboty będą polegały na wykonaniu profilowania 

korony drogi, nawiezieniu pospółki żwirowej w największe nierówności drogi oraz 

wykonaniu zagęszczenia korony drogi walcem drogowym  

 

Razem do remontu zaplanowano  11,95 km drogi o szerokości 3,0 – 3,5 m 

  

Zakres rzeczowy dla Pakietu II:  

W zakresie opracowania remontu nawierzchni znajdują się drogi leśne o nr:  04 – 1/2,  02 – 2, 

03 zlokalizowane na terenie Leśnictwa Konstantynów, 06 zlokalizowana na terenie Leśnictwa 

Cieleśnica, 21 zlokalizowana na terenie Leśnictwa Kniejówka, 11/2 zlokalizowana na terenie 

Leśnictwa Szadek, 26, 11/2 zlokalizowana na terenie Leśnictwa Leśna Podlaska,. 

Przedmiotowe roboty będą polegały na wykonaniu profilowania korony drogi, nawiezieniu 

pospółki żwirowej w największe nierówności drogi oraz wykonaniu zagęszczenia korony 

drogi walcem drogowym 

 

Razem do remontu zaplanowano  10,25 km drogi o szerokości 3,0 – 3,5 m 

  

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załączniki do SWZ:     

Załącznik nr 11.  Pakiet I, II – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych,  

Załącznik nr 10a. Pakiet I – Przedmiar Robót - Remont dróg,  

Załącznik nr 10b. Pakiet II – Przedmiar Robót - Remont dróg, 

 

3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie:   

Pakiet nr I - Leśnictwo Grabarka, Rudka 

  

Pakiet nr II - Leśnictwo Konstantynów, Cieleśnica, Kniejówka, Szadek, Leśna Podlaska 

 

  

4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym 

Słownikiem Zamówień (CPV):  

 

45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg  

 

5. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonany przedmiot umowy gwarancji na okres co 

najmniej 3 lat od daty odbioru końcowego zadania.  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne wykonawca będzie ponosił na zasadach określonych w kodeksie cywilnym w 

okresie 5 lat. 

6. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.  

1) Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
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jednolity Dz.U. z 2021 r.,  poz. 2351 ze zm.) normami, warunkami technicznymi i 

sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót 

budowlanych tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 r.,  nr 47, poz. 401), przepisami ppoż. oraz zgodnie z 

poleceniami inspektora nadzoru. 

2) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wymogami niniejszej SWZ, 

z należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją 

pracy. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację 

właściwości użytkowej lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 

techniczną. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w dokumenty najpóźniej 

przy odbiorze końcowym zadania. W przypadku braku Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz 

norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w 

kolejności: Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie specyfikacje 

techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych; 

krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych 

wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity 

 Dz.U. z 2021 r.  poz. 1213 ze zm.)  

3) We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto 

przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez 

odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a 

w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w 

SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia 

odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem 

zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu 

zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby 

wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu 

zamówienia.   

4) Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie 

gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych 

itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre 

charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów 

materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako 

preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. 

Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co 

najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, 

funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie 

obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
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5) Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają 

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 

towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią 

wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis 

minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie 

wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 

internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma 

jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku 

do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami 

producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy 

opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta 

(dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne 

o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie 

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 

wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga 

złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały 

lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.   

6) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych 

do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 

6 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, 

gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności 

lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP) jest obowiązany 

udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają 

wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez 

Zamawiającego.  

7) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach  

z placów, dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz 

pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, puste opakowania, zużyte 

elementy maszyn, itp.).  

8) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może 

powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z 

udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej 

ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, 

jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku 

braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł 

wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.  

9) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wchodzące w skład 

przedmiotu zamówienia polegające na obsłudze sprzętu/maszyn, wykonywaniu 

nawierzchni tłuczniowej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). 

Realizacja tego postanowienia będzie kontrolowana przez Zamawiającego przede 

wszystkim w oparciu o oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o 
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zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności 

(zał. do umowy) złożone przed realizacją zamówienia oraz na żądanie 

Zamawiającego w trakcie realizacji. Dokument ten będzie potwierdzeniem dla 

Zamawiającego, że przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez osoby 

zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę w oparciu o Kodeks pracy. Zamawiający, może również żądać 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika oraz  do:   

− żądania oświadczeń i innych dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny;  

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełnienia tego wymogu;  

− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia  

Konsekwencje nie złożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia 

będącego odpowiedzią na wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji 

zamówienia, bądź innych oświadczeń i dokumentów zostały opisane we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik 7 do SWZ.  

7. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części. Wykonawca może złożyć ofertę 

na dowolną ilość części.  

8.  Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej 

oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 214 ust. 1 PKT 7) PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ. 

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) 

Pzp w okresie 3 lat od daty zamówienia podstawowego w wymiarze nie więcej niż 30% 

wartości zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy.  Zamówienia te 

polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących 

przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP ustawy mogą 

zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych pod następującymi 

warunkami: 

1) dotychczasowe  roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

2) Wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy; 

3) Strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji. 

Zamówienia, o których mowa  wyżej będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

Każde udzielone postępowanie zostanie sfinalizowane podpisaną umową o zamówienie 

publiczne. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
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1. Przedmiot zamówienia będzie wykonany w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia 

umowy. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy 

lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza zmiany 

terminów, określonych dla niniejszego zamówienia, z przyczyn i na warunkach 

określonych w projekcie umowy. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we 

wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ. 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

WIZJI LOKALNEJ 

 

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.  

2. W przypadku chęci Wykonawcy umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się  

z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami. 

 

VII. INFORMACJA O WARUNKACH  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach  określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:  

1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

      Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych 

wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień 

do wykonywania działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności 

zostaną opisane łącznie z warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania 

zamówienia.  

1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów  

  Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych 

wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień 

do wykonywania działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności 

zostaną opisane łącznie z warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania 

zamówienia.  

1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku 

udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. 

Warunek w zakresie sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową: 

Pakiet I w wysokości, co najmniej 100 000 zł (brutto), 

Pakiet II w wysokości, co najmniej 100 000 zł (brutto). 

 

1.4 zdolności technicznej lub zawodowej. 

1)W zakresie doświadczenia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: 

Pakiet I  
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej 2 

roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot 

zamówienia (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 

umowy, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów budowlanych w 

postaci drogi) o wartości nie mniejszej niż 100. 000,00 zł (brutto); 

 

Pakiet II  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej 2 

roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot 

zamówienia (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 

umowy, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów budowlanych w 

postaci drogi) o wartości nie mniejszej niż 100. 000,00 zł (brutto); 

 

2)W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się 

dysponowaniem co najmniej : 

 

Pakiet I  

jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik robót) 

posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 

r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w specjalności 

inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie przepisów obowiązujących w chwili ich uzyskania, a które 

uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej 1 osobą – także w 

przypadku złożenia oferty na oba pakiety. 

 

Pakiet II  

jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik robót) 

posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 

r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w specjalności 

inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie przepisów obowiązujących w chwili ich uzyskania, a które 

uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej 1 osobą – także w 

przypadku złożenia oferty na oba pakiety. 
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Zamawiający, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 220), uzna obywatelom państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

kwalifikacje zawodowe wymagane na ww. stanowisko, jeżeli kwalifikacje te swym 

zakresem będą odpowiadały uprawnieniom opisanym powyżej umożliwiając pełnienie 

funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia.  

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 

„spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach,  

o których mowa w rozdziale IX.  

3.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z 

postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 1.4 pkt  powinni spełniać 

łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 1.4 ppkt 1) 

powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.   

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 1.4 ppkt 

1) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy.   

5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na 

podstawie art. 116  ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca 

nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 

interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia.      

6. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na dwa Pakiety, nie może 

celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w drugim 

Pakiecie: 

1) tych samych dowodów doświadczenia, 

2) tego samego potencjału finansowego. 

Warunki opisane powyżej i opis sposobu dokonania oceny ich spełniania, mają na celu 

zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. 

  

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 108 UST. 1 PZP ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH 

MOWA W ART.109 UST.1 PZP, A TAKŻE PODSTAWY WYKLUCZENIA , O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 7 UST 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH 

ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANAI WSPIERANIU 

AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE 

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000220
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000220
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1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do  

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą 

fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 

z późn. zm . - „KK”), 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133ze zm. ) lub w art. 54 

ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 523 ze zm.), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 KK, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769 z późn. zm.), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo 

skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 

1745 z późn. zm.) 

 - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) w art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego 

członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP; 

3) w art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego 

wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności; 
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4) w art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego 

prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP - Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli 

Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) w art. 108 ust. 1 pkt 6) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w 

przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 

należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 275 ze 

zm.), chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 

w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

7) w art. 109  ust. 1 pkt 1 PZP – wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki 

dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP, 

chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

8) w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp – wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto 

likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł 

układ z wierzycielami, którego działalność jest zawieszona albo znajduje się w innej 

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury; 

9) w art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp – wyklucza się wykonawcę, który z przyczyn leżących po 

jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał 

albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązania wynikające z 

wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 

doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

2. W przypadku oferty wspólnej żaden z wykonawców ubiegający się wspólnie o 

zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 

i 109 ust. 1,4 i 7 Pzp . 

3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 – dalej jako „Ustawa o 

przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę”), z postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie PZP wyklucza się:  

a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie 

 
1 rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na 

Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) – zwane w 
SWZ „rozporządzeniem 765/2006”.  
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decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;  

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 

dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana 

na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o 

ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o 

przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;  

c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1  

pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 

217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany 

na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu 

wspieraniu agresji na Ukrainę.  

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.  

5. W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty dla robót budowlanych 20 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o 

której mowa w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym postępowaniu nie występuje. 

 

IX.  INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.  

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca dołącza do oferty 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o którym mowa w art.125 ust.1, że nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: wg załącznika do SWZ 

nr 2. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowi wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

3. Zamawiający zgodnie z art. 274 Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, w terminie nie krótszym niż 5 dni, do złożenia dokumentów 

stanowiących podmiotowe środki dowodowe wskazane poniżej w pkt 4 - aktualne na dzień 

ich złożenia. Jeżeli Wykonawca o którym mowa w pkt 3 uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.     

4. Podmiotowe środki dowodowe w zakresie braku podstaw do wykluczenia obejmują: 

1) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, albo oświadczenie o przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej 

grupy kapitałowej; 

 
2 rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań 

podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 
z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) – zwane w SWZ „rozporządzeniem 269/2014”.  
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2) oświadczenia wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art.7 

ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 

PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed jej złożeniem; 

4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

5)  zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 

Pzp wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty 

potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności,; 

6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 

dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłat tych należności; 

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących 

orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi 

wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 

1 pkt 6 PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 i 7 PZP - (wzór oświadczenia Wykonawcy o 

aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 16  do 

SWZ). 

4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie: 

- 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, 

w przypadku braku rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny kraju, w trym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 

złożeniem); 

- 3, 4 i 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: 
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- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (wystawione nie wcześniej niż 3 

miesięcy przed ich złożeniem); 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 

gospodarcza nie jst zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 

złożeniem). 

 

4.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

podpunkcie 4.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o 

których mowa w art. 108 ust.1 pkt 1,2 i 4, art. 109 ust.1 Pzp, zastępuje się je 

odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 

przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 

sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy.  

 

5. Podmiotowe środki dowodowe w zakresie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu obejmują: 

 

Pakiet I 

1) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te ostały wykonane, (zał. nr 

3) wraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały 

wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej  są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty. Wykaz ten powinien zawierać co najmniej 2 

roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów 

budowlanych w postaci drogi, zrealizowane w okresie ostatnich pięciu lat o 

wartości minimum 100.000,00 zł. (brutto).  

2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego 

zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z podaniem ich imion i nazwisk oraz informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

(zał. nr 4), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże 

się dysponowaniem co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie 
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robotami budowlanymi (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do 

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra 

Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w specjalności inżynieryjnej 

drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie przepisów obowiązujących w chwili ich uzyskania, a które uprawniają 

do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia – także w przypadku złożenia oferty na oba 

pakiety. 

3) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem. 

W przypadku, gdy złożony przez wykonawcę dokument będzie zawierał dane  

w innych walutach niż określono to w treści SWZ, zamawiający jako kurs 

przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia zamieszczenia 

ogłoszenia 

o zamówieniu. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia kurs danej waluty nie 

był ogłaszany przez NBP, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed 

zamieszczeniem ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod 

następującym adresem internetowym 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursyc.html . 

 

Pakiet II 

1) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te ostały wykonane, (zał. 

nr 3) wraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały 

wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej  są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty. Wykaz ten powinien zawierać co najmniej 2 

roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów 

budowlanych w postaci drogi, zrealizowane w okresie ostatnich pięciu lat o 

wartości minimum 100.000,00 zł. (brutto).  

2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego 

zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z podaniem ich imion i nazwisk oraz informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

(zał. nr 4), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże 

się dysponowaniem co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie 

robotami budowlanymi (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursyc.html
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sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra 

Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w specjalności inżynieryjnej 

drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie przepisów obowiązujących w chwili ich uzyskania, a które uprawniają 

do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia – także w przypadku złożenia oferty na oba 

pakiety. 

3) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem. 

W przypadku, gdy złożony przez wykonawcę dokument będzie zawierał dane  

w innych walutach niż określono to w treści SWZ, zamawiający jako kurs 

przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia zamieszczenia 

ogłoszenia 

o zamówieniu. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia kurs danej waluty nie 

był ogłaszany przez NBP, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed 

zamieszczeniem ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod 

następującym adresem internetowym 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursyc.html . 

 

6. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  

w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów (wg 

załącznika nr 5 do SWZ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie 

wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny 

i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, 

odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

- sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia , 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu  do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą.  

Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, a także bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy.  

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu albo 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursyc.html
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zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego  zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełni warunki 

udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert 

powołać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na 

etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby.  

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, że nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (wg załącznika do SWZ nr 

2), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, 

zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w powyższym Rozdziale SWZ.  

 

7. Oferty, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenia o których mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, zobowiązania 

podmiotu udostępniającego zasoby , pełnomocnictwo - sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 18 ustawy z 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 346 ze zm. ) z zastrzeżeniem formatów, o 

których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych 

dokumentów.  

      Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

8. Jeżeli Zamawiający nie złożył oświadczenia o którym mowa a art. 125 ust. 1 Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub 

są one niekompletne lub zawierają błędy -  Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich 

złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta 

podlegałaby odrzuceniu, bądź zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.  

9. Sposób sporządzenia podmiotowych  środków dowodowych oraz innych dokumentów i 

oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania 

informacji ora wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz.U. z 2020r., poz. 2452).  

  

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

- w zakresie przedmiotu zamówienia Andrzej Wysokiński ( w godz. 7:00 – 15:00) 
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- w zakresie procedur Marta Michalec (w godz. 7:00-15:00) 

   Marcin Telaczyński (w godz. 7:00-15:00) 

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 

oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie 

przy użyciu miniPortalu. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający 

konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej 

(elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz 

informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 

wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę 

przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii 

dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się 

datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 

10.10. 

7. Identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID postępowania) jako 

załącznik do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z 

zakładki Postępowania na miniPortalu. 

8. Ofertę, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

9. Złożenie oferty: 

a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 

jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 

postępowania.  

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. 

zm.) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający 

rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf i podpisanie jej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym w formacie .pades. Sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. 

Ofertę należy złożyć w oryginale.  

c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 
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złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

d) Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia określone w pkt XIII.26 

SWZ.    

e) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na 

miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie 

dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

10. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

i wycofania ofert): 

a) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w 

szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie za 

pośrednictwem ePUAP. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.  

b) Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 

poczty elektronicznej, email bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl  

c) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania 

dokumentów w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów 

stworzonych w postaci papierowej) składane są przez Wykonawcę za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w lit b) adres email.   

 

Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 31.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz.2452). 

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 

sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

12.  Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie adresu 

poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

13.  Zamawiający nie wyklucza możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SWZ. Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o dacie i miejscu spotkania w terminie późniejszym.  

14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 przed upływem terminu składania ofert. 

15. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt X.14. SWZ, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i 

złożenia ofert. 

mailto:bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl
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16. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt X.14 SWZ. W przypadku gdy wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt X.14 SWZ, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  

19. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

20. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą 

SWZ i przygotowanie oferty.  

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium z określeniem Pakietu, którego dotyczy: 

Pakiet  I w wysokości 4100zł 

Pakiet II w wysokości 5000zł 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

2.1 pieniądzu, 

2.2 gwarancjach bankowych, 

2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020 poz. 299 ). 

3. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.  

4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego prowadzony w banku PEKAO SA. O/Biała Podlaska nr rachunku:  

57 1240 2177 1111 0000 3570 6360. 

5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku 

bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał 

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia i pełnić co 

najmniej poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP; 

2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie do zapłaty całej kwoty 

wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 

składnia ofert); 

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Nadleśnictwo Biała Podlaska. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000299
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7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób 

nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania 

ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 

2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.  

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.  

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

1.  Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.07.2022 r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w punkcie wyżej, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

3.  Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą.   

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium.  

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty 

Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do 

systemu. 

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy 

rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w 

formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 

3. Oferta powinna być: 

1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
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elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 

roku”. 

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi 

oraz plików XAdES. 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 

stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone 

do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/ może przed upływem 

terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany 

lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej 

pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl 

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu. 

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być sporządzone w 

języku polskim. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym 

języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język 

polski. 

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust.  2 Ustawy o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie 

pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest 

jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii 

poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie  

z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 

komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

13. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być 

zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg 

(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z rozszerzeń: 

1) .zip  

2) .7Z 

16. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach 

zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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17. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 

profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB oraz na ograniczenie wielkości 

plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, 

który wynosi maksymalnie 5MB. 

18. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego: 

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie 

plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem 

kwalifikowanym w formacie PAdES.  

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie 

XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem 

przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 

czasu. 

19. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 

stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów 

np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji 

plików.  

20. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

21. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

22. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się  

o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu 

do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 

godziny przed terminem składania ofert/wniosków.  

23. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się 

wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

24. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 

integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

25. Wykonawcy przynależący do tej samej grupy kapitałowej mogą złożyć tylko jedną 

ofertę, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. 

26. Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego zał. nr 1  

do SWZ. Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć: 

− oświadczenie wymienione w dziale IX ust.1.  

− w przypadku podpisywania oferty, oświadczeń i dokumentów przez inne osoby 

niż wskazane w odpowiednim rejestrze lub ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, do oferty należy dołączyć w oryginale pełnomocnictwo dla tych 

osób, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

− pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być 

załączone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, 

− informacja dot. tajemnicy przedsiębiorstwa - pisemne uzasadnienie (jeśli 

dotyczy) 
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− kosztorys ofertowy  w wersji szczegółowej, 

− zobowiązanie podmiotu udostępniającego potencjał (jeśli dotyczy wg 

załącznika nr 5 do SWZ), 

− oświadczenie, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 17 do 

SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych 

do reprezentacji podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadzie 

określonej w art. 118 w zw. z 125 ust.5 i art. 266 PZP, o ile dotyczy, 

− wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy 

Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej). 

Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać 

sporządzone w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy   (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415). 

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej 

cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze  

Sądowym – rejestrze przedsiębiorców albo CEiDG lub innym dokumencie 

regulującym zasady reprezentacji danego podmiotu gospodarczego. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie: 

28.Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (Lidera- partnera wiodącego) i składają 

pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy, osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy, 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP - działa osoba, z 

którego treści będzie wynikał zakres za realizację przedmiotu zamówienia.  

Do SWZ został dołączony, do wykorzystania wzór pełnomocnictwa – (zał. nr 6). 

Pełnomocnictwo musi być zgodne z umową konsorcjum. 

29. Wszystkie dokumenty oferty wspólnej, z wyjątkiem oświadczenia wykonawcy  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczeniu o braku podstaw  

 do wykluczenia, oraz informacji o przynależności do grupy kapitałowej podpisuje 

pełnomocnik (Lider), natomiast w miejsce pieczęci firmy wpisuje się nazwę  

 np. konsorcjum. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków oraz 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, a także 

informacja o przynależności do grupy kapitałowej, mogą być podpisane osobiście 

przez wykonawcę lub w imieniu wykonawcy przez pełnomocnika (Lidera), jeżeli 

został on upoważniony do wykonania tej czynności. 

30. Rozliczenie wynagrodzenia należnego członkom konsorcjum za wykonanie 

zamówienia oparte będzie na zasadach solidarności wierzycieli, co oznacza, że 

Zamawiający uprawniony będzie do spełnienia swojego świadczenia na rzecz jednego 

z członków konsorcjum  ze skutkiem wygaśnięcia długu w stosunku do pozostałych 

członków konsorcjum [solidarność wierzycieli w rozumieniu przepisu art. 367 

kodeksu cywilnego].  
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31. Wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem. 

32. Wspólnicy spółki cywilnej będą traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.  

 

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I TERMIN OTWIERCIA 

OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-

PUAP i udostępnionego na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/ w terminie do dnia 

28.06.2022r. do godz. 9:00 .  

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączeniu wszystkich wymaganych 

dokumentów należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  

3. Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ , Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumentach przesłanych za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/ . Zalecamy 

stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 

wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 

125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej 

i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 

została zaszyfrowana i złożona. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2022r o godz. 10:00, otwarcie ofert nie jest 

jawne. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii,  nie później jednak niż następnego dnia po dniu,  

w którym upłynął termin składnia ofert.  

6. O zmianie terminu otwarcia ofert, Zamawiający powiadomi na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

7. Przed otwarciem ofert, Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania poda  

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

postępowania informacje o: 

     -  nazwach albo imionach i nazwiskach  oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; 

     - cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XV. SPOSÓB  OBLICZENIA CENY 

 

1. Cenę w ofercie należy podać cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów 

i usług (VAT). 

2. Podstawą obliczenia ceny oferty będzie kosztorys ofertowy sporządzony przez 

Wykonawcę w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego przedmiar robót oraz 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Cenę oferty obliczyć należy metodą kalkulacji szczegółowej przy zachowaniu 

następujących założeń: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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1) podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót, który jest określony w 

dokumentacji wskazanej w ust. 2 powyżej.  

2) cena musi zawierać wszystkie koszty wynikające z dokumentacji wskazanej w ust. 

2, jak również koszty: 

- wszelkich prac przygotowawczych 

- prac porządkowych 

- zagospodarowania placu robót 

- utrzymania zaplecza robót, wraz z jego późniejszą likwidacją 

- ewentualnego odtworzenia dróg zniszczonych, w trakcie realizacji przedmiotu 

   zamówienia  

- wywozu nadmiaru gruntu 

- związane z odbiorcami wykonanych robót 

- inne wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

SWZ. 

3) nie dopuszcza się stosowania opustów zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, 

jak również do ogólnej ceny oferty. 

4. Elementy cenotwórcze: stawka roboczogodziny i wysokość narzutów winny być 

umieszczone na stronie tytułowej kosztorysu ofertowego. 

5. Cena ofertowa powinna obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

SWZ.  

6. Wszystkie wartości określone w kosztorysie oraz ostateczna cena oferty powinny być 

podane z dokładnością do jednego grosza. 

7. Kosztorys w wersji uproszczonej będzie podstawą do rozliczenia robót dodatkowych, 

czyli robót nie ujętych w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót a bez których nie można wykonać i oddać do 

użytkowania przedmiotu zamówienia oraz robót zamiennych, a także zaniechanych. 

Kosztorysy te będą także wykorzystane do obliczenia należnego wynagrodzenia 

wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy. 

8. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości brutto formularza ofertowego. 

9. Wszystkie ceny jednostkowe, określone przez wykonawcę, zostaną ustalone na okres 

obowiązywania umowy i nie będą podlegały waloryzacji. 

10. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w 

Ofercie – załącznik nr 1), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

Brak wskazania w formularzu oferty informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług. 

11. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków 

Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021 poz. 685 .). 

12. Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług 

(VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na 

dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej 

stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000685
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ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki 

(na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp). 

14. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walucie 

obcej.   

 

XVI. POPRAWIANIE OMYŁEK 

 

1. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, nie powodujące istotnych 

zmian w treści oferty. 

2. Wyjaśnienie pojęć: 

1) Oczywistą omyłką pisarską będzie widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd 

pisarski lub inna usterka w tekście. Omyłka to niezgodność z zamierzonym celem, 

niewłaściwe użycie wyrazu, mylna pisownia lub opuszczenie jakiegoś wyrazu. 

2) Oczywistą omyłką rachunkową jest widoczna omyłka w obliczeniu ceny polegająca 

na błędnym przeprowadzeniu rachunków na liczbach i uzyskaniu nieprawidłowego 

wyniku działania arytmetycznego w przypadku: 

        2.2.1 mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar, 

        2.2.2 mnożenia cen netto w poszczególnych pozycjach formularza cenowego i 

stawki podatku VAT, 

        2.2.3 sumowania wartości w poszczególnych pozycjach i kolumnach formularza  

                 cenowego. 

       W takim przypadku Zamawiający dokona poprawienia omyłki przez wpisanie 

prawidłowej kwoty wynikającej z mnożenia lub sumowania. Jeżeli w wyniku 

poprawienia omyłek rachunkowych przez zamawiającego powstaną 

konsekwencje dla dalszych obliczeń, to zamawiający skoryguje dalsze obliczenia 

i dokona korekty kwoty podatku VAT- ze względu na prawidłowe ustalenie ceny 

netto oraz skoryguje cenę brutto oferty. Poprawie mogą podlegać tylko wyniki 

tych działań. Zastosowanie przez wykonawcę nieprawidłowej stawki podatku 

VAT do obliczenia ceny zostanie zakwalifikowane jako błąd w obliczeniu ceny, 

który nie może być poprawiony przez zamawiającego 

   3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ nie powodujące istotnych 

zmian w treści oferty, to niewielkie niezgodności w ilościowym zakresie rzeczowym, 

powodujące zmiany w treści oferty oraz inne drobne omyłki nie mające istotnego 

wpływu na treść oferty np. niezamierzony błąd, uchybienie, niedopatrzenie lub 

opuszczenie. Omyłki muszą mieć taki charakter, by czynności ich poprawy mógł 

dokonać zamawiający samodzielnie, bez udziału w tej czynności wykonawcy.  

3. Niezwłocznie po dokonaniu poprawek Zamawiający powiadomi o powyższym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia powinien 

ustosunkować się do zaproponowanych poprawek. Pisemne oświadczenie o braku 

zgody na wprowadzenie zaproponowanych poprawek spowoduje odrzucenie oferty.  
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XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ  

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

  1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod uwagę dwa kryteria oceny: 

1) Cena – 60 %,  

2)        Okres udzielonej gwarancja jakości  – 40 %. 

Przyjęta metoda przyznawania punktów – polegać będzie na ocenie każdej oferty wg 100 

punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza otrzymuje 100 punktów.  

Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość punktów. 

 

Dla kryterium „cena” zostanie zastosowany następujący wzór: 

 

                              cena oferty z najniższą ceną 

                              ------------------------------------ x 100 pkt x 0,6 

                              cena oferty badanej 

 

  

     Dla kryterium „okres udzielonej gwarancji jakości” zostanie zastosowany 

następujący wzór: 

 

                               badany okres gwarancji  

                              ------------------------------------ x 100 pkt x 0,4 

                                najdłuższy okres gwarancji,  

                               jednak nie krótszy niż 3 lata  

                                    nie dłuższy niż 5 lat 

Okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy (minimalny wymagany przez 

Zamawiającego okres gwarancji). Oferta z krótszym okresem gwarancji  jako 

nieodpowiadająca treści SWZ zostanie odrzucona. Okres dłuższy niż 5 lat dla potrzeb 

obliczania punktacji będzie traktowany jak 5 lat. 

Niepodanie w ofercie okresu gwarancji będzie traktowane jako zaoferowanie 3 lat 

gwarancji. 

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska 

największą liczbę punktów. 

4. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

5. Jeżeli w niniejszym postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru 

najkorzystniejszej oferty,  ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert , ofertę, 

która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zawiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie. 

2. W zawiadomieniu zostaną podane następujące informacje: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 
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albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, 

siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; 

3) Unieważnieniu postępowania  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

4. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert pośród ofert 

pozostałych Wykonawców albo unieważni postępowanie.  

6. W przypadku, gdy najkorzystniejszą ofertą będzie oferta Wykonawców ubiegających 

się wspólnie o zamówienie, zamawiający przed podpisaniem umowy o zamówienie 

publiczne, może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 

7. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

7.1 wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie dokumentów potwierdzających, że 

osoba sprawująca funkcję kierownika budowy posiada uprawnienia w wymaganej 

specjalności konstrukcyjno- budowlanej (osoba wskazana w złożonym przez 

Wykonawcę wykazie osób ): 

7.1.1 poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię 

wymaganego uprawnienia budowlanego, 

7.1.2 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, kopię 

aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub 

zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu 

inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

7.2 projekty ewentualnych umów z podwykonawcami, obejmujące swoim zakresem 

części zamówienia, które Wykonawca zmierza powierzyć podwykonawcom. 

7.3 oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wg. zał. nr 14 

7.4 kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, o ile wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7.5 harmonogram rzeczowo – finansowy. 

 

     8. Brak dokumentów wymienionych wyżej w ust.7 przed zawarciem umowy, traktowany 

będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy z winy Wykonawcy. 

 

XX. INFORMACJE  DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1.  Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.  

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny oferty.  

3.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę  

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w 

pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych 

w pkt XX.3., powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź 

nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie 

wniesione w formie innej niż pieniądz nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego 

w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia 

zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia 

wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych 

dokumentów, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem 

Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego 

wykonania umowy.  

7.  Zabezpieczenie pozostaje do dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoja ważność na 

czas określony w umowie.  

8. Zamawiający , jeżeli nie zajdzie powód do realizacji (skonsumowania) zabezpieczenia 

w całości lub w części to zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega 

zwrotowi: 

- 70 % jego wartości zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia 

i odebrania go protokołem robót przez zamawiającego, 

- pozostała część zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 

 

XXI.   PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

1. Wszystkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący zał. nr 7 do SWZ. 

2. Umowa pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we 

wzorze umowy.  

 

XXII.      UMOWY O PODWYKONAWSTWO 

 

1.  Przedmiot zamówienia może być wykonywany z udziałem podwykonawców.  
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     2.    Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.  

3. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo 

robót budowlanych, których niespełnienie powodować będzie zgłoszenie zastrzeżeń 

lub sprzeciwu Zamawiającego: 

2.1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest 

obowiązany w trakcje realizacji umowy do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu umowy podwykonawczej.   

2.2. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez 

wykonawcę umowy z podwykonawcą w szczególności w następujących 

przypadkach: 

2.2.1. umowa podwykonawcza nie określa stron, pomiędzy którymi jest 

zawarta, 

2.2.2. w umowie podwykonawczej strony nie wskazały wartości 

wynagrodzenia tytułu wykonania robót, 

2.2.3 w części w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robót, które wykonawca 

powierza podwykonawcy przekracza wartość wynagrodzenia tych 

samych robót wskazanych w ofercie przetargowej wykonawcy,  

2.2.4. do umowy podwykonawczej nie dołączono kosztorysów (przy 

wynagrodzeniu kosztorysowym), z których wynika wartość należnego 

wynagrodzenia podwykonawcy. 

2.2.5.umowa podwykonawcza określa wymagalność i termin zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy w sposób inny 

(wymagalność)/dłuższy (termin zapłaty) niż w umowie z wykonawcą, 

2.2.6. postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy przez wykonawcę, od 

zapłaty zamawiającego za wykonany zakres robót, 

2.2.7. postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie jej 

stron według zasad określonych w umowie z wykonawcą, 

2.2.8. umowa z podwykonawcą przewiduje termin realizacji robót  dłuższy 

niż niniejsza umowa z wykonawcą, 

2.2.9. umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upoważnionej ze strony 

podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania 

protokołów  z odbioru robót, 

2.2.10.umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w niniejszej 

umowie moment odbioru wykonanych robót lub inne zdarzenie 

stanowiące podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty 

(bezusterkowy odbiór częściowy/ końcowy, tj. stanowiący podstawę 

wystawienia faktury przez wykonawcę na rzecz zamawiającego), 

2.2.11.umowa podwykonawcza nie zawiera zakazu przelewów wierzytelności 

wynikających z niej bez zgody Zamawiającego oraz zawiera 

zabezpieczenia  pieniężne  wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

od wykonawcy.  

2.3.Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia do projektu umowy 

podwykonawczej) przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie 
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do 7 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu umowy podwykonawczej.  

Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

2.4. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, wykonawca nie 

może polecić podwykonawcy przystąpienia do realizacji robót. 

2.5. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, wykonawca 

będzie uprawniony do przedstawienia, wg zasad określonych w pkt 2.2, 

zmienionego projektu umowy, uwzględniającego w całości uwag 

zamawiającego, które były podstawą odmowy akceptacji projektu umowy 

podwykonawczej. 

2.6. W przypadku akceptacji przez zamawiającego przedłożonej mu projektu 

umowy podwykonawczej, wykonawca przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

podwykonawczej, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

2.7. Jeżeli dostarczona kopia zawartej umowy z podwykonawcą nie uwzględnia  

w całości uwag Zamawiającego, które były podstawą odmowy akceptacji 

projektu umowy podwykonawczej lub nie jest zgodna z projektem umowy 

podwykonawczej zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 

podwykonawczej. 

2.8. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany sporządzić aneks do zawartej 

umowy podwykonawczej i uwzględnić uwagi Zamawiającego. 

3.Wykonawca i  podwykonawca umowy o roboty budowlane przedkładają 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi związane z przedmiotem zamówienia, poświadczone za zgodność 

z oryginałem kopie zawartych umów, których wartość przekracza 0,5% wartości 

niniejszej umowy brutto .  

4.W przypadku umów, o których mowa w ust.3 , jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż  

w ppkt. 2.2.5, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

5.Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i ob-

owiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą. 

6.Omówione postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian umowy 

o podwykonawstwo. 

7.Zlecanie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy 

wobec zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcy, ich przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 
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1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) PZP oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 

Zamawiający był do tego obowiązany. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu 

odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie 

tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł 

zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu 

do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na 

stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o 

apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "Sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
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w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXIII .  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. W sprawach nie uregulowanych SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP z dnia 

18 maja 2021r.  

2. Zamawiający nie dopuszcza stosowania przy rozliczeniach walut obcych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP tj. mających status 

zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których 

głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie 

jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja 

osób społecznie marginalizowanych.  

6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust.2 pkt 2 

PZP. 

7.   Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 

postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w 

szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 

bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 

RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której 

dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

8. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z 

art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i 

których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 

wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. (wzór oświadczenia zał. Nr 13) 

 

 Załączniki:  

 

 1.  Wzór formularza oferty. 

2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

wykluczenia. 

3. Wzór wykazu wykonanych robót. 

4. Wzór wykazu osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Niewiążący wzór zobowiązania o oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

6. Wzór pełnomocnictwa. 

7. Wzór umowy. 

8. Wzór kosztorysu ofertowego. 

9. Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej lub o nie przynależności do 

grupy kapitałowej. 

10. Przedmiar robót. 

11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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12. Wzór oświadczenia wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w 

art.7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

      13. Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych wynikających z RODO. 

14. Wzór oświadczenia o zatrudnieniu. 

15. Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o 

który mowa w art.125 ust 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania. 

16. Karta gwarancyjna do umowy. 

17. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu 

z udziału w postępowaniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

18.Identyfikator postępowania. 

 
Sporządzili:  

Marta Michalec 

Marcin Telaczyński 

   Nadleśniczy 
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Załącznik nr 1 do SWZ  

__________________________________________________________ 
(Nazwa i adres wykonawcy) 

Adres e skrzynki ePUAP:____________________________________ 

Adres e-mail__________________________________________________ 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

OFERTA 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Biała Podlaska 

ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: ” Remont 

dróg gruntowych leśnych w 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska” Pakiet ____składamy niniejszym 

ofertę : 

1.  Za wykonanie przedmiotu zamówienia   oferujemy następujące wynagrodzenie:  

netto _______________________.zł 
(słownie:_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________złotych),  

VAT: 23 % tj: _______________ zł (słownie:____________________________________________________________ złotych),  

cenę brutto________________ zł 
(słownie:.____________________________________________________________________________________________________________
__________________________ złotych). 

2. Wynagrodzenie zaoferowane w pkt 1 powyżej wynika z załączonego kosztorysu ofertowego i 
stanowi sumę wartości całkowitych brutto za poszczególne pozycje (prace) tworzące to zamówienie. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, w tym także ze wzorem 
umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, uważamy się 
za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia. W 
przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

              Oświadczamy, że kierownik budowy i kierownicy robót posiadają wymagane kwalifikacje,  
doświadczenie oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie   
zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. 

3A.    Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy do 3 miesięcy od daty podpisania 

umowy. 

4.          Informujemy, że wybór oferty: 



 
2 | S t r o n a  

 

               nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług,  

Rodzaj usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT): 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________  

Wartość ww. usług bez kwoty podatku od towarów i usług (VAT) wynosi: 
_________________________________________ PLN. 

 (dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości 

netto oferty, tj. w przypadku: 

-wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

-mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

-importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen 

ofertowych podatku VAT.) 

               * właściwe zaznaczyć 

5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
warunków zamówienia.  Akceptujemy warunki płatności, zgodnie z wymogami określonymi we 
wzorze umowy przelewem w ciągu 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury.   

               Udzielimy na wykonany przedmiot umowy nieodpłatnej gwarancji jakości na okres nie krótszy 
niż_____ miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. 

6.  Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić następującym 
podwykonawcom:  

Podwykonawca (firma lub nazwa, adres) 
 

Zakres rzeczowy 
 

  

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 
118 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

7.  Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
______________________________________________________________________________________________________________________
Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone 
do naszej oferty.  

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na: 

adres skrzynki ePUAP: _________________________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________ 

Wykonawca jest: * 

 mikroprzedsiębiostwem,  

 małym przedsiębiorcą,  
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 średnim przedsiębiorcą, 

 prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą 

 inny 

* (należy zaznaczyć właściwą odpowiedź – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. 

informację należy podać odpowiednio w odniesieniu do wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków 

konsorcjum. Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 

Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021r, poz.162 .) 

10.     Oświadczam, że – zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy– Zamawiający ma możliwość uzyskania i 
samodzielnego pobrania, następujących oświadczeń i dokumentów bezpośrednio za pomocą 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 

L.p. Rodzaj oświadczenia/dokumentu 
Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, skąd 

Zamawiający może pobrać samodzielnie wskazane oświadczenie/dokument 

1   

…   

12. Oświadczam (-my), że zapoznałam/em/(liśmy) się z klauzulą informacyjną zawartą w SWZ/  oraz 
wypełniłem/łam/(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)  wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
 
2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 
składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

13. Zobowiązujemy się na czas realizacji przedmiotu zamówienia, do zatrudniania osób na warunkach 
określonych w SWZ na podstawie umowy o pracę w oparciu o przepisy Kodeksu pracy. 

14. Pełnomocnikiem w przypadku składania oferty wspólnej do reprezentowania w postępowaniu i do 
zawarcia umowy jest ______________________________________________________* 

15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

___________________________________________________________________________ 

* - właściwe oznaczyć 

_________________________ 

Podpis   

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC 
(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym 



Załącznik nr  2 do SWZ 
 

______________________          

______________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

                                                               

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O 

BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.: „Remont dróg gruntowych leśnych w 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska” 

prowadzonego przez Nadleśnictwo Biała Podlaska, oświadczam, co następuje: 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w dziale 

VII ust.1 pkt 1.1-1.4 SWZ. 

 

Ponadto oświadczam, że w  celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w pkt ____________SWZ (wskazać właściwą jednostkę 

redakcyjną SWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

w następującym zakresie: ................................................................................ (wskazać podmiot i 

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

                                    

2. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, o których mowa w art. 108 ust. 1pkt 1-6  Pzp i art.109 ust. 1 pkt 1,4,7 Pzp).* 

 

JEŻELI DOTYCZY: 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …… Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.108 

ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 

110 ust. 2 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze …………………………………………….* 

                                           
 



3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

  , dnia 20…. r. 

 

                                                          ...................................................................................... 
                                  (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/Podwykonawcy) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Dokument może być przekazany:  

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub w postaci  elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym 

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające 

zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został 

sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę 

lub przez notariusza. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                         Załącznik nr 3 do SWZ 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ  WYKONANYCH  ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

Składając ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym                     

w trybie podstawowym bez negocjacji na: ” Remont dróg gruntowych leśnych w 2022 roku 

na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska”, informuję że w ciągu ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert zrealizowałem następujące zamówienia:  

 

Lp. Miejsce wykonania 

(Nazwa 

Zamawiającego) 

Data 

wykonania 

Wartość 

Zamówienia 

Brutto w zł 

(PLN)* 

Rodzaj 

wykonanych 

robót 

Uwagi 

 

      

      

      

 

* Wykonawcy, którzy realizowali zamówienia w innych walutach, powinni dokonać przeliczenia na 

PLN wg średniego kursu walut, wyliczanego i ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 

zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia. 

 

Na potwierdzenie powyższego załączam dowody dotyczące wykonanych robót … szt 

 

 

……………………. , dnia 20…....r. 

        ….……………………………………….. 
                                                                                  (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

Dokument może być przekazany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
wykonawcę  lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jako cyfrowe odwzorowanie 
dokumentu sporządzonego w postaci papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem (tj. jako elektroniczna kopia 
dokumentu opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę) 

 

 



 

 
                                                                                                             Załącznik nr 4 do SWZ 

 
  

    
 

 
 

 

 

WYKAZ OSÓB,  

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym przez Skarb Państwa – 

Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biała Podlaska, w trybie podstawowym 

bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych pn.: ” Remont dróg gruntowych leśnych w 2022 roku na 

terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska”, przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu przedmiotowego zamówienia: 

 

 

 

 

 

 

 

……………., dnia ........................ 20….r. 

 

 

...................................................................................... 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
  

Dokument może być przekazany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu sporządzonego w postaci 
papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem (tj. jako elektroniczna kopia dokumentu opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez wykonawcę) 

 

 
1 Należy podać rodzaj umowy wiążącej Wykonawcę ze wskazaną osobą (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.) 
2 Jeżeli daną osobą, zdolną do wykonania zamówienia, wskazaną w Wykazie nie dysponuje Wykonawca składający Ofertę, a posiadane przez nią uprawnienia 

budowlane i deklarowana przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wykazywane są przez niego na potwierdzenie 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
przedmiotowego zamówienia, np. pisemne zobowiązanie wykonawcy dysponującego tą osobą (lub zobowiązanie tej osoby, jeżeli nie dysponuje nią żaden podmiot) 
do oddania jej do dyspozycji Wykonawcy składającego Ofertę przy wykonywaniu przedmiotowego 
zamówienia. 

L.p. 

Imię i nazwisko 

osoby oraz 

podstawa 

dysponowania tą 

osobą przez 

Wykonawcę1 

Zakres czynności 

wykonywanych 

przez osobę przy 

realizacji 

zamówienia 

Uprawnienia 

budowlane – 

specjalność oraz 

zakres, numer, data 

wydania, organ 

wydający 

 

Zaświadczenie o 

przynależności do izby 

samorządu 

zawodowego 

inżynierów 

budownictwa – numer, 

izba wydająca, data 

ważności 

Wykonawca 

dysponujący 

osobą2 

      

      



Załącznik nr 5 do SWZ  

__________________________ 

(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby) 

__________________, dnia _____________ r. 

 

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI  

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Działając w imieniu _______________________________________________________________  

      z siedzibą w _____________________________________________ oświadczam, ww. podmiot trzeci 

zobowiązuje się, na zasadzie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. ) udostępnić wykonawcy przystępującemu do postępowania w 

sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont dróg 
gruntowych leśnych w 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska”. 

 (dalej: „Postępowanie”), tj. ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  z siedzibą w 

____________________________________________ (dalej: „Wykonawca”), następujące zasoby:  

-    _______________________________________________________, 

-    _______________________________________________________, 

 

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu:  

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób: 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________W wykonywaniu 

zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Ww. podmiot trzeci, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

Z Wykonawcą łączyć nas będzie: __________________________________________________________  

 

 

___________________________ 

(podpis) 

 

 



 
 Załącznik nr 6 do SWZ 

 
  

 

 

 

 
 

             Nazwa konsorcjum 

                                                                                                                
Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania w zakresie zgodnym z zawartą umową Konsorcjum 

                                                                                                        

 

                                                                             ........................., dnia ……20…...r.  
 

dotyczy zamówienia nr SA.270.12.2022 

 

                                                          PEŁNOMOCNICTWO 

                                                            
 

              Działając w imieniu: 

1. ........................................................................................................................................... 
            (nazwa wykonawcy i  adres) 

........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 ubiegających się wspólnie o udzielenie wskazanego niżej zamówienia publicznego                    

i wyrażających niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej 

odpowiedzialności na podstawie art.  445 ust.1 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.) zwanych łącznie 

„Wykonawcami”, ustanawiamy…………………………………………………………                       

z siedzibą w …………………………………….………. Pełnomocnikiem w 

rozumieniu art. 58 ust.2 Prawa Zamówień Publicznych i udzielamy pełnomocnictwa do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców, jak również każdego z nich z osobna, w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Nadleśnictwo 

Biała Podlaska w trybie podstawowym bez negocjacji na ” Remont dróg gruntowych 

leśnych w 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska”  (dalej zwanego 

Postępowaniem). 

 

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do: 

a) podpisania i złożenia w imieniu Wykonawców oferty, 

b) składnia w imieniu Wykonawców w toku postępowania wszelkich oświadczeń i 

dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa oraz składania innych 

oświadczeń w związku z postępowaniem, w tym zadawania pytań, składania 

wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz innych dokumentów składanych przez 

Wykonawców w związku z postępowaniem, 

 



c) wnoszenia w imieniu Wykonawców przysługujących im w postępowaniu środków 

ochrony prawnej jak również złożenia oświadczenia o przyłączeniu do odwołania po 

jednej ze stron, 

d) wnoszenia w imieniu Wykonawców pism procesowych w postępowaniu przed 

Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym, 

e) reprezentowania Wykonawców na posiedzeniu i na rozprawie przed Krajową Izbą 

Odwoławczą oraz przed Sądem Okręgowym, 

f) podpisania w imieniu Wykonawców umowy z Zamawiającym. 

  

g) do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów 

h) ………………………………………………………………………………. 

 

 

Pełnomocnictwo niniejsze zostaje udzielone na czas nieokreślony i pozostaje ważne                       

i skuteczne do chwili jego odwołania, które nie może nastąpić przed: 

             -  zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będącego przedmiotem 

postępowania (lub), 

             -  ostatecznym zakończeniem postępowania względem Wykonawców, [tj. przed 

ziszczeniem się któregokolwiek z wyżej wymienionych zdarzeń]. 

 

Pełnomocnik jest niniejszym uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw,                          

do   samodzielnego działania w imieniu Wykonawców we wskazanym wyżej zakresie. 

 

 

                                                          Podpisy zgodnie z zasadami reprezentacji 

 

                                                                              1...............................................               

                                      

                                                                                      2............................................... 

 

                                                                                      3................................................ 

                 

 

             ............................................. 
                      (podpis pełnomocnika ) 

 

Dokument może być przekazany:  
 
(1) jako dokument elektroniczny, który został sporządzony w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę  lub  w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony 
własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci 
papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w 
postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę lub przez 
notariusza.  
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SA.271…..2022       Załącznik nr 7 do SWZ 
 
Umowa nr SA.271. … .2022 
 

zawarta w dniu       … r. w Białej Podlaskiej,  pomiędzy: 
 
1) Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 

Nadleśnictwem Biała Podlaska z siedzibą przy ul. Warszawskiej 37, 21-500 Biała Podlaska, 

posiadającym NIP: 537-000-93-55 oraz REGON: 030011316 zwanym w dalszej treści 

umowy „Nadleśnictwem”, reprezentowanym przez: 

 
Nadleśniczego- Tomasza Bylinę  

zwanymi łącznie „Zamawiającym” 

 
a  
 
2) (w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

…………………………….z siedzibą w …………………………………….. 
ul. …………………………………., …….. - ………… …………………………………………. 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 
……………………………………………….…… pod numerem ……………………………. 
NIP ……………………………., REGON ……………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………, 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
lub  
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej) 
 
p. ................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………, posiadającym NIP: …….………….. oraz REGON ………………………., 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej 
Polskiej zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, działającą/ym osobiście  
 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 
 
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym,  na podstawie ustawy z dnia 11.09. 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych ( Dz.  U. z 2021 r.,  poz.  1129 ze zm., dalej : „ustawa Pzp”), w 
przedmiocie „Remont dróg gruntowych leśnych w 2022 roku na terenie Nadleśnictwa 
Biała Podlaska” zn. spr.:SA.270.12.2022, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony 
uzgadniają, co następuje: 
 

§1. 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 
1)  roboty budowlane związane z realizacją zamówienia „Remont dróg gruntowych leśnych 

w 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska”: 
2) objęcie obowiązków przez uprawnionego kierownika budowy (robót) wskazanego 

w załączniku 4 do specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ). 
3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. 
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4) Roboty, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi” należy wykonać zgodnie z 
ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i powszechnie obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 
przepisami prawa, w terminie określonym umową. 

5) Wykonawca zobowiązuje się także wykonać inne obowiązki wynikające z zapisów 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty opisane STWiORB i przedmiarze 
robót, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

3. Rozliczenie ewentualnych robót, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót 
nastąpi na podstawie kosztorysu, gdy nie będzie możliwe rozliczenie tych robót w oparciu o 
ceny przyjęte w kosztorysie ofertowym, wycenionego w oparciu o ceny z SEKOCENBUD 
(lub inny cennik robót budowlanych zaakceptowany przez Zamawiającego) - średnie ceny 
materiałów, sprzętu i robocizny obowiązujące w dniu sporządzenia protokołu konieczności 
na te roboty. Narzuty kosztów pośrednich i zysku zostaną przyjęte na poziomie kosztorysu 
ofertowego złożonego w postępowaniu o zamówienie publiczne którego wynikiem jest 
zawarcie niniejszej umowy [dalej : kosztorys ofertowy]. O konieczności wykonania robót, 
które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót Wykonawca pisemnie – protokołem 
konieczności powiadamia Zamawiającego wraz z dołączeniem kosztorysu. Zamawiający w 
terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu konieczności, po sprawdzeniu przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego, zawiadamia Wykonawcę o decyzji w sprawie zatwierdzenia 
protokołu konieczności. Po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego Strony dokonają 
zmiany umowy. Wzór protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych 
stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze 
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

5. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych prac będzie odbiegała od ilości prac 
wynikających z przedmiaru robót będących podstawą obliczenia wynagrodzenia 
kosztorysowego, wynagrodzenie określone w §9 ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone 
lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym o 
którym mowa w ust. 4 powyżej. 

6. Za roboty niewykonane, jako zbędne, a objęte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie 
przysługuje. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót 
budowlanych opisanych w STWiORB i przedmiarze robót, jeżeli ich wykonanie jest 
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach 
określonych w § 16 umowy.  

8. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który 
stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a 
kosztorysem robót zamiennych. Wartość robót zamiennych zostanie wyceniona w oparciu o 
ceny z SEKOCENBUD (lub inny cennik robót budowlanych zaakceptowany przez 
Zamawiającego) - średnie ceny materiałów, sprzętu i robocizny obowiązujące w  dniu 
sporządzenia kosztorysu zamiennego. Narzuty kosztów pośrednich i zysku zostaną przyjęte 
na poziomie kosztorysu ofertowego. O konieczności wykonania robót zamiennych 
Zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty 
otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego Strony dokonają zmiany umowy. 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z wykonywanymi robotami ma prawo 
wydawania Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez zmniejszenie lub 
zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu 
umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w STWiORB i 
przedmiarze robót  jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej. 

10. Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim 
uzgodnieniu z Zamawiającym,  lub na żądanie Zamawiającego. 
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11. Zamawiający, w związku z wykonaniem robót, o których mowa w ust 3 i ust. 8 dopuszcza 
zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w maksymalnym zakresie do 15% wartości 
określonej w §9 ust. 1. 

12. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w zakresie konieczności wykonania robót 
zamiennych - nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub żądania Zamawiającego w zakresie wykonania robót 
zamiennych.  
 

§2. 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych 
w umowie. 

2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jeden  
egzemplarz STWiORB w wersji papierowej.  

3. STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu 
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. Zamawiający jest także zobowiązany do: 
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót (wzór protokołu przekazania 

terenu budowy/robót stanowi załącznik nr 3 do umowy),  
c) przekazania Wykonawcy dziennika robót i książki obmiarów (wzór książki obmiaru robót 

stanowi załącznik nr 5 do umowy) w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, 
d) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze robót, 
e) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 10 dni roboczych od dnia 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów, z 
zastrzeżeniem ust. 8, 

f) terminowego przystępowania do odbiorów robót, 
g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, 
h) udziału w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadku odstąpienia 

od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, bądź w przypadku rozwiązania 
umowy. 

5. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do odbiorów: 
a) robót ulegających zakryciu, 
b) robót zanikających,  
c) końcowego całości robót, 
d) gwarancyjnych, 
e) pogwarancyjnego. 

6. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót będących przedmiotem umowy 
wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 14 dni roboczych od dnia pisemnego 
zgłoszenia na adres Zamawiającego przez Wykonawcę zakończenia robót.  

7. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów 
robót w terminach wynikających z umowy.  

 
§3. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością 
zgodnie z SWZ, umową, ofertą i STWiORB, nienaruszającymi umowy poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z 
realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 
śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na 
terenie budowy.  



 4 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, 
chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 
szkody.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz za jakość 
materiałów zastosowanych do robót. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 
postanowieniach umowy: 
a) prowadzenia dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, 
b) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
c) wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

d) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w STWiORB,  

e) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 

f) współdziałania z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego oraz osobami 
wykonującymi czynności nadzoru z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie 
a także Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 
odbiorach robót, 

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 
w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji jakości, 

i) utrzymywania porządku na terenie robót, 
j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem 

do „dziennika budowy”, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 
k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 
wykonania umowy,   

l) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy, 
m) wykonania dla użytych materiałów badań laboratoryjnych wykonanych przez 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
n) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
a) dziennik budowy 
b) zdjęcia potwierdzające wykonanie robót zanikających i ulegających zakryciu 

stanowiące załącznik do odbiorów, o których mowa w §2 ust. 7 pkt. a-b 
c) protokoły odbioru robót, o których mowa w §2 ust. 7 pkt. c-d na wzorach 

zaakceptowanych przez Zamawiającego wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
d) protokół finansowego częściowego/ końcowego rozliczenia robót (wzór protokołu 

stanowi załącznik nr 6 do umowy) 
e) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

8. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do 
dziennika robót oraz dodatkowo w sposób uzgodniony z Zamawiającym [telefonicznie, 
wiadomością elektroniczną lub pisemnie] o gotowości do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i komisji powołanej przez Zamawiającego sprawdzenie 
każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. Odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu następuje wpisem do dziennika budowy. 

9. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  
 będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i 
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy jak za swoje własne działania i/lub zaniechania. 



 5 

10. Od daty odbioru końcowego do daty sporządzenia protokołu odbioru pogwarancyjnego, 
Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej 
powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy i za którą ponosi odpowiedzialność 
na zasadach ogólnych (w tym  w oparciu o udzieloną gwarancję jakości oraz na podstawie 
przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady), a spowodowanej: 
a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot umowy;  
b) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego lub;  
c) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego. 

11. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  
 odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy. 

12. Wykonawca na każdym etapie robót na własny koszt zobowiązany jest do wywożenia i 
utylizacji wszelkich odpadów  powstałych w trakcie wykonywania umowy, w szczególności 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz.U. 2022 

poz. 699   ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 ze zm.). 
Utylizacja odpadów musi być potwierdzona pisemnie. 

13. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w SWZ wymagania 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu 
robót w postaci……………………….., jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy - 
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych 
zobowiązań („Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób 
wskazanych powyżej przez podwykonawców. 
14.  Przed rozpoczęciem realizacji czynności oraz na etapie ich realizacji, do których odnosi się 
Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie dwóch dni roboczych od daty 
doręczenia wezwania, jeden lub wszystkie następujące dokumenty: 
1) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia jest Wykonawca - oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób                       
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy;   
    Oświadczenie to powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się 
Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem  danych osobowych tych osób niezbędnych do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie mowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika , datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  zakres 
obowiązków pracownika, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy. 
2) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia jest podwykonawca - oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy; 
  Oświadczenie to powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się 
Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem  danych osobowych tych osób niezbędnych do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie mowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  zakres 
obowiązków pracownika, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej       do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy . 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę                                    
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących do których odnosi się 
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Obowiązek Zatrudnienia (których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
wskazane w pkt 1 lub 2 powyżej) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony).  
     Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), 
Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r., dalej: RODO) 
    W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do 
których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania 
poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych 
osób dokumenty, o których mowa w pkt 1- 5 powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób 
do wykonywania tych czynności. 
5) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w ust. 3. Nieprzedłożenie dokumentów,                         
o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia i 
będzie podstawą do zastosowania przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy sankcji w 
postaci kar umownych. 
6) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dodatkowo uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane w ust. 2. Zamawiający uprawniony jest nie tylko do żądania oświadczeń i 
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny, ale 
również do: 
    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia tego 
wymogu, 
    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
15. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 
 

§4. 
 

Materiały i urządzenia 

1. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia we 
własnym zakresie i na swój koszt.  

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, 
określonym w STWiORB.  

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosek/wnioski o 
zatwierdzenie materiału/wyrobu budowlanego na wzorze stanowiącym załącznik nr 9 do 
umowy wraz z kopiami wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, 
atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania umowy. Zastosowanie 
konkretnego rozwiązania w zakresie stosowanych materiałów i urządzeń wymaga 
uprzedniej zgody Zamawiającego. Zamawiający niezależnie od zapisów dokumentacji 
projektowej i STWiORB zastrzega prawo do wyboru cech wizualnych materiałów i urządzeń, 
w szczególności w zakresie koloru, faktury itp. 

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny 
w szczególności: 
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213  ze zm. ) oraz STWiORB, 
b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia 

do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych 
krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 
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c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 
e) być wolne od praw i obciążeń  osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 

przedmiotu umowy.   

5. Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót  budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót 
określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4 z 

terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  
b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu 
umowy.  

7. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez tego Inspektora Zamawiający, po 
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 15 dni 
roboczych -  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na 
koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 
materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 4, niezwłocznie zawiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

10. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami określonymi w ust. 8 i 9 obciążają 
odpowiednio Wykonawcę lub Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 18 poniżej. 

11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego materiałów, które nie są zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz 
zastąpienie materiałami zaakceptowanymi. 

12. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 
potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

13. Badania określone w ust. 12 Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

14. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w 
miejscu wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót 
budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem. 

16. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza 
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w placówce badawczej zaakceptowanej przez 
Zamawiającego. 

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 
dodatkowych, innych niż wymagane w STWiORB lub wykonania dodatkowych badań poza 
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczących materiałów lub robót 
budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

18. Jeżeli wyniki badań, o których mowa w ust. 17 wykażą, że: materiały bądź roboty 
budowlane nie są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają 
odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki 
badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz 
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odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą 
Zamawiającego. 

 
§6. 

Przedstawiciele stron 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest: 
……………... 

2. Zamawiający wyznacza …………………….. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru 
inwestorskiego  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do: bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakości robót, do odbiorów robót wykonanych 
zgodnie z STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcję 
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 
zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie do 5 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do 
zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  Czynności lub polecenia 
Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany dokumentacji 
projektowej lub wykonania zwiększonej ilości robót w stosunku do projektu budowlanego lub 
w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego 
potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 5 dni od wystąpienia z takim 
wnioskiem przez Wykonawcę.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

6. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni roboczych 
przed dokonaniem zmiany. 

7. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany 
Umowy.  

8. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: ……… 

9. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki kierowania pracami i ustanawia kierownika robót 
w osobie ………. posiadającego uprawnienia budowlane nr ………., będącego członkiem 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr ………………. 

10. Kierownik robót jest uprawniony do działania w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo 
Budowlane. 

11. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 
osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 
zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego 
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w ust. 13 – 15 poniżej.  

12. Kierownik robót ma obowiązek przebywania na terenie robót w trakcie wykonywania robót 
budowalnych stanowiących przedmiot umowy. 

13. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana Kierownika robót, 
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz 
osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom 
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącym do zawarcia umowy. 

14. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której 
mowa w ust. 13 nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem 
nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w 
najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku 
personelu Wykonawcy będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.  

15. Zmiana osób, o których mowa w ust. 13, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie 
wymaga zmiany umowy.    
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§7. 
Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 w terminie 
do 3 miesięcy od daty podpisania umowy. 

2. Rozpoczęcie robót objętych umową przez Wykonawcę nastąpi po podpisaniu umowy i 
przekazaniu placu robót, jednak nie później niż 5 dni od daty przekazania placu robót. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi i gwarancji usunąć wszystkie 
wady ujawnione w wykonanym przedmiocie umowy.  

4. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania 
przez Zamawiającego STWiORB i po protokolarnym przejęciu terenu robót przez Kierownika 
robót. 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości oraz dziennik budowy i książkę 
obmiarów w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 
 

§8. 
Odbiór robót 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 
która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 
do dziennika robót i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych, wpisem do dziennika 
robót oraz dodatkowo w sposób uzgodniony z Zamawiającym telefonicznie, wiadomością 
elektroniczną lub pisemnie, przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia i  gotowości 
do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do dziennika robót wraz z dokumentacją 
fotograficzną. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie 
później niż w terminie określonym w ust. 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 
odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 
zbadania tych robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

6. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 
robót wpisanego do dziennika robót i potwierdzenia tego faktu wpisem do dziennika robót 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia 
robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 
do odbioru końcowego pisemnie na adres Zamawiającego. 

7. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
wpisem do dziennika robót w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego 
w próbach i sprawdzeniach. 

8. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru 
dziennik robót, świadectwa kontroli jakości, wniosek/wnioski o zatwierdzenie 
materiału/wyrobu budowlanego, certyfikaty i aprobaty techniczne, oraz protokół finansowego 
końcowego rozliczenia robót sprawdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (ust. 8 i 
9 powyżej stosuje się odpowiednio). 

9. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
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przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 
współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot umowy. 

11. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż w ciągu 14 dni 
roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia robót do odbioru na adres Zamawiającego.  

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z 
powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy lub 
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 
odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego 
upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

13. Komisja sporządza protokół odbioru komisyjnego końcowego robót (wzór protokołu stanowi 
załącznik nr 7 do umowy). Podpisany protokół odbioru komisyjnego końcowego robót jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. Protokół końcowego komisyjnego 
odbioru robót zostanie spisany po dopełnieniu wszystkich obowiązków określonych w §1 
powyżej. 

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez konieczności uzyskania  na to 
zgody właściwego Sądu [wykonanie zastępcze]. Powyższe okoliczności Strony zgodnie 
uznają na wypadki nagłe w rozumieniu przepisu art. 480 § 3 kodeksu cywilnego. 

15. Za chwilę wykonania robót (przedmiotu umowy) ustala się datę sporządzenia 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego odbioru. 

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane zostaną  corocznie  przed upływem okresu rękojmi 
i gwarancji.  

17. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu. W trakcie przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostaje dla 
każdej ze Stron protokół przeglądu gwarancyjnego wraz ze wskazaniem wad do usunięcia w 
określonym przez Zamawiającego terminie. W protokole tym, po upływie wskazanego przez 
Zamawiającego terminu na usunięcie ujawnionych wad - odnotowany zostaje fakt usunięcia 
bądź nieusunięcia wskazanych wad. 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. Powyższe okoliczności Strony zgodnie uznają na wypadki nagłe w 
rozumieniu przepisu art. 480 § 3 kodeksu cywilnego 

19. Odbiór pogwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest 
dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.  

20. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji 
protokół odbioru pogwarancyjnego. 

21. Jeżeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 
wady, o których mowa w ust. 21, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego 
dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór 
pogwarancyjny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji  
(i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). 
Zamawiający wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego, do upływu którego Wykonawca 
jest zobowiązany usunąć wady. 
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§9. 
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z 
Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto …. zł (słownie: …. …./100) wraz z 
podatkiem ….. % VAT w wysokości …… zł (słownie: ….. …../100), co łącznie stanowi kwotę 
brutto w wysokości ….. zł  (słownie: ….. …../100), dalej: „wynagrodzenie umowne”.  

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 
określonymi niniejszą umową jedną fakturą końcową. 

4. Podstawą wystawienia jednej faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego końcowy 
protokół odbioru komisyjnego robót, do którego Wykonawca załączy m. in. protokół 
finansowego rozliczenia robót, w tym tabelaryczne zestawienie wartość wykonanych robót, 
narastająco od początku trwania umowy i dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych 
materiałów. Protokół finansowego rozliczenia robót podpisany będzie przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu 
o fakturę końcową, wystawioną na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 
protokołu odbioru komisyjnego robót końcowego dotyczącego przedmiotu umowy (bez uwag 
ze strony Zamawiającego). 

5. Wszystkie płatności za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy są dokonywane 
powykonawczo, na podstawie końcowego protokołu komisyjnego odbioru robót, w terminach 
określonych umową na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z umowy. 

6. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą 
realizowane w złotych polskich. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie 
z podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) oraz opłaty celne i inne opłaty związane z 
wykonywaniem robót.  

8. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na 
firmowy rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze lub odpowiednio 
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę lub odpowiednio 
przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 
Płatność wynagrodzenia będzie realizowana przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności 
[split payment], zgodnie z art. 108a – 108d ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 
towarów i usług. Tym samym Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy 
zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa 
w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2021 r., poz. 685  ze zm. z późn. zm.). Zapłata: kwoty odpowiadającej całości albo 
części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek 
VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług, a zapłata kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z 
otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 
Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) wskazanego 
członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich 
członków konsorcjum zgodnie z przepisem art. 367 kodeksu cywilnego . Dodatkowo  Strony 
oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) a ich dane, w 
tym numery rachunków bankowych właściwych do dokonywania płatności figurują w 
rejestrze podatników prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową – [dalej :Biała 
Lista], z zastrzeżeniem, że postanowień umowy dotyczących obowiązków związanych z 
Białą Listą nie stosuje się do przypadków, gdy Strona nie ma prawnych możliwości 
zamieszczenia numerów rachunków bankowych na tej Liście. Strony zobowiązują się, że 
taki stan będzie się utrzymywał przez cały okres obowiązywania umowy.   W przypadku, gdy 
rachunek bankowy Strony zostanie zmieniony lub wykreślony z Białej Listy niezwłocznie 
poinformuje ona o tym drugą Stronę wskazując aktualny rachunek bankowy znajdujący się 
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na Białej Liście. Strony zobowiązują się także do aktualizowania na bieżąco informacji, czy 
oferowane towary lub usługi należą do kategorii, których dotyczy mechanizm podzielonej 
płatności (MPP) oraz zobowiązują się prawidłowo oznaczać na fakturach informacje 
dotyczące podzielonej płatności. W przypadku naruszenia zobowiązań opisanych w tym 
ustępie umowy - Strona winna tego naruszenia zobowiązuje się pokryć drugiej Stronie 
wszelkie szkody, koszty lub wydatki wywołane tym naruszeniem, w tym w szczególności 
wywołane brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, brakiem 
możliwości odliczenia VAT lub konieczności poniesienia solidarnej odpowiedzialności za 
zobowiązania podatkowe (w przypadku ustalenia solidarnej odpowiedzialności za 
zobowiązania podatkowe Strona ma prawo do zwrotu całości wydatku na to zobowiązanie - 
prawo regresu). Strony zgodnie ustalają, że wszelkie płatności wynikające z Umowy będą 
dokonywane wyłącznie na rachunki bankowe Stron figurujące w Białej Liście (chyba, że 
dana Strona nie ma prawnych możliwości zamieszczenia rachunku na tej Liście). W 
przypadku gdyby Strona wskazała do zapłaty rachunek bankowy, który nie figuruje w Białej 
Liście to Strona  zobowiązana do dokonania płatności ma prawo wstrzymać się z 
wykonaniem swojego zobowiązania do czasu usunięcia przez drugą Stronę przeszkód w 
tym dokonywaniu płatności. Strony są także uprawnione (ale nie zobowiązane) do 
skorzystania z innych narzędzi prawnych w celu ograniczania swojego ryzyka podatkowego, 
czyli  z podzielonej płatności i/lub zawiadomienia właściwego  organu podatkowego w trybie 
przewidzianym w Ordynacji podatkowej i/lub do dokonania zapłaty na inny jej rachunek 
bankowy, który jest ujawniony w Białej Liście.  

 

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od 
towarów i usług [VAT] obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana 
wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.  

10. Z wnioskiem o odbiór częściowy  lub końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy. 

11. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót. 

12. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty 
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z umowy. 

13. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 
względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 
muszą potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

14. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o 
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 
zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

15. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia wezwania Wykonawcy.  

16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16, 
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

17. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 19, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT oraz 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym w ust. 16 i 17 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

18. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
złożonej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

19. Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będą wystawione przez 
Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiającemu wraz: 

a) z protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą 
wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub do którego będą załączone protokoły 
odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
w ramach odbieranego etapu robót,  

b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 
roboty, dostawy i usługi,  

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie 
więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę 
lub przez Podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót 
budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie 
były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców w tym zakresie.   

20. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o 
których mowa w ust. 20, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich 
stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia 
przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 20, nie skutkuje niedotrzymaniem przez 
Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za zwłokę 
w zapłacie.  

21. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznych 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami 
o płatność.  

22. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o którym mowa w ust. 16 i 17, 
zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru 
robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę  postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym 
wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co 
do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

23. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na 
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 16 i 17  i wykaże 
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niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 
16 i 17,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej 
płatności. 

24. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 16 i 17 i potwierdzi 
zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 16 
i 17,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

25. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wykonanych robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

26. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia i będzie 
dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług.  

27. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 
płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości 
kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

28. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy - uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną. 

29. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 
wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność się 
należy, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem zobowiązania Zamawiającego 
względem Wykonawcy w zakresie objętym zdeponowaną kwotą.  

30. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z 
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie 
do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z 
umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy 
cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi 
określonymi umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie 
kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych niniejszą umową. 

31. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w 
danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury 
VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 
okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 
Zamawiającego Wykonawcy. 

32. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca 
dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 
zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót 
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót 
do wysokości objętej płatnością końcową. 

33. Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających z 
umów podwykonawczych nie może przekroczyć wysokości kwoty brutto określonej w ust. 1. 

34. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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35. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia 
za każdy dzień zwłoki.  

36. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej i zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności – Wykonawcy nie wolno dokonywać przelewów jakichkolwiek wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy.  

37. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie konsorcjum w rozumieniu przepisu art. 58 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych - wszelkie płatności dokonywane będą przez 
Zamawiającego na rzecz wskazanego przez Wykonawcę członka Konsorcjum ze skutkiem 
zwalniającym Zamawiającego od obowiązku wypłacania jakichkolwiek kwot wynagrodzenia 
pozostałym członkom konsorcjum [ tj. na zasadzie wynikającej z art. 367 kodeksu cywilnego 
– solidarność wierzycieli].      
 

 
§10. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach 
ustawy Pzp na kwotę równą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. na kwotę …. zł 
(słownie: …… …./100). 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie ….. .  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
o zapłatę kar umownych wobec Wykonawcy. 

3. Koszty ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 
wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 
wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

5. Kwota w wysokości …. zł (słownie: … …/100) PLN stanowiąca 70 % zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru 
końcowego robót. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
wynosząca 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …. zł (słownie: 
…. …./100) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy 
Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w 
ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 
zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 7 
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

11. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
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zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 13 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w 
dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia 

 
 
 
 
 

§11. 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 
umowy: …………. a  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy: …………………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga 
uprzedniej zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 
iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż określony  w niniejszej umowie  termin zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy od Zamawiającego,  

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i które zostały 
szczegółowo opisane, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji 
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować 
w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom 
deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności 
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i 
sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, 
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach 



 17 

osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo, 

h) zakazane będzie dokonywanie przelewów wierzytelności z umowy podwykonawczej bez 
pisemnej zgody Zamawiającego [zastrzeżonej od rygorem nieważności ], 

i) nie będą przewidziane żadne formy pieniężnych zabezpieczeń wierzytelności 
wykonawcy  w stosunku do podwykonawcy. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen 
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o 
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed 
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14  dni od 
dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. Za dzień 
przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu 
Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzeżonej pod 
rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 
określonych w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników 
do umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 lit. f). 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa  
w ust. 7, 

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, 
której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być 
realizowana przez ……………… (podmiot trzeci),  na zasoby którego Wykonawca 
powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 
Podwykonawcę; 
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e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy przez Zamawiającego,  

f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany niniejszą umową dla tych robót, 

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego lub utrudniającego  rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy, 

h) projekt umowy podwykonawczej jest sprzeczny  z przepisem art. 463 Pzp. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem 
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 
pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej 
przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9. Sprzeciw o którym mowa wyżej, złożony 
przez Zamawiającego Wykonawcy i Podwykonawcy i/lub dalszemu Podwykonawcy - 
wywołuje także skutki wskazane w przepisie art. 6471 § 1 kodeksu cywilnego chyba, że 
zostanie w całości uwzględniony przez wykonawcę i podwykonawcę i/lub dalszego 
podwykonawcę. 

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej sprzeciwu sporządzonego w formie pisemnej. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż  
0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1, oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu 
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, 
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, 
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową 
wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 13 powyżej. 

19.  Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, 
stosuje się zasady określone w ust. 7 – 13 powyżej.  
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20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych niniejszą umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 
usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

22. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający może jednostronnie zdecydować o rozliczeniach z 
podwykonawcami Wykonawcy na podstawie przelewów wierzytelności należnych 
podwykonawcom w stosunku do Wykonawcy [w tym w zakresie przelewów wierzytelności 
przyszłych]  bądź w formie przekazu [art. 9211 i n. kodeksu cywilnego]. Wykonawca 
oświadcza, że  jednoznacznie wyraża na to swoją zgodę i nie będzie się temu sprzeciwiał  w 
żaden sposób.   
 
 

 
§12. 

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości 
 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące 
przedmiot umowy, nieodpłatnej gwarancji jakości na okres …….  miesięcy , licząc od daty 
odbioru komisyjnego końcowego robót na warunkach określonych w załączniku nr 8 do 
umowy. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia 
mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. 

4. W dacie zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest doręczyć 
Zamawiającemu podpisany dokument gwarancyjny zgodny z załącznikiem nr 8 do umowy. 
Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku niedoręczenia powyższego dokumentu 
Wykonawca i tak związany będzie warunkami gwarancji jakości tam opisanymi, które 
stanowią integralną część niniejszej umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu 
cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 
dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych. Działanie takie nie wymaga 
uprzedniej zgody właściwego Sądu. Strony uznają powyższe przypadki za wypadki nagłe w 
rozumieniu art. 480 § 3 kodeksu cywilnego. 

6. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym. 
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§13 
Kary i odszkodowania 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących 
tytułów: 

1) za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy –  
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
liczony od dnia zakończenia robót określonego w § 7 ust. 1 umowy, nie więcej jednak 
niż 30% wynagrodzenia umownego brutto; 

2) za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rękojmi lub 
gwarancji – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad, nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia umownego brutto; 

3) za nierozpoczęcie przez Wykonawcę robót objętych umową w ciągu 5 dni od daty 
przekazania placu budowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 
przedmiot umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki [niniejsza kara umowna może być 
kumulowana z karą wskazaną w  pkt 1) powyżej], nie więcej jednak niż 30% 
wynagrodzenia umownego brutto; 

4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn  dotyczących 
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

5) w przypadku niewykonania umowy z przyczyn  dotyczących Wykonawcy – w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto; 

6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w 
wysokości 500,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia wymagalności 
świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł. za 
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł. za każdą nieprzedłożoną 
kopię umowy lub jej zmiany, 

9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową 
– w wysokości 1 000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek; 

10) w przypadku stwierdzenia, że: 
a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na teren 
budowy i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez 
wiedzy i zgody Zamawiającego, lub 
b) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający 
wyraził zgodę, lub 
c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w 
umowie o podwykonawstwo, 
– karę w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki stwierdzony 
przypadek, 

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie – w wysokości 500,00 zł. 

12) za nieprzedłożenie Zamawiającemu na etapie realizacji przedmiotu zamówienia 
oświadczenia o zatrudnieniu osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, bądź 
innych dokumentów–Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 zł - 
za każdy taki przypadek. 

13) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia - w 
wysokości 500,00 zł 
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2. Jeżeli wartość szkody Zamawiającego przekracza wysokość kary umownej zastrzeżonej w 
niniejszej umowie Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 

3. Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad przekroczy 14 dni, 
Zamawiający ma prawo – niezależnie od naliczenia kar umownych – powierzyć wykonanie 
robót lub usunięcie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy [i bez zgody 
właściwego Sądu – jest to wypadek nagły w rozumieniu art. 480 § 3 kodeksu cywilnego] 
oraz ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z 
Kodeksu cywilnego. Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy, 
naliczenia kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 
zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy i/lub usunięciu wad przekroczy 30 dni. 

4. Kary umowne będą płatne w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
wezwania do ich zapłaty, przy czym strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający ma prawo 
potrącenia wszelkich kar umownych z należnej do zapłaty faktury Wykonawcy  
i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Kary umowne mogą być dochodzone przez Zamawiającego także w przypadku odstąpienia 
od niniejszej umowy. 

6. Ustala się, że łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 30% wynagrodzenia 
umownego brutto. 

 
§14. 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, gdy dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach oraz w innych przypadkach i na zasadach wskazanych w 
przepisie art. 456 Pzp 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności i zawierać uzasadnienie. 

 
§15. 

Rozstrzyganie sporów 
 

Ewentualne spory, mogące wyniknąć na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony będą starały 
się załatwić polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, będą 
rozpatrywane na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego 
i zgodnie z prawem polskim. 

 
§16. 

Zmiany postanowień umowy 
 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna 
będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp [w tym art. 455 tej ustawy] oraz w 
przypadkach określonych w niniejszej umowie. Strony umowy są uprawnione do 
wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 454 
ustawy Pzp. 

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 7 ust. 1 
umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
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w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały 
lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne tj. silne wiatry, długotrwałe opady 
deszczu, śniegu, niskie temperatury, a także podtopienia, pożar oraz z działań sił natury, 
które zostały uznane za stan klęski żywiołowej (udokumentowane w dzienniku budowy i 
trwające powyżej 3 dni) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności 
z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, STWiORB, normami lub innymi 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które 
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa 
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

f) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie odnoszącym się do: 
materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 
zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  

a) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót 
na podstawie ust. 2 powyżej, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 powyżej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie 
ust. 3 powyżej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, 
zobowiązany jest do pisemnego przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany 
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej 
zmiany. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

6. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem 
nieważności. 

7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 
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§17. 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności 
przepisy:  

a) ustawy z dnia11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

b) Kodeksu cywilnego. 
2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej rękojmi za wady i 

gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego niezwłocznego zawiadamia 
Zamawiającego o: 
• zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 
• wszczęciu w stosunku do niego postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego; 
• wszczęciu w stosunku do niego postępowania likwidacyjnego oraz egzekucyjnego; 
• zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
• zmianach w składzie osób reprezentujących Wykonawcę. 

3. Przedstawicie Stron podpisujących niniejszą umowę oświadczają, że są w pełni umocowani 
do jej podpisania i   ich umocowanie to nie jest w żaden sposób ograniczone ani nie 
wygasło. 

 
 

§18. 
 

Integralną częścią niniejszej umowy są postanowienia zawarte w SWZ oraz następujące 
załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do umowy – Kopia oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. 

2. Załącznik nr 2 do umowy – Wzór protokołu konieczności robót dodatkowych/zamiennych. 

3. Załącznik nr 3 do umowy – Wzór protokołu przekazania terenu budowy/robót. 

4. Załącznik nr 4 do umowy – Wzór wewnętrznego dziennika budowy Lasów Państwowych 

5. Załącznik nr 6 do umowy – Wzór książki obmiaru robót. 

6. Załącznik nr 7 do umowy – Wzór protokołu finansowego końcowego rozliczenia robót. 

7. Załącznik nr 8 do umowy – Wzór protokołu odbioru komisyjnego robót końcowy. 

8. Załącznik nr 9 do umowy – Wzór dokumentu gwarancyjnego 

9. Załącznik nr 10 do umowy – Wzór wniosku materiałowego. 

10. Załącznik nr 11 do umowy – Klauzula informacyjna RODO. 
 
 

§19 
 

1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron. 

2. Niniejszą umową Strony są prawnie związane od chwili jej podpisania. 
3. Do umowy stosuje się prawo polskie. 
 

Wykonawca       Zamawiający  
 

    
.................................................    .............................................. 
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Załącznik nr 1 do umowy 
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Załącznik nr 2 do umowy 
 

Protokół 

konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych1  

nr ……........... z dnia …………….r. 

 

Spisany na obiekcie .............................................................................................................. 

(nazwa, adres – lokalizacja) 

Zamawiający: ……………………………………….…………………………………………….... 

Wykonawca: ……………………………………………………………………............................  

Nazwa zadania: „…………………………” zn. spr.:……………………….” 

Nr inwentarza: ………………………………………………………………………………..……  

 

Przedstawiciel Zamawiającego: 

1. ............................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko)   (stanowisko) 

  

Przedstawiciel Wykonawcy: 

1. ................................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................................ 

    (imię i nazwisko)   (stanowisko) 

  

 

W obecności: 

Kierownika budowy/robót1: 

1. ............................................................................................................................................... 

    (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

2. . ............................................................................................................................................ 

    (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

Przy współudziale   

Inspektora nadzoru:  

 
1 niepotrzebne skreślić 
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1. . ........................................................................................................................................... 

    (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

2. . ........................................................................................................................................... 

    (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

 

Projektanta:..……………………………………………………………..…………………………..  

(imię i nazwisko) 

 

Wyżej wymienieni stwierdzają konieczność wykonania następujących robót 

dodatkowych / zamiennych1: 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............................................................ 

Załączniki do protokołu:  

1) ............................................................................................................................................ 

2) ............................................................................................................................................ 

3) ............................................................................................................................................ 

4) ............................................................................................................................................ 

 

Szczegółowe wyliczenie wartości robót wykonawca przedstawi w kosztorysie ofertowym,  

a po jego weryfikacji i akceptacji przez zamawiającego, zostanie sporządzony i podpisany 

aneks do umowy bądź odrębna umowa określająca zakres wprowadzonych zmian. Podpisany 

aneks do umowy bądź odrębna umowa stanowić będzie przesłankę do rozpoczęcia robót. 

Kwota wynikająca z zatwierdzonego kosztorysu ofertowego zostanie uwzględniona w 

rozliczeniu pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

 

Uwaga: 

Protokół konieczności wykonania robót nie upoważnia Wykonawcy do rozpoczęcia 

wykonania robót dodatkowych/zamiennych1 i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za 

nie wynagrodzenia. 

Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia robót w ww. zakresie po dwustronnym 

podpisaniu aneksu lub otrzymaniu pisemnej zgody od Zamawiającego na wykonanie 

tych robót, co gwarantuje Wykonawcy otrzymanie za nie wynagrodzenia. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 
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Podpisy członków Komisji:    Podpisy Wykonawcy: 

1. ……………………………..    1. ………………………………….. 

2. ……………………………..    2. ………………………………….. 

3. …………………………….. 

Podpis inspektora nadzoru:    Podpis kierownika budowy/robót1: 

1. …………………………………..   1. ………………………………….. 

2. …………………………………..   2. ………………………………….. 

Podpis projektanta: 

 

1. ……………………………….. 

 

Zapoznałem się: 

 

………………………………………….. 

(kierownik jednostki, data) 

 

1 niepotrzebne skreślić 

 

………………………… 

           (pieczęć firmy) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wprowadził(a):……………………………… 

Numer 

adresowy:……………………………… 

 

Podpis 

………………………………………… 
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Załącznik nr 3 do umowy 
 

Protokół przekazania terenu budowy/robót* 
 
spisany dnia ……………… w …………….. w sprawie przekazania terenu budowy/robót* 
w celu wykonania zamówienia pn.: 
 

„……………………………” zn. spr.:……………………………..” 

(tytuł zadania inwestycyjnego) 

realizowanego na podstawie umowy nr: …………………….. (zwanej dalej Umową), zawartej 
dnia …………..………r.  

Numer inwentarzowy: …………………………… 

 

I. Protokół zostaje spisany pomiędzy Stronami: 

 
Zamawiającym:…………………………………………………………………………………, 

a Wykonawcą robót: …………………………………………………………………………. 
 

Przedstawiciele strony przekazującej (Zamawiającego):  

1. ……………………………………………………………………………………………..….. 
(imię i nazwisko, funkcja) 

2. ………………………………………………………………………………………..……….. 
(imię i nazwisko, funkcja) 

 
Strona przyjmująca teren budowy - Kierownik budowy/robót: 
 
3. …………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 
 
II. Po dokonaniu oględzin terenu przeznaczonego na wykonanie robót budowlanych   ̶

Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy/robót:  

 
……………………………………………………………………………………………..…… 
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź 
robót budowlanych, oznaczenie działki według ewidencji gruntów i budynków) 
 
………………………………………………………………………………………………….  

 
III. Ustalenia stron: 
1. Teren budowy obejmuje przestrzeń, w której będą prowadzone roboty budowlane, wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
2. Wraz z przejęciem terenu budowy/robót*, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną 
oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, 
które to wypadki mogą powstać  
w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 
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3. Zamawiający wskazał następujące miejsca objęte ochroną siedliskową i gatunkową: 
(załącznik mapowy*)……………………………………………………………………. 

4. Zamawiający poinformował, że na danym terenie występuje ochrona czasowa/brak ochrony 
czasowej* wynikająca z decyzji środowiskowej (podać termin obowiązywania) 
……………………………….………………………………………………………. 

5. Zamawiający przyjął oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez Kierownika 
budowy/robót*. Kierownik budowy/robót* zobowiązany będzie do koordynowania realizacji 
zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
w zakresie określonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane, przed rozpoczęciem realizacji zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami , 

6. Zamawiający wskazuje drogi dojazdowe oraz miejsca służące jako tymczasowe miejsca 
składowania materiałów: ………………………………………………………… (wskazana dok. 
zdjęciowa). 

7. Przejmowany teren budowy jest w stanie umożliwiającym wykonywanie robót budowlanych 
zgodnie z zawartą Umową. 

8. Wykonawca zobowiązuje się nie uszkodzić następujących obiektów i urządzeń, które 
znajdują się na przekazywanym terenie budowy: 
a)............................................................................................................................., 
b)............................................................................................................................., 
c)............................................................................................................................., 
d).............................................................................................................................. 

9.  Przejęty teren Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy 
i zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oznakuje i zgodnie  
z obowiązującymi przepisami zabezpieczy przed wejściem osób nieupoważnionych 
uwzględniając specyfikę robót oraz znajdujące się na nim urządzenia techniczne, będzie 
dbał o należyty stan i porządek na terenie budowy/robót*, Od chwili protokolarnego 
przejęcia terenu, aż do usunięcia wad i usterek wykazanych w protokole końcowego 
odbioru robót  Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu 
objętego robotami, obiekty i roboty, w tym za przestrzeganie przepisów bhp i 
przeciwpożarowych, dotyczy to terenu będącego własnością Zamawiającego, jak i terenów 
obcych w związku z prowadzeniem robót, 

10. Zamawiający przekazał, a Kierownik budowy/robót* przyjął następującą dokumentację: 
a) pozwolenie na budowę/zgłoszenie* robót nr………………….…..……….., 
b) dziennik budowy/robót* wydany przez………………………….………….., 
c) dok. projektowa…………………………………………………..….…….….., 
d) książka obmiarów……………………………………………..………….….. . 

11. Strony uzgodniły, że miejscem przechowywania dokumentów wymienionych  
w punkcie 10 będzie:……………………………………….i dokumenty te będą dostępne dla 
Zamawiającego i inspektora nadzoru. Osobą odpowiedzialną za przechowanie 
dokumentów będzie Kierownik budowy/robót*. 

(W załączeniu wydruk z mapy gospodarczej z zaznaczonymi koniecznymi ustaleniami wg. 
potrzeby) 

 
12. Zamawiający wskazuje/nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii: 

a) wody:……..……………………………………………………………………………, 
b) energii: ……………………………………………………………………………… . 

13. Koszt podłączenia i użytkowania wody obciąża/nie obciąża* Wykonawcę (na podstawie 
wodomierza zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z treścią zawartej Umowy. 

14. Koszt podłączenia i użytkowania energii obciąża/nie obciąża* Wykonawcę (na podstawie 
licznika energii elektrycznej zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z treścią 
zawartej Umowy. 

15. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy/robót* możliwości powstania 
zagrożenia, zobowiązany jest on do wstrzymania robót budowlanych  
i bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu i Zamawiającego. 

16. Wykonawca zgłasza niżej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy/robót*:  
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…………........................................................................................................................ 

17. Zamawiający ustala szczególne warunki wykorzystania terenu budowy/robót* i zaplecza 
(np. dot. robót na terenie czynnego zakładu pracy, warunków wejścia na teren sąsiedni, 
zaplecza budowy, zakwaterowania pracowników, ochrony zieleni, składowania odpadów, 
ew. ich zagospodarowania): 

………………………………………………………………………………………………… 

18. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie 7 dni powinien na własny koszt usunąć 
z terenu budowy wszystkie urządzenia, resztki materiałów, odpadów  
i przywrócić go do stanu początkowego. Przekazanie terenu budowy Zamawiającemu 
nastąpi protokolarnie w terminie nie późniejszym, niż termin odbioru końcowego robót 
i usunięcia wad oraz usterek. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Przedstawiciele Zamawiającego                        Przedstawiciele Wykonawcy  

    (kierownik budowy/robót*) 
 
         PRZEKAZUJĄCY:                                            PRZYJMUJĄCY: 
 
1. .......................................   3. ........................................... 
 
2. .......................................     
 
Przekazania terenu budowy dokonano w obecności: 
 
1. ……………………………………………………………………………………………..….. 

(imię i nazwisko, funkcja) 
2. ………………………………………………………………………………………..……….. 

(imię i nazwisko, funkcja) 
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Załącznik nr 4 do umowy 

  
pieczęć jednostki organizacyjnej LP  

WEWNĘTRZNY DZIENNIK BUDOWY  

LASÓW PAŃSTWOWYCH1) 

NR  /  r. 

wydany dnia       r. 

 

Inwestor/  

      

Zadanie/rodzaj  

      

Adres budowy   

      

Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na 

budowę*  z dnia  r. Nr       

 

1) Wewnętrzny dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych 
 



 32 

 

 

 

 Wewnętrzny dziennik budowy 

Nr 

      /      r. oryginał/kopia*  

 

A. Wykonawca 

1)    

   (adres) 

2)              

   (adres) 

3)              

   (adres) 

4)              

   (adres) 

B. Kierownik budowy  

posiadający uprawnienia budowlane numer       w specjalności       

      podejmuje się pełnić obowiązki kierownika budowy ze świadomością 

odpowiedzialności karnej i zawodowej w dniu       r. 

   

 podpis  

C. Kierownicy robót 

Lp. Rodzaj robót Tytuł zawodowy, imię, nazwisko  
Numer, specjalność i zakres 

rzeczowy uprawnień 
budowlanych 

Data i podpis 

1                         

2                         

3                         

D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego 

Lp. Tytuł zawodowy, imię, nazwisko  
Numer, specjalność i zakres rzeczowy 

uprawnień budowlanych 
Data i podpis 

1.              

2.                   

3.                   

E. Inspektorzy nadzoru autorskiego 

Lp. Tytuł zawodowy, imię, nazwisko  
Numer, specjalność i zakres rzeczowy 

uprawnień budowlanych 
Data i podpis 

1.                   

2.                   
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 Wewnętrzny dziennik budowy 

Nr 

      /      r. oryginał/kopia*  

 

Data wpisu 
Imię i nazwisko oraz stanowisko 

dokonującego wpisu 

Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, 

jednostek i osób 

      
            

      
            

      
            

      
            

      
            

      
            

      
            

      
            

      
            

      
            

      
            

      
            

      
            

      
            

      
            

      
            

      
            

      
            

  

 

podpis 
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 Wewnętrzny dziennik budowy 

Nr 

      /      r. oryginał/kopia*  

 

OŚWIADCZENIE 

kierownika budowy 

Stwierdzam, że wykonano obiekt budowlany: 

a) - zgodnie ze sztuką budowlaną, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami 

i obowiązującymi Polskimi Normami* 

 - niezgodnie z projektem budowlanym, wprowadzając zmiany w toku wykonania robót, które zostały 

uzgodnione z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego* 

b) - po czym teren budowy, jego otoczenie, a także, w przypadku korzystania: ulicę sąsiednią nieruchomość 

budynek, lokal* doprowadzając do należytego stanu i porządku 

c) - uwagi 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

podpis inspektora nadzoru 
inwestorskiego 

 podpis projektanta*  podpis kierownika 
budowy/robót* 
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 Wewnętrzny dziennik budowy 

Nr 

      /      r. oryginał/kopia*  

 

W dniu       r. nastąpił zgodnie z art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. odbiór obiektu 

zrealizowanego w sposób zgodny z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zapisami niniejszego 

dziennika budowy i stwierdzono: 

 1) jego zdatność do użytkowania bez zastrzeżeń* 

 2) jego zdatność do użytkowania pod warunkiem*: 

      

      

      

      

      

 

3) niewykonanie części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem, 

a wymienionych niżej*: 

      

      

      

      

      

      

 

  

 Podpisy uczestników procesu budowlanego 
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Załącznik nr 5 do umowy 
 

Książka obmiarów robót nr ……………….. 

za okres od …………… do ………… 

Inwestor/Zamawiający: ……………………………………………………….………. 

Zadanie: …………………………… 

Adres budowy: 

……………………………………..…………………………………..…. 

Nr inw.: 

………………………………………………………….…………………………. 

Rodzaj robót: 

…………………………………………..………………………………….. 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres) 

Podwykonawca*: 

………………………………………………………………..…………. 

(nazwa i adres) 

Inspektor nadzoru: 

………………………………………..……………………………..… 

(imię i nazwisko) 

Kierownik budowy/robót*: …………………………………….……………………..….. 

(imię i nazwisko) 

…………………………………..……………………

…. 

(imię i nazwisko) 

• niepotrzebne skreślić 
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         Strona       

          

  (Pełna nazwa obiektu)   

Pieczęć jednostki 

organizacyjnej 
       

         

 Symbol obiektu  

Data 

zapisu 

Element obiektu (rodzaj roboty) – 

nazwa oraz wyliczenia szczegółowe 

Symbol 

elementu 

obiektu 

(rodzaj 

roboty) 

Techn. 

jedn. 

obmiaru 

Wykonanie  

w technicznych 

jednostkach obmiaru UWAGI – 

adnotacje 

kontrolujących w okresie 

sprawoz-

dawczym 

od początku 

robót 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Sporządził: Zaakceptował: 

   

data czytelny podpis  data czytelny podpis 
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                Strona       

          

  (Pełna nazwa obiektu)   

Pieczęć jednostki 

organizacyjnej 
       

         

 Symbol obiektu  

Data 

zapisu 

Element obiektu (rodzaj roboty) – 

nazwa oraz wyliczenia szczegółowe 

Symbol 

elementu 

obiektu 

(rodzaj 

roboty) 

Techn. 

jedn. 

obmiaru 

Wykonanie  

w technicznych 

jednostkach obmiaru UWAGI – 

adnotacje 

kontrolujących w okresie 

sprawoz-

dawczym 

od początku 

robót 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Sporządził: Zaakceptował: 

   

data czytelny podpis  data czytelny podpis 
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Załącznik nr 6 do umowy 

    
 

 

     

     

           

Protokół finansowego częściowego/końcowego* rozliczenia robót 

Nazwa zadania:  

Przebudowa wewnętrznej drogi leśnej nr 129 i 130 w oddz. 32b Leśnictwa Młodzieszyn 
na odcinku od drogi krajowej nr 50 do wjazdu do Domu Pomocy Społecznej i dalej do 

wjazdu do siedziby Leśnictwa długości około 282 mb” zn. spr.: ZG.270.30.2021  

Obiekt:   nr inw.:   

Realizowany na podstawie 
umowy  

nr … , z dnia 
………………………………….. R. 

aneksu/
-ów 

nr … , z dnia ……………………… 
R. 

Rozliczenie robót nr … 

w okresie od dnia:   do dnia:       

sporządzony dnia:            

przy udziale 
przedstawicieli:           

Zamawiającego:        

Generalnego wykonawcy:        

Podwykonawcy:        

Innych uczestników 
procesu budowalnego:       

             
Stwierdzono co 
następuje:             
1. Zakres wykonywanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w 
obmiaru robót.     

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace (Tabela nr 1):        

           

Tabela nr 1 

L.p. 
Nazwa i rodzaj 

robót budowalnych 

Wartość robót 
wg. kosztorysu 
wykonawczego 

Potrącenia w 
kosztorysie 

wykonawczym z 
tytułu wad trwałych 

Jakość 
wykonanych 

robót 

Uwagi i zastrzeżenia 
stron  

1 2 3 4 5 6 

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

Ogółem: Razem: 
             

-   zł  Razem: 
             -   

zł  - - 

Roboty ujęte w kolumnach 1-5 (powyżej), zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem)   

Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa wartość robót 
wykonanych od początku budowy  (Tabela nr 2)   

 
 

Tabela nr 2   
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L.p. 
Nazwa i rodzaj 

robót budowalnych 

Wartość robót 
wg. kosztorysu 

ofertowego / 
umowy netto 

Wartość robót 
aktualnie 

rozliczonych 

Wartość robót 
rozliczonych 

według 
poprzedniego 

protokołu 

Wartość 
robót 

rozliczonych 
od początku 

budowy  

Stopień 
zaawan
sowania 
robót w 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
#DZIEL/

0! 

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
#DZIEL/

0! 

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
#DZIEL/

0! 

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
#DZIEL/

0! 

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
#DZIEL/

0! 

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
#DZIEL/

0! 

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
#DZIEL/

0! 

Ogółem  
                                    

-   zł  
razem 

             -   
zł  

razem 
             

-   zł  
raze
m 

             
-   zł  

#DZIEL/
0! 

  
*niepotrzebne 
skreślić           

  

 
Inspektor 

nadzoru branży* 
……. Kierownik robót branży* ……….      

  
 

          

  
 …………………

……………. 
……………………………………

….      

   podpis podpis      

  
 

          

   

Inspektor 
nadzoru: 

Kierownik budowy: 
Przedstawiciel 

Zamawiającego:   

  
 

          

  
 

          
Miejscowość i Data:  

........................................ 
............................

........ .................................... ....................................   

   podpis podpis podpis   

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

 
Załącznik nr 7 do umowy 

Protokół  
odbioru komisyjnego robót (częściowy/końcowy)* 

nr ……........... z dnia …………….r. 
 

Zamawiający: ……………………………………….…………………………………….. 
Wykonawca: ……………………………………………………………………................  
Nazwa zadania: ……………………………… 
Nr inwentarza: ……………………………  
Nazwa inwentarza: …………………………………………………….….……………… 
Komisja powołana na podstawie2 Zarządzenia/Decyzji Nadleśniczego* nr ……………. z dnia …………………r., w 
sprawie odbioru robót..………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………..wykonanych przez 
………..………………………………………………………………… 
na obiekcie..…………………………………………………………………………………. 
na podstawie zawartej umowy nr …………..r. z dnia ………………………..……. 
i aneksów nr …………….. z dnia …………..…………. r. 
 
Komisja odbioru w składzie: 
Przedstawiciele Zamawiającego: 
1.Przewodniczący komisji: ……………………………………….. 
      (imię i nazwisko) 
2. ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
3. ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
oraz przy udziale 
 
Przedstawicieli Wykonawcy: 
1. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
2. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
 
W obecności: 
Kierownika budowy/robót: 
1. ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
2. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
Przy współudziale  
Inspektora nadzoru:  
1. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
2. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
Orzeczenie komisji: 
Komisja po zapoznaniu się z aktami budowy i dokładnym zbadaniem zakresu robót wykonywanych do dnia 
…..………..r ., wg zapisów w dzienniku budowy/wewnętrznym dzienniku budowy* nr ………………… stwierdziła: 

1) Data zakończenia robót:  ………………r. 

2) Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy/wewnętrznego dziennika budowy* w dniu 

……..……….………r ./pisemnym zgłoszeniem zakończenia prac z dnia ………………………….r .* powiadomił 

Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i zgłosił gotowość do odbioru. 

3) Odbiór nastąpił po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora/-ów nadzoru wpisem do dziennika 

budowy/wewnętrznego dziennika budowy*  

z dnia ………………………r. oraz pisemnym zawiadomieniem3 Zamawiającego z dnia…. …………………..r. 

4) Wykonawca przekazał dokumenty dotyczące budowy4:wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

 
* Niepotrzebne skreślić 
2 Wpisać dokument, na podstawie którego działa komisja  
3 Jeżeli nie dotyczy należy wykreślić pkt 4 
4 Mogą to być m.in. następujące dokumenty: atesty, certyfikaty, deklaracje wbudowanych materiałów, 

dokumentacja techniczna – powykonawcza, Dziennik budowy, oświadczenia kierownika budowy, 
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5) Roboty budowlane zostały wykonane pod względem technicznym w sposób właściwy/niewłaściwy*, z 

odpowiednich/nieodpowiednich* materiałów, bez usterek/z usterkami* pozwalającymi na użytkowanie obiektu, 

a tym samym na dokonanie odbioru robót. Stwierdzone usterki zostały wyszczególnione  

w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu i zostaną usunięte przez Wykonawcę do dnia: 

…………………….r.* 

6) Pozostałe uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych usterek w załączniku nr 

2*:……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
7) Komisja nie stwierdziła wad/w związku ze stwierdzeniem wad przerywa czynności odbiorowe i odmawia 

dokonania odbioru końcowego.* 

W przypadku przerwania odbioru pozostałą część protokołu od pkt. 8 do 18 należy skreślić, a protokół 
podpisać.  
Powód przerwania odbioru:  
a) obiekt jest niekompletny (wymienić braki)*:……………………………………, 
b) obiekt nie jest zdatny do użytku (z powodu)*:………………………………...., 
c) użytkowanie obiektu zagraża bezpieczeństwu osób korzystających  

(z powodu):* ..………………………….…………………………………………., 
d) teren budowy/robót* nie został doprowadzony do należytego stanu  

i porządku oraz przy obiektowe składowiska zostały uprzątnięte/nieuprzątnięte*, 
e) inne niż wyżej wyszczególnione ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 
f) nowy termin odbioru zostanie wyznaczony po usunięciu przez wykonawcę ww. wad uniemożliwiających 

bezpieczne użytkowanie obiektu i ponownym pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru. 
8) Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem ………………………….r. 

9) Termin upływu rękojmi na wykonane roboty upływa z dniem …….…………...r. 

10) W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane zostały zakończone, dokumentacja wskazana w pkt 4) 

została przekazana i nie stwierdza się wad  

w zakresie wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający z dniem ……………r. dokonuje końcowego 

odbioru robót budowlanych. 

11) Niniejszy protokół, łącznie ze sprawdzonymi kosztorysami powykonawczymi  

i fakturami stanowi podstawę do rozliczenia między Zamawiającym,  

a Wykonawcą po uprzednim spełnieniu warunków płatności określonych  

w zawartej umowie na roboty budowlane. 

12) Niniejszy protokół stanowi podstawę do zwrotu, określonej w umowie, części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy. 

13) Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polegał będzie na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek 

zaistniałych w okresie gwarancji/rękojmi. 

14) Protokół ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego stanowił będzie podstawę do zwolnienia przez 

Zamawiającego pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie 

roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

15) Inne uwagi Komisji:  

............................................................................................................................... Czynności odbiorowe komisja 
zakończyła w dniu ……………………….r. 

16) Czynności odbiorowe trwały …….. dni i związane były z …………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 
17) Przedstawiciele Wykonawcy odnośnie postanowień komisji wnoszą/nie wnoszą 

zastrzeżenia:*………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

18) Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Podpisy członków Komisji:    Podpisy Wykonawcy: 
1. ……………………………..    1. ………………………………….. 
2. ……………………………..    2. ………………………………….. 
3. …………………………….. 
Podpis inspektora nadzoru:    Podpis kierownika budowy/robót*: 
1. …………………………………..   1. ………………………………….. 
2. …………………………………..   2. ………………………………….. 

 
geodezyjna dokumentacja powykonawcza itp. Spis wszystkich dokumentów przekazanych 
Zamawiającemu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
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Załączniki: 

1. Spis dokumentów przekazanych inwestorowi 

2. Spis usterek i wad 

3. …………………………………………. 

 

Zapoznałem się: 
 
………………………………………….. 

(kierownik jednostki, data) 

 
Załącznik nr 2 – Spis usterek i wad: 
1. …………………………. 

2. …………………………. 

………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wprowadził(a):……………………………… 
Numer adresowy:……………………………… 

 
Podpis ………………………………………… 

 

 
Załącznik nr 1 – Spis dokumentów przekazanych inwestorowi: 
a) kompletna dokumentacja powykonawcza: – tak/nie*, (należy przez to rozumieć dokumentację projektową z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót), 
b) dziennik budowy – tak/nie*, 
c) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – tak/nie*, – wymienić brakujące 

………………………………………………………………………………………… 
d) protokoły odbiorów częściowych – tak/nie*, 
e) protokoły konieczności – tak/nie*, 
f) rysunki i opisy służące realizacji obiektu, uszczegółowiające dokumentację projektową – tak/nie*, (w miarę 

potrzeby), 
g) książka obmiaru – tak/nie*, 
h) kosztorys powykonawczy – tak/nie*, 
i) operaty geodezyjne – tak/nie*, 
j) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – tak/nie*, (potwierdzenie złożenia dokumentacji), wraz z 

zestawieniem ilości wykonanych prac, 
k) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały i urządzenia – tak/nie*, – wymienić brakujące: 

………………………………………………………………..………… , 
l) karta gwarancyjna – tak/nie*, 
m) wymagane zaświadczenia i protokoły z przeprowadzanych prób i badań, sprawdzeń przez wykonawcę (np. w 

przypadku budowy obiektu mostowego) – tak/nie*, – wymienić brakujące: 
…………………………………………………………………………………………, 

n) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z projektem budowlanym, 
warunkami pozwolenia na budowę, przepisami prawa budowlanego i wiedzą techniczną, W przypadku 
wprowadzenia nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej oświadczenie 
Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jeśli został ustanowiony, 

p) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
sąsiedniej nieruchomości, w razie korzystania z niej podczas robót budowlanych – tak/nie*, 

q) wyniki z wyrywkowych pomiarów dokonanych przez komisję odbiorową w trakcie prowadzenia czynności 
odbiorowych – …………..szt. (jeśli takie były przez komisję dokonywane), 

r) inne – tak/nie*,- wymienić: ………………………….………………………… ………………...  
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Załącznik 8 do umowy 

Karta gwarancyjna 5 

O B I E K T U  B U D O W L A N E G O  W Y K O N A N Y C H  
R O B Ó T  W  O K R E S I E  G W A R A N C J I   

 

sporządzona w dniu ..................................r. 

 

1. Strony: 

 

Zamawiający ............................................................................................................ 

 

Gwarant zwany dalej Wykonawcą  .......................................................................... 

 

2. Przedmiot karty gwarancyjnej: 

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym wykonane roboty remontowe  oraz zainstalowane urządzenia 

zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)  

nr ..................... z dnia ……………….r. oraz zawartych aneksów  nr …………  

z dnia ……………..r.  

 

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji została określona  

w Umowie  

 

4. Data bezusterkowego1 odbioru końcowego: ………………………r. 

 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

5.1  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z 

warunkami pozwolenia na budowę6, umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami techniczno-budowlanymi. 

5.2   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

5.3   Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający. Zgłoszenia 

takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie na nr tel. ……………………. . 

5.4   W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po 

odbiorze końcowym. 

 
6. Okres gwarancji  

Okres gwarancji wynosi ................... miesięcy na cały przedmiot Umowy, licząc od dnia odbioru końcowego lub daty 

usunięcia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2. 

 

7. Terminy 

7.1 Ustala się poniższe terminy i warunki usuwania wad: 

− jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami – niezwłocznie tj. w 

terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 

− w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu stron, (termin usunięcia 

usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia między stronami umowy w przypadkach, kiedy 

usunięcie usterki może być szczególnie trudne i czasochłonne). 

− usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7.2  Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej 

rzecz wolną od wad [wykonał  na nowo zamówione roboty] albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej 

gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia 

 
5 Stanowiąca integralny załącznik do umowy/ dokumentacji przetargowej 
6 Niepotrzebne skreślić 
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rzeczy naprawionej albo wykonania na nowo robót wadliwych. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, 

powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

7.3  W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu 

objętego gwarancją Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu gwarancji lub, gdy korzystanie to 

będzie utrudnione lub niemożliwe.  

7.4  Jeśli wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla 

którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu 

elementach. 

7.5  Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad  

i usterek w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 

określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie [i bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie zgody 

właściwego Sądu powszechnego]. 

7.6  Nie podlegają usunięciu lub naprawie z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

− siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk generalny; 

− normalnego zużycia budynku lub jego części; 

− szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie konserwacji i użytkowania 

budynku/ budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania. 

7.7  W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania  

i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 

powykonawczej i protokołu przekazania budynku do użytkowania. 

7.8  Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady lub usterki, a także 

odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy.  

7.9 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  

w czasie prac nad usuwaniem wad. 

 

8. Gwarancja a rękojmia 

Niezależnie od uprawnień z tytułu  udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z 

tytułu rękojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robót budowlanych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza 

ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za ujawnione wady fizyczne 

wykonanych robót budowlanych. 

 Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także po upływie okresu gwarancji 

i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

 

9. Pozostałe ustalenia 

9.1  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego 

zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

− zmianie adresu do doręczeń , 

− zmianie osób reprezentujących strony, 

− ogłoszeniu upadłości Wykonawcy lub o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, 

− ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy lub wszczęciu w stosunku do niego postępowania  egzekucyjnego 

9.2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają postanowienia umowy nr … z 

dnia …. r., przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji jakości   Przyjmujący gwarancję jakości  

 

 Przedstawiciele Wykonawcy:         Przedstawiciel Zamawiającego: 

 
 
 

............................................................  ………………………………………… 
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Załącznik nr 9 do umowy 
 

Nazwa projektu : ……………………………. 

Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………… 

Nr umowy z wykonawcą:  S.271. … .2021 z … . … .2021 r. 

 

Wniosek o zatwierdzenie materiałów/urządzeń Nr … z dnia ….. 

 

Niniejszym zwracam się o: 

• wprowadzenie zmian 

• dokonanie odbioru 

• zatwierdzenie 

• zezwolenie na rozpoczęcie 

Materiałów/urządzeń: 

1) …………………………….. 

2) …………………………….. 

3) ……………………………. 

 

Załączniki: 

Na przykład: 

1. Deklaracja zgodności nr ……………... 
2. Atesty 
3. DTR 
4. Karty techniczne 
5. Certyfikaty 
6. Aprobaty 
7. Instrukcje 
8. Zdjęcia, rysunki. szkice 
8. Inne 
 

Koordynator/Inspektor nadzoru: 

 –uwagi do wniosku: 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Decyzja 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Wykonawca                  Koordynator/Inspektor nadzoru            Przedstawiciel Zamawiającego 

 

…………………………     …………………………………….          ………………….. 

     (data i podpis)                                                (data i podpis)                                                       (data i podpis) 
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Załącznik nr 10 do umowy 
   

 
 

 
 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L 119 z 
4.05.2016 r, str. 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku z przepisami ustawy z dnia  10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.  ]  informujemy, 
że : 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarb Państwa - Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biała Podlaska, e-mail: 

bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biała Podlaska.jest Pan Rafał Piątek, e-mail: 
rafal.piatek@projektpdp.pl ; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z nami umowy; 
4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

5) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom dla wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze; 

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie zawartej umowy o roboty 
budowlane oraz w związku ze świadczonymi usługami związanymi  z tą umową; 

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy prawa nie dużej jednak nich  terminy przedawnienia roszczeń; 

8) Mają  Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

9) Mają  Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

10) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż 
przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

11) podanie przez Państwo danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy. 
12) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 
 

 
 
 
 

    ……………………………………………………………… 
    data i podpis administratora danych osobowych 

 
 

mailto:bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl
mailto:rafal.piatek@projektpdp.pl
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Załącznik 8 a do SWZ 
Zamawiający:                                Wykonawca:                                                       
Nadleśnictwo Biała Podlaska 
ul. Warszawska 37 
21 - 500 Biała Podlaska 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

Kosztorys ofertowy 
 
. 
Nazwa zadania: Remont dróg gruntowych leśnych w 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Biała 

Podlaska – część nr 1. 

Lokalizacja robót budowlanych: Leśnictwa Grabarka, Rudka 

Obiekt: Leśne drogi. 
Tytuł / Rodzaj robót: Remont dróg leśnych. 
 
Data oprac.: ……………………. r. 
 
Waluta: PLN 
 
Stawka roboczogodziny: ……………. PLN 
 
Koszty pośrednie:……………………...% 
 
Zysk:………………………………………% 
 
 

Nazwa Wartość Razem 

Koszty z narzutami 
(netto) 

 PLN  

Stawka VAT 23,00 %  
 

Wartość brutto  PLN  
 

 
 
Słownie ( brutto ): ……………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
Podpis upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 

wyceny / nr 
szczegółowej 

specyfikacji 

technicznej 
wykonania i 

odbioru robót 
budowlanych 

Opis pozycji kosztorysowych Ilość J.m. Cena jedn. Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  CZĘŚĆ NR 1  

 

    

1.1  LEŚNICTWO  GRABARKA 

 

    

1 Kalk. 

własna-043 
D – M-00.00.00 

D-01.01.01 

Profilowanie korony drogi 

Droga nr 32/1  - nr inw. 220/840 – 0,85 km; 
RAZEM: (  0,85 x 1 ) = 0,85 km 

0,85 km   

2 Kalk. 

własna-043 
D – M-00.00.00 

D-01.01.01 

Zageszczenie walcem wibracyjnym 

Droga nr 32/1  - nr inw. 220/840 – 0,85 km; 
RAZEM: (  0,85 x 1 ) = 0,85 km 

0,85 km   

3 Kalk. 
własna-060 

D – M-00.00.00 

D-01.01.01 

Nawiezienie  pospółki żwirowej w największe nierówności drogi 
Droga nr 32/1 - nr inw. 220/840 – 400,00  m3; 

RAZEM: (  400,0 x 1 ) =  400,00 m3 

400,00 m3   

  Razem netto:     

  Podatek VAT – 23 %     

  Razem brutto:     

1.2  LEŚNICTWO  RUDKA 

 

    

4 Kalk. 
własna-043 

D – M-00.00.00 

D-01.01.01 
 

Profilowanie korony drogi 
Droga nr 41  - nr inw. 220/367 – 1,80 km; 

Droga nr 29/1  - nr inw. 220/368 – 1,60 km; 

Droga nr 29  - nr inw. 220/841 – 5,70 km; 
Droga nr 39  - nr inw. 220/844 – 2,0 km; 

RAZEM: (  1,80 + 5,70 + 1,60 + 2,0 ) = 11,10 km 

11,10 km   

5 Kalk. 

własna-043 
D – M-00.00.00 

D-01.01.01 

 

Zageszczenie walcem wibracyjnym 

Droga nr 41  - nr inw. 220/367 – 1,80 km; 
Droga nr 29/1  - nr inw. 220/368 – 1,60 km; 

Droga nr 29  - nr inw. 220/841 – 5,70 km; 

Droga nr 39  - nr inw. 220/844 – 2,0 km; 
RAZEM: (  1,80 + 5,70 + 1,60 + 2,0 ) = 11,10 km 

11,10 km   

6 Kalk. 

własna-060 
D – M-00.00.00 

D-01.01.01 

 

Nawiezienie  pospółki żwirowej w największe nierówności drogi 

Droga nr 41  - nr inw. 220/367 – 600,00 m3; 
Droga nr 29/1  - nr inw. 220/368 – 550,00 m3; 

Droga nr 29  - nr inw. 220/841 – 950,00 m3; 

Droga nr 39  - nr inw. 220/844 – 400,00 m3; 
RAZEM: (600,0  + 550,00 + 400,00 + 1010,00 ) =  2500,00 m3 

2 500,00 m3   

  Razem netto:     

  Podatek VAT – 23 %     

  Razem brutto:     

  Razem część nr 1 netto:     

  Podatek VAT – 23 %     

  Razem część nr 1 brutto:     

 

 

 

 

 

………………………………….. 
                                                                                                             Podpis upełnomocnionego 

                                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik 8 b do SWZ 
Zamawiający:                              Wykonawca: 
Nadleśnictwo Biała Podlaska 
ul. Warszawska 37 
21 - 500 Biała Podlaska 
 

 
 
  
 

 

Kosztorys ofertowy 
 
Nazwa zadania: Remont dróg gruntowych leśnych w 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Biała 

Podlaska – część nr 2. 

Lokalizacja robót budowlanych: Leśnictwa Konstantynów, Cieleśnica, Kniejówka, Szadek, 

Leśna Podlaska. 

Obiekt: Leśne drogi. 
Tytuł / Rodzaj robót: Remont dróg leśnych. 
 
Data oprac.: ……………………. r. 
 
Waluta: PLN 
 
Stawka roboczogodziny: ……………. PLN 
 
Koszty pośrednie:……………………...% 
 
Zysk:………………………………………% 
 
 

Nazwa Wartość Razem 

Koszty z narzutami 
(netto) 

 PLN  

Stawka VAT 23,00 %  
 

Wartość brutto  PLN  
 

 
 
Słownie ( brutto ): ……………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
Podpis upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny / nr 

szczegółowej 

specyfikacji 
technicznej 

wykonania i 

odbioru robót 
budowlanych 

Opis pozycji kosztorysowych Ilość J.m. Cena jedn. Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  CZĘŚĆ NR 2 

 

    

1.1  LEŚNICTWO  KONSTANTYNÓW 

 

    

1 Kalk. 

własna-043 
D – M-00.00.00 

D-01.01.01 

 

Profilowanie korony drogi 

Droga nr 04 – 1/2 - nr inw. 220/751 – 0,40 km; 
Droga nr 02 – 2 - nr inw. 220/750 – 1,25 km; 

Droga nr 03 - nr inw. 220/586 – 1,90 km; 

RAZEM: (  1,90 + 1,25 + 0,40 ) = 3,55 km 

3,55 km   

2 Kalk. 

własna-043 

D – M-00.00.00 
D-01.01.01 

 

Profilowanie korony drogi 

Droga nr 04 – 1/2 - nr inw. 220/751 – 0,40 km; 

Droga nr 02 – 2 - nr inw. 220/750 – 1,25 km; 
Droga nr 03 - nr inw. 220/586 – 1,90 km; 

RAZEM: (  1,90 + 1,25 + 0,40 ) = 3,55 km 

3,55 km   

3 Kalk. 

własna-060 
D – M-00.00.00 

D-01.01.01 

 

Nawiezienie  pospółki żwirowej w największe nierówności drogi 

Droga nr 04 – 1/2 - nr inw. 220/751 – 250,00  m3; 
Droga nr 02 – 2 - nr inw. 220/750 – 650,00 m3; 

Droga nr 03 - nr inw. 220/586 – 800,00 m3; 

RAZEM: ( 800,0 + 650,00 + 250,00 ) =  1 700,00 m3 

1 700,00 m3   

  Razem netto:     

  Podatek VAT – 23 %     

  Razem brutto:     

1.2  LEŚNICTWO CIELEŚNICA 

 
    

4 Kalk. 
własna-043 

D – M-00.00.00 

D-01.01.01 
 

Profilowanie korony drogi 
Droga nr 06 - nr inw. 220/755 – 0,80 km; 

RAZEM: (  0,80 x 1 ) = 0,80 km 

0,80 km   

5 Kalk. 

własna-043 
D – M-00.00.00 

D-01.01.01 

 

Zageszczenie walcem wibracyjnym 

Droga nr 06 - nr inw. 220/755 – 0,80 km; 
RAZEM: (  0,80 x 1 ) = 0,80 km 

0,80 km   

6 Kalk. 

własna-060 

D – M-00.00.00 

D-01.01.01 
 

Nawiezienie  pospółki żwirowej w największe nierówności drogi 

Droga nr 06 - nr inw. 220/755 – 300,00  m3; 

RAZEM: (  300,0 x 1 ) =  300,00 m3 

300,00 m3   

  Razem netto:     

  Podatek VAT – 23 %     

  Razem brutto:     

1.3  LEŚNICTWO  KNIEJÓWKA 

 

    

7 Kalk. 

własna-043 

D – M-00.00.00 
D-01.01.01 

 

Profilowanie korony drogi; 

Droga nr 21 – nr inw. 220/836  – 2,55 km; 

RAZEM: ( 2,55 x 1 ) = 2,55  km 

2,55 km   

8 Kalk. 
własna-043 

D – M-00.00.00 

D-01.01.01 
 

Zageszczenie walcem wibracyjnym 
Droga nr 21 – nr inw. 220/836  – 2,55 km; 

RAZEM: ( 2,55 x 1 ) = 2,55  km 

2,55 km   

9 Kalk. 

własna-060 

D – M-00.00.00 
D-01.01.01 

 

Nawiezienie  pospółki żwirowej w największe nierówności drogi 

Droga nr 21 - nr inw. 220/836 – 600,00  m3; 

RAZEM: (  600,0 x 1 ) =  600,00 m3 

600,00 m3   



 

str 3 

1 2 3 4 5 6 7 

  Razem netto:     

  Podatek VAT – 23 %     

  Razem brutto:     

1.4  LEŚNICTWO  SZADEK 

 

    

10 Kalk. 
własna-043 

D – M-00.00.00 

D-01.01.01 
 

Profilowanie korony drogi; 
Droga nr 11/2 – nr inw. 220/747  – 1,45 km; 

RAZEM: ( 1,45 x 1  ) = 1,45 km 

1,45 km   

11 Kalk. 

własna-043 

D – M-00.00.00 
D-01.01.01 

 

Zageszczenie walcem wibracyjnym 

Droga nr 11/2 – nr inw. 220/747  – 1,45 km; 

RAZEM: ( 1,45 x 1  ) = 1,45 km 

1,45 km   

12 Kalk. 
własna-060 

D – M-00.00.00 

D-01.01.01 
 

Nawiezienie pospółki żwirowej w największe nierówności drogi 
Droga nr 11/2  – nr inw. 220/747  – 600,00 m3; 

RAZEM: ( 600,0 x 1 ) = 600,00 m3 

600,00 m3   

  Razem netto:     

  Podatek VAT – 23 %     

  Razem brutto:     

1.5  LEŚNICTWO  LEŚNA PODLASKA 

 

    

13 Kalk. 

własna-043 

D – M-00.00.00 
D-01.01.01 

 

Profilowanie korony drogi; 

Droga nr 26 – nr inw. 220/594  – 1,40 km; 

Droga nr 11/2 – nr inw. 220/855  – 0,50 km; 
RAZEM: ( 1,40 + 0,50  ) = 1,90 km 

1,90 km   

14 Kalk. 

własna-043 
D – M-00.00.00 

D-01.01.01 

 

Zageszczenie walcem wibracyjnym 

Droga nr 26 – nr inw. 220/594  – 1,40 km; 
Droga nr 11/2 – nr inw. 220/855  – 0,50 km; 

RAZEM: ( 1,40 + 0,50  ) = 1,90 km 

1,90 km   

15 Kalk. 
własna-060 

D – M-00.00.00 
D-01.01.01 

 

Nawiezienie pospółki żwirowej w największe nierówności drogi 
Droga nr 26  – nr inw. 220/594  – 350,00 m3; 

Droga nr 11/2  – nr inw. 220/855  – 100,00 m3; 
RAZEM: ( 350,0 + 100,0 ) = 450,00 m3 

450,00 m3   

  Razem netto:     

  Podatek VAT – 23 %     

  Razem brutto:     

  Razem część nr 2 netto:     

  Podatek VAT – 23 %     

  Razem część nr 2 brutto:     

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………….. 
                                                                                                             Podpis upełnomocnionego 

                                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy 
 



Załącznik nr 9 do SWZ 

______________________  

______________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

 

INFORMACJA 
dotycząca przynależności do grupy kapitałowej , 

o której mowa w art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp 

 

Pełna nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

1. Niniejszym oświadczam/-y, ze należę do grupy kapitałowej, zgodnie z niżej zamieszczonym wykazem.* 

 

 

Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

Lp. Nazwa podmiotu należącego do tej samej 

grupy kapitałowej 

Adres (siedziba) podmiotu 

należącego do tej samej grupy 

kapitałowej 

   

   

   

   

 

2. Informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej* 

Niniejszym oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów. (Dz.U. 2021 poz. 275 ) 
 

 

………………………….dnia……………………………… 

 

 

                                                                      ………………………………………………. 
                                                                                           ( podpis osoby/osób uprawnionej/-ych ) 

 

Dokument może być przekazany:  
(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę  
lub  w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem 
potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna 
kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza.  

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000275
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Zamawiaj ący:  
Nadleśnictwo Biała Podlaska 
ul. Warszawska 37 
21 - 500 Biała Podlaska 
 

 
 
  
 

 
Przedmiar robót 

 
Data oprac.:  2.VI.2022r. 
Nazwa zadania : Remont dróg gruntowych leśnych w 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Biała 

Podlaska – część nr 1. 

Lokalizacja robót budowlanych: Leśnictwa Grabarka, Rudka 

Obiekt : Leśne drogi. 
Tytuł / Rodzaj robót:  Remont dróg leśnych. 
 
 
Kod słownika zamówie ń CPV :  
 
45233142 – 6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
 
 
Sporządził:  
 
 
  

Zatwierdził:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marta.michalec
Tekst maszynowy
Załącznik 10 a do SWZ



 
str 2 

Założenia wyj ściowe do kosztorysowania 
 
 
 W kosztorysie przyjęto :  
 
-    poziom cen i narzutów przyjęto średnie dla woj. lubelskiego wg cennika  
     SEKOCENBUD II kwartał 2022r.                      
-    kosztorys wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20  
     grudnia 2021r. w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu  
     inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz  
     planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -   
     użytkowym (Dz. U. z 2021r.,poz. 2458). 
-   dowożona pospółka żwirowa na remont dróg musi pochodzić z  
    kopalni  posiadającej koncesję. 
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Ogólna charakterystyka robót 
 
 
              Przedmiotem opracowania jest remont dróg na terenie Leśnictwa Grabarka, Rudka. 
Przedmiotowe roboty będą polegały na wykonaniu profilowania korony drogi, nawiezieniu 
pospółki żwirowej w największe nierówności drogi oraz wykonaniu zagęszczenia korony drogi 
walcem drogowym. 
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Przedmiar robót 

 
Lp. Podstawa 

wyceny / nr 
szczegółowej 
specyfikacji 
technicznej 
wykonania i 

odbioru robót 
budowlanych 

Opis pozycji kosztorysowych Ilość J.m. 

 
1 2 3 4 5 

1.  CZĘŚĆ NR 1  
 

  

1.1  LEŚNICTWO  GRABARKA 
 

  

1 Kalk. 
własna-043 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 
 

Profilowanie korony drogi 
Droga nr 32/1  - nr inw. 220/840 – 0,85 km; 
RAZEM: (  0,85 x 1 ) = 0,85 km 

0,85 km 

2 Kalk. 
własna-043 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Zageszczenie walcem wibracyjnym 
Droga nr 32/1  - nr inw. 220/840 – 0,85 km; 
RAZEM: (  0,85 x 1 ) = 0,85 km 

0,85 km 

3 Kalk. 
własna-060 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Nawiezienie  pospółki żwirowej w największe nierówności drogi 
Droga nr 32/1 - nr inw. 220/840 – 400,00  m3; 
RAZEM: (  400,0 x 1 ) =  400,00 m3 

400,00 m3 

  Razem netto:   
  Podatek VAT – 23 %   
  Razem brutto:   
1.2  LEŚNICTWO  RUDKA 

 
  

4 Kalk. 
własna-043 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Profilowanie korony drogi 
Droga nr 41  - nr inw. 220/367 – 1,80 km; 
Droga nr 29/1  - nr inw. 220/368 – 1,60 km; 
Droga nr 29  - nr inw. 220/841 – 5,70 km; 
Droga nr 39  - nr inw. 220/844 – 2,0 km; 
RAZEM: (  1,80 + 5,70 + 1,60 + 2,0 ) = 11,10 km 

11,10 km 

5 Kalk. 
własna-043 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Zageszczenie walcem wibracyjnym 
Droga nr 41  - nr inw. 220/367 – 1,80 km; 
Droga nr 29/1  - nr inw. 220/368 – 1,60 km; 
Droga nr 29  - nr inw. 220/841 – 5,70 km; 
Droga nr 39  - nr inw. 220/844 – 2,0 km; 
RAZEM: (  1,80 + 5,70 + 1,60 + 2,0 ) = 11,10 km 

11,10 km 

6 Kalk. 
własna-060 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Nawiezienie  pospółki żwirowej w największe nierówności drogi 
Droga nr 41  - nr inw. 220/367 – 600,00 m3; 
Droga nr 29/1  - nr inw. 220/368 – 550,00 m3; 
Droga nr 29  - nr inw. 220/841 – 950,00 m3; 
Droga nr 39  - nr inw. 220/844 – 400,00 m3; 
RAZEM: (600,0  + 550,00 + 400,00 + 1010,00 ) =  2500,00 m3 

2 500,00 m3 

  Razem netto:   
  Podatek VAT – 23 %   
  Razem brutto:   
  Razem część nr 1 netto:   
  Podatek VAT – 23 %   
  Razem część nr 1 brutto:    
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Zamawiaj ący:  
Nadleśnictwo Biała Podlaska 
ul. Warszawska 37 
21 - 500 Biała Podlaska 
 

 
 
  
 

 
Przedmiar robót 

 
Data oprac.:  2.VI.2022r. 
Nazwa zadania : Remont dróg gruntowych leśnych w 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Biała 

Podlaska – część nr 2.  

Lokalizacja robót budowlanych: Leśnictwa Konstantynów, Cieleśnica, Kniejówka, Szadek, 

Leśna Podlaska. 

Obiekt : Leśne drogi. 
Tytuł / Rodzaj robót:  Remont dróg leśnych. 
 
 
Kod słownika zamówie ń CPV :  
 
45233142 – 6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
 
 
Sporządził:  
 
 
  

Zatwierdził:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marta.michalec
Tekst maszynowy
Załącznik 10 b do SWZ
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Założenia wyj ściowe do kosztorysowania 

 
 
 W kosztorysie przyjęto :  
 
-    poziom cen i narzutów przyjęto średnie dla woj. lubelskiego wg cennika  
     SEKOCENBUD II kwartał 2022r.                      
-    kosztorys wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20  
     grudnia 2021r. w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu  
     inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz  
     planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -   
     użytkowym (Dz. U. z 2021r.,poz. 2458). 
-   dowożona pospółka żwirowa na remont dróg musi pochodzić z  
    kopalni  posiadającej koncesję. 



 
str 3 

Ogólna charakterystyka robót 
 
 
              Przedmiotem opracowania jest remont dróg na terenie Leśnictwa Konstantynów, 
Cieleśnica, Kniejówka, Szadek, Leśna Podlaska. Przedmiotowe roboty będą polegały na 
wykonaniu profilowania korony drogi, nawiezieniu pospółki żwirowej w największe nierówności 
drogi oraz wykonaniu zagęszczenia korony drogi walcem drogowym. 
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Przedmiar robót 

 
Lp. Podstawa 

wyceny / nr 
szczegółowej 
specyfikacji 
technicznej 
wykonania i 

odbioru robót 
budowlanych 

Opis pozycji kosztorysowych Ilość J.m. 

 
1 2 3 4 5 

1.  CZĘŚĆ NR 2 
 

  

1.1  LEŚNICTWO  KONSTANTYNÓW  
 

  

1 Kalk. 
własna-043 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Profilowanie korony drogi 
Droga nr 04 – 1/2 - nr inw. 220/751 – 0,40 km; 
Droga nr 02 – 2 - nr inw. 220/750 – 1,25 km; 
Droga nr 03 - nr inw. 220/586 – 1,90 km; 
RAZEM: (  1,90 + 1,25 + 0,40 ) = 3,55 km 

3,55 km 

2 Kalk. 
własna-043 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Profilowanie korony drogi 
Droga nr 04 – 1/2 - nr inw. 220/751 – 0,40 km; 
Droga nr 02 – 2 - nr inw. 220/750 – 1,25 km; 
Droga nr 03 - nr inw. 220/586 – 1,90 km; 
RAZEM: (  1,90 + 1,25 + 0,40 ) = 3,55 km 

3,55 km 

3 Kalk. 
własna-060 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Nawiezienie  pospółki żwirowej w największe nierówności drogi 
Droga nr 04 – 1/2 - nr inw. 220/751 – 250,00  m3; 
Droga nr 02 – 2 - nr inw. 220/750 – 650,00 m3; 
Droga nr 03 - nr inw. 220/586 – 800,00 m3; 
RAZEM: ( 800,0 + 650,00 + 250,00 ) =  1 700,00 m3 

1 700,00 m3 

  Razem netto:   
  Podatek VAT – 23 %   
  Razem brutto:   
1.2  LEŚNICTWO CIELE ŚNICA 

 
  

4 Kalk. 
własna-043 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Profilowanie korony drogi 
Droga nr 06 - nr inw. 220/755 – 0,80 km; 
RAZEM: (  0,80 x 1 ) = 0,80 km 

0,80 km 

5 Kalk. 
własna-043 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Zageszczenie walcem wibracyjnym 
Droga nr 06 - nr inw. 220/755 – 0,80 km; 
RAZEM: (  0,80 x 1 ) = 0,80 km 

0,80 km 

6 Kalk. 
własna-060 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Nawiezienie  pospółki żwirowej w największe nierówności drogi 
Droga nr 06 - nr inw. 220/755 – 300,00  m3; 
RAZEM: (  300,0 x 1 ) =  300,00 m3 

300,00 m3 

  Razem netto:   
  Podatek VAT – 23 %   
  Razem brutto:   
1.3  LEŚNICTWO  KNIEJÓWKA 

 
  

7 Kalk. 
własna-043 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Profilowanie korony drogi; 
Droga nr 21 – nr inw. 220/836  – 2,55 km; 
RAZEM: ( 2,55 x 1 ) = 2,55  km 

2,55 km 

8 Kalk. 
własna-043 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Zageszczenie walcem wibracyjnym 
Droga nr 21 – nr inw. 220/836  – 2,55 km; 
RAZEM: ( 2,55 x 1 ) = 2,55  km 

2,55 km 
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1 2 3 4 5 
9 Kalk. 

własna-060 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Nawiezienie  pospółki żwirowej w największe nierówności drogi 
Droga nr 21 - nr inw. 220/836 – 600,00  m3; 
RAZEM: (  600,0 x 1 ) =  600,00 m3 

600,00 m3 

  Razem netto:   
  Podatek VAT – 23 %   
  Razem brutto:   
1.4  LEŚNICTWO  SZADEK 

 
  

10 Kalk. 
własna-043 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Profilowanie korony drogi; 
Droga nr 11/2 – nr inw. 220/747  – 1,45 km; 
RAZEM: ( 1,45 x 1  ) = 1,45 km 

1,45 km 

11 Kalk. 
własna-043 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Zageszczenie walcem wibracyjnym 
Droga nr 11/2 – nr inw. 220/747  – 1,45 km; 
RAZEM: ( 1,45 x 1  ) = 1,45 km 

1,45 km 

12 Kalk. 
własna-060 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Nawiezienie pospółki żwirowej w największe nierówności drogi 
Droga nr 11/2  – nr inw. 220/747  – 600,00 m3; 
RAZEM: ( 600,0 x 1 ) = 600,00 m3 

600,00 m3 

  Razem netto:   
  Podatek VAT – 23 %   
  Razem brutto:   
1.5  LEŚNICTWO  LE ŚNA PODLASKA 

 
  

13 Kalk. 
własna-043 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Profilowanie korony drogi; 
Droga nr 26 – nr inw. 220/594  – 1,40 km; 
Droga nr 11/2 – nr inw. 220/855  – 0,50 km; 
RAZEM: ( 1,40 + 0,50  ) = 1,90 km 

1,90 km 

14 Kalk. 
własna-043 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Zageszczenie walcem wibracyjnym 
Droga nr 26 – nr inw. 220/594  – 1,40 km; 
Droga nr 11/2 – nr inw. 220/855  – 0,50 km; 
RAZEM: ( 1,40 + 0,50  ) = 1,90 km 

1,90 km 

15 Kalk. 
własna-060 
D – M-00.00.00 
D-01.01.01 
 

Nawiezienie pospółki żwirowej w największe nierówności drogi 
Droga nr 26  – nr inw. 220/594  – 350,00 m3; 
Droga nr 11/2  – nr inw. 220/855  – 100,00 m3; 
RAZEM: ( 350,0 + 100,0 ) = 450,00 m3 

450,00 m3 

  Razem netto:   
  Podatek VAT – 23 %   
  Razem brutto:   
  Razem część nr 2 netto:   
  Podatek VAT – 23 %   
  Razem część nr 2 brutto:    
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
 

REMONT DRÓG GRUNTOWYCH LE ŚNYCH W 2022 ROKU NA TERENIE 
NADLE ŚNICTWA BIAŁA PODLASKA  

 
 

ZAMAWIAJ ĄCY: 
 

NADLE ŚNICTWO BIAŁA PODLASKA 
UL. WARSZAWSKA 37 

21 – 500 BIAŁA PODLASKA 
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WYMAGANIA OGÓLNE 
D – M - 00.00.00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych podczas remontu dróg gruntowych leśnych w 
2022r. na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska. 
 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla 
poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych. W przypadku braku ogólnych 
specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robót, ustalenia 
dotyczą również dla SST sporządzanych indywidualnie. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 
mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 
drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
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1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 

1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub 
pieszych. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi           
i skarpami rowów. 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt                 
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy          
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
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g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie 
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych 
przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie             
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 
zwierząt itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego. 

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność           
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                 
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne          
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 

oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 
Wykonawcy, 
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− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były         
w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem    
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,                  
w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/ 
Kierownikiem projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem        
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów              

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających    
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych                 
w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami        
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji                      
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu              
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zaintere-
sowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania         
z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani 
Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
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fragment budowy     w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były                 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy                    
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.                
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice 
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pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 
uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ 
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, 
sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi              
w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo-
wych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub               
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
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odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione           
z terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem                    
i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość                 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli 
będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 

dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w 
tych miejscach. 



 12

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów               
i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie           
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika 
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, 
w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                      
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia                      z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ 
Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie                   
z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                    
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie           
z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje          
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jedna-kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
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 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.         
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów       
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca                   
i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową          
i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,         
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                 
z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości              

i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw            

w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                

i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły        
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika 
projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                  
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ 
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
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wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 
projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości               
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                   
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego              
w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                    
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                      
w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST           

i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST        

i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                      
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu                 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
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− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian              
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 
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NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 
D-01.01.01 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem dróg gruntowych leśnych w 
2022r. na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

            Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument  
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem profilowania podłużnego i poprzecznego nawierzchni gruntowych 
ulepszonych.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano       
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do nawierzchni żwirowych 

 Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia 
mieszanki powinna  mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych 
na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1. 
 Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania 
normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 
[4] dla mieszanki o uziarnieniu: 
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 
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Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 
Wymiary przechodzi przez sito,  % wag. 

oczek 
kwadratowych 

sita 

nawierzchnia jednowarstwowa lub 
warstwa górna nawierzchni 

dwuwarstwowej 

 

mm a1 b1   

50 - -   

20 - -   

12 - 92   

4 86 64   

2 68 47   

0,5 44 26   

0,075 15 8   

 
 

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do profilowania nawierzchni powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 

dopuścić profilowanie nawierzchni z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża i nawierzchni. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego profilowania powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu,          
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Profilowanie nawierzchni należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.3. Profilowanie nawierzchni 

 Przed przystąpieniem do profilowania nawierzchnia powinna być oczyszczona ze 
wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni nawierzchni należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu                      
w nawierzchni przewidzianej do profilowania, Wykonawca powinien ją spulchnić na 
głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy żwir spełniający wymagania 
obowiązujące, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych           
i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 Do profilowania  należy stosować równiarki. 
 
 Wilgotność nawierzchni podczas profilowania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych               
nawierzchni podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego                                 i 
wyprofilowania nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość nawierzchni  

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość nawierzchni 

 Nierówności podłużne profilowanej nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 15 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne profilowanej nawierzchni powinny być zgodne z protokołem 
uzgodnień z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanej nawierzchni rzędnymi 
wymaganymi nie powinny przekraczać +1 cm, -3 cm. 
 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami  

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

      Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

      Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowania 
nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

       Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
       Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaga-
niami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 
dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− profilowanie nawierzchni, 
− utrzymanie nawierzchni, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

10. przepisy związane 

Normy 

1. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 
 
 
                                                                                                        Sporządził: 
 

                                                                              Andrzej Wysokiński 
                                                                                    Biała Podlaska, dn. 2.VI.2022r. 



 
Oznaczenie sprawy: SA.270.12.2022 

Załącznik nr  12 do SWZ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym przez Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa 

w art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 

2021 r., poz. 1129 z późn. zm) na zadanie p.n. „Remont dróg gruntowych leśnych w roku 

2022 na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska”,  

Ja niżej podpisany 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

oświadczam, że w prowadzonej działalności gospodarczej przestrzegam  przepisów 

ograniczających i wykluczających współpracę z podmiotami funkcjonującymi na terenie 

Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej  jako stron konfliktu zbrojnego na terytorium 

Republiki Ukrainy  –  zgodnie z ich treścią.   

W szczególności stosuję  się do przepisów :  

1) rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji 

wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.),  

2) rozporządzenia  Rady (UE)  2022/355   z dnia 2 marca 2022  r. zmieniającego rozporządzenie 

(WE)  nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających  w związku z sytuacją na 

Białorusi (Dz. Urz. UE   L 67/1     z  2.3.2022), 

3) rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 

ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 

suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 

17.03.2014, str. 6, z późn. zm.),  



4) ustawy z dnia 13 kwietnia  2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. z 2022 r., poz. 835), 

oraz  

5) wpisów  do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm.). 

 

Tym samym oświadczam, że nie podlegam/reprezentowany przeze mnie wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na „Remont dróg 

gruntowych leśnych w roku 2022 na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska”, na podstawie 

art. 1 pkt 3) w zw. z art.22 ustawy z dnia 13 kwietnia  2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). 

 

 

____________________________ 

(podpis) 

 

Dokument może być przekazany:  

 

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

wykonawcę   

 

lub  w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

 

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i 

opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z 

dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia 

dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym 

podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub 

przez notariusza.  

 



 

Załącznik nr 13 do SWZ 

Załącznik nr ….do umowy nr……………………… 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ART. 13 RODO* - Wykonawca 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo Biała Podlaska informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych osoby/osób, które realizują niniejsza umowę jest Nadleśnictwo 

Biała Podlaska, zwany dalej Administratorem, tel.:83 343 23 79, e-mail: 

bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod 

adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1. 

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja i wykonanie procedury przetargowej 

oraz zawartej umowy cywilnoprawnej.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. 

5. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe jako prawnie uzasadniony interes 

realizowany przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.  

6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, 

dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności 

kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator 

będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.  

7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 

międzynarodowej.  

8. Mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 

2) sprostowania danych (art. 16. RODO), 

3) usunięcia danych (art. 17 RODO), 

4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

5) przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym 

profilowania (art. 22 RODO). 

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 

193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych 

osobowych 

9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż w terminach przewidzianych 

prawem dla przedawnienia roszczeń oraz przez okres wynikający z Zarządzenia 74 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu 

akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.  

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 

Osoba/osoby, które realizują niniejsza umowę, są zobowiązana do ich podania. Konsekwencja 

niepodania danych osobowych może skutkować brakiem zawarcia i wykonanie umowy 

cywilnoprawnej. 

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

 

mailto:bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl


Załącznik nr 14 do SWZ 
 

                                   .......………., dnia ……20... r. 
 

                                                     Oświadczenie o zatrudnieniu 
 

1.       Na podstawie art.29 ust. 3a ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2021 r.,  

poz. 1129 z późn. zm.) 
 

   …………………….……………………………………………………………………………… 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, nazwa Wykonawcy/podwykonawcy 

reprezentowanym przez Pana/Panią  
 

…....………………………………………………………………………………………………, 

oświadczam, iż do wykonywania zamówienia p.n.: „Remont dróg gruntowych leśnych w 2022 roku na 

terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska” 
zatrudniam niżej wymienionych pracowników na podstawie umowy o pracę w oparciu o Kodeks pracy - zgodnie z 

warunkami SIWZ i umowy.  
 

 

Lp. 
 

Imię i nazwisko 

pracownika 

Rodzaj umowy o 

pracę i data jej 

zawarcia 

Kwalifikacje 

zawodowe/ 

Uprawnienia 

 

Wymiar etatu 

Zakres 

obowiązków 

pracownika 

      

      

      

      

      

 
  

      …………………………………………………………… 
          data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

       w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy 
 

 

 2.    Oświadczam, iż jestem świadomy, że za składanie fałszywych oświadczeń, zgodnie z art. 233   

§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j.(Dz.U. z 2021 r. poz. 2345) z późn. zm.), grozi od 6 

miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 
 

 

  ............................................................................................ 
       data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

     w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy 
 

 

3.       W dniu ……….Wykonawca/Podwykonawca…………………..……............………..przedłożył  
                                                                                                                             dokładne określenie podmiotu  

                                                                                                                            składającego oświadczenie, nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy 

do wglądu dokument w postaci ..............................................................................potwierdzający                                                                                                       
określenie dokumentu  

                                                         wymogi w zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę - zgodnie z umową z dnia 

..............…………………….. nr……….......................…………………………….  

                                                                          

...............................................                                                    ...........................................                        
     data i podpis osoby uprawnionej                                                                           data i podpis osób ze strony            

do złożenia oświadczenia                                                                                          Zamawiającego 

     w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy  

                                                                                                                                                                  * niepotrzebne skreślić 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknbqgy4tq


Załącznik nr 15 do SWZ  

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O  KTÓRYM MOWA 

 W ART. 125 UST. 1 PZP W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA 

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym przez Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w 

art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2021r, poz. 

1229  z póżn.zm) na zadanie „Remont dróg gruntowych leśnych w 2022 roku na terenie 

Nadleśnictwa Biała Podlaska” 

 

Ja niżej podpisany _____________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz  ____________________________________________ 

oświadczam, że informacje zawarte w  oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1  ustawy  z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. – dalej : „PZP”) przedłożonym wraz z ofertą 
przez Wykonawcę, którego reprezentuję są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: 

- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, 

- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 
zapobiegawczego,  

- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,  

- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, 

- art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), 

-  art. 109 ust. 1 pkt 7PZP. 

 

__________________________ 

(podpis) 

 

Dokument może być przekazany:  

 

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w 

postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w 

postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci 

papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub 

przez notariusza.  

 



Załącznik nr 16 do SWZ 

 

 

Karta gwarancyjna 

[oświadczenie gwarancyjne]  

 

Dotyczy zadania pn.: ” Remont dróg gruntowych leśnych w 2022 roku na terenie 

Nadleśnictwa Biała Podlaska” 

[zgodnie z umową nr ............................. z dnia ......................................, dalej : „Umowa”]  

 

Nazwa i adres Wykonawcy .............................................................. zwany dalej 

Gwarantem, będący Wykonawcą zadania w ramach umowy nr ...................... z dnia 

..................................  

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:  

Skarb Państwa – Nadleśnictwo Biała Podlaska z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. 

Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska, reprezentowanym przez Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Biała Podlaska Tomasza Bylinę , zwany dalej Zamawiającym. 

 

 

§1 

Gwarant udziela Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane oraz zapewnia, że roboty te zostały wykonane w wysokiej jakości [bez wad], 

zgodnie z Umową, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami 

prawa. 

§2 

1.Niniejsza gwarancja jakości obejmuje wady, które ujawniły się po odbiorze końcowym 

przedmiotu Umowy, przy czym Gwarant w ramach niniejszej gwarancji ma obowiązek 

usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione 

i zgłoszone Gwarantowi przed upływem okresu gwarancji jakości. W ramach niniejszej 

gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia wad i szkód, które 

zostały spowodowane przez te wady fizyczne, o których mowa w art. 556 i 5561  k.c., a 

także szkód powstałych w trakcie usuwania tych wad. 

2.Ponadto w okresie gwarancji i rękojmi Gwarant przyjmuje na siebie wszelkie 

obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji  zabudowanych urządzeń, 

instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. 

 

§3 

1. Niniejsza gwarancja jakości obowiązuje przez okres ......... lat od dnia odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do:  

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy  przedmiot Umowy 

lub jego część był już dwukrotnie naprawiana - do żądania wykonania całości bądź 

części przedmiotu umowy na nowo na koszt Gwaranta;  

b) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak                     

i utracone korzyści), za szkody jakich doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wad;  



c) żądania od Gwaranta zapłaty kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, bądź rękojmi za wady w 

wysokości 0,2%wartości zamówienia [określonego w §3 ust. 3 Umowy] , za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 

zobowiązany do:  

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy 

czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wykonanie całości bądź części 

przedmiotu umowy na nowo na koszt Gwaranta; ;  

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wykonania całości bądź 

części przedmiotu umowy na nowo na koszt Gwaranta; ;  

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 b); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt  2 c). 

 

   Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w przepisach 

Kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody. 

4. Ilekroć w postanowieniach niniejszej gwarancji jest mowa o „usunięciu wady" należy 

przez to rozumieć również wykonanie całości bądź części przedmiotu umowy na nowo 

na koszt Gwaranta.  

 

§4 

1. Zawiadomienie o wadach zostanie zgłoszone Gwarantowi: faksem, pocztą elektroniczną 

lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na poniższe numery bądź adres Wykonawcy:  

Tel./faks: ......................... 

Adres: ...............................................................................................................................  

Adres elektroniczny: ……………………………..….  

2 Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.  

3. Wszelkie pisma kierowane do Stron należy wysyłać na adres podany w treści Umowy.  

4. O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt 3 powyżej Strony obowiązane 

są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod 

rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 

doręczoną.  

5. Gwarant jest zobowiązany do pisemnego niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidację albo 

wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, zawieszenie działalności lub zmianie 

osób reprezentujących Gwaranta. 

§5 

1. Jeżeli Gwarant kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach Zamawiający określi 

dzień i miejsce oględzin miejsca ujawnienia się wad. 

2. Na okoliczność oględzin zostanie sporządzony protokół oględzin zawierający 

poczynione ustalenia.  

3. Niestawienie się Gwaranta w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie 

równoznaczne z uznaniem przez Gwaranta wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 

 

 

 

§6 



1. Gwarant zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji jakości usuwać wady 

ujawnione w wykonanym przedmiocie Umowy w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy wady te usunąć się nie dadzą Gwarant zobowiązuje   się do wykonania 

na nowo całości lub części wadliwych robót, na swój koszt.  

3. Gwarant nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty                          

lub trudności. 

§7 

Jeżeli Gwarant nie będzie wykonywał swoich obowiązków gwarancyjnych lub 

wykonywać je będzie nienależycie albo odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w 

terminie, Zamawiający ma prawo zlecić podmiotom trzecim zastępcze usunięcie takich 

wad na koszt i ryzyko Gwaranta, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie 

upoważnienia właściwego Sądu  [wykonanie zastępcze]. Takie działanie nie zwalnia 

Gwaranta ze zobowiązań wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.  

 

§8 

Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu 

odbioru robót z usuwania wad [bez uwag].  

 

§9 

Zastrzeżone wyżej kary umowne, odszkodowanie lub koszty zastępczego wykonania 

płatne są przez Gwaranta w terminie 7 dni licząc od otrzymania wezwania do ich 

zapłaty. 

 

§10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.  

2.  Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają zachowania formy pisemnej 

zastrzeżonej  pod rygorem nieważności.  

 

 

................................., dnia ..............................r.  

 

 

……………………………………… 
                                                                                                            (podpis Gwaranta ) 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                    Załącznik nr 17 do SWZ  

 

______________________  

______________________   

______________________  

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

___________________________, dnia _____________ r.  

  

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY                                          

O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                              

I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym przez Zamawiającego- Nadleśnictwa Biała Podlaska w trybie podstawowym bez 

negocjacji o którym mowa w art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień 

publicznych  (tj. Dz. U. z 2021r, poz.  1129 z późn.zm) na zadanie: ” Remont dróg 

gruntowych leśnych w 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska”  Ja niżej 

podpisany __________________________________________ działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________  

1. oświadczam, że nie podlegam/reprezentowany przeze mnie wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt  

1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.  

1129 z późn. zm.).  

  

JEŻELI DOTYCZY:  

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. PZP (podać należy zastosowaną podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art.108 lub art. 109 PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 PZP podjąłem następujące czynności:  

_____________________________________  

  

2. oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w dziale VIII SWZ dla ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   

           

 Ponadto oświadczam, że w  celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w pkt ____________SWZ (wskazać właściwą jednostkę 

redakcyjną SWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych  podmiotu/ów:  



______________________________________________________________ w następującym 

zakresie:_________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

  

  

                 Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

  

____________________________  

(podpis)  

  

  

Dokument może być przekazany:    

  
(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę  lub  w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  
(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym 

podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie 

dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym 

podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza.   

  

  



Załącznik nr 18 do SWZ 

 

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA GENEROWANY PRZEZ MINIPORTAL 

(ID POSTĘPOWANIA) 

 

 

Nadleśnictwo Biała Podlaska jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1) p.n.: „Remont dróg 

gruntowych leśnych w 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska” numer 

referencyjny SA.270.12.2022 identyfikator postępowania nadany przez miniPortal 
(https://miniportal.uzp.gov.pl/ ) to: 

3e5d5e24-159b-48c3-ae7d-93a2f8bc7eb7 

 

 

 
 

  
 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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