

Umowa nr II/715/P/15014/2830/19/DRI

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”,

zawarta dnia 19 grudnia 2019 r. w Warszawie,

pomiędzy:

Ministrem Rozwoju, jako ministrem właściwym do spraw gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym przy zawieraniu Umowy przez Pana Artura Wycecha, Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 20 listopada 2019 r., nr MR/23-UPM/19, którego kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy, zwanym dalej „Ministrem”,

a

Damen Engineering Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-309 Gdańsk), Al. Grunwaldzka 415, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000459784, NIP: 5833159218, REGON: 221867682, zgodnie z Informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 27 listopada 2019 r. stanowiącą Załącznik nr 1a do Umowy, reprezentowaną przez Panią **Katarzynę Romantowską – Jaskólską** – członka Zarządu, zwaną dalej „Przedsiębiorcą”.

Minister i Przedsiębiorca zwani są łącznie dalej „Stronami”.

Mając na uwadze, że:

- A. W dniu 11 czerwca 2019 r., pismem z dnia 10 czerwca 2019 r., Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „Wnioskiem”, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. str. 1), zwanym dalej „Rozporządzeniem 651/2014”. Wniosek uzupełniony został następnie pismem Przedsiębiorcy z dnia 6 września 2019 r., złożonym dnia 12 września 2019 r.

- B. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, ze zm.), działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” w związku z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295).
- C. W dniu 24 lipca 2019 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zgodnie z *Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023* (obecnie: *Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030*), zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia finansowego dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2019-2020, polegającej na **rozszerzeniu działalności Centrum Projektowo – Inżynieryjnego w Gdańsku**, w celu prowadzenia m.in. prac nad możliwościami rozwoju oferty produktowej firmy, poprzez prace nad wdrożeniem dwóch dodatkowych usług: ILS oraz HIL (Digital Ship), zwanej dalej „Inwestycją”. Realizacja Inwestycji będzie polegała, w szczególności, na wykonaniu działań opisanych we Wniosku Przedsiębiorcy z dnia 11 czerwca 2019 r.
- D. Wsparcie określone Umową stanowi pomoc regionalną w rozumieniu Rozporządzenia 651/2014.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

1. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2019–2020 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy w maksymalnej kwocie **528.000,00 zł** (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), zwanej dalej „Pomocą”. Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:
 - 1) w roku 2019 w kwocie nie wyższej niż **411.000,00 zł** (słownie: czterysta jednaście tysięcy złotych);
 - 2) w roku 2020 w kwocie nie wyższej niż **117.000,00 zł** (słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych).

2. Pomoc przyznaje się w związku z realizacją w latach 2019–2020 Inwestycji polegającej na **rozszerzeniu działalności Centrum Projektowo – Inżynieryjnego w Gdańsku, woj. pomorskie**, poprzez prowadzenie m.in. prac nad możliwościami rozwoju oferty produktowej firmy, polegającej na wdrożeniu dwóch dodatkowych usług: ILS oraz HIL (Digital Ship). Ocenę punktową Inwestycji stanowiącą podstawę do określenia wysokości Pomocy przedstawia Załącznik Nr 2 do Umowy.
3. Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.
4. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 878) oraz Rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy.

§ 2.

1. Wypłata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – w następujący sposób:
 - 1) W roku 2019 w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, a w roku 2020 w terminie do dnia 30 września, Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo-rzeczowe, w zakresie utworzonych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem oraz poniesionych kosztów inwestycji, obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 sierpnia danego roku, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy, zwane dalej „Sprawozdaniem”. Za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju. Sprawozdanie podlega akceptacji przez Ministra.
 - 2) W Sprawozdaniu Przedsiębiorca złoży również oświadczenie o prognozowanej wartości nakładów inwestycyjnych oraz liczbie miejsc pracy, które planuje utworzyć dla osób z wyższym wykształceniem, od dnia 1 września do końca roku kalendarzowego, w którym jest ono składane.
 - 3) W przypadku zastrzeżeń co do treści Sprawozdania, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania w odpowiednim zakresie. W terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania bez zastrzeżeń, Minister wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na dany rok, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba miejsc pracy wskazana w Sprawozdaniu jest niższa niż wskazana za dany okres

w planowanym harmonogramie zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, to kwota Pomocy należna za dany rok, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

- 4) W przypadku utworzenia w danym roku większej liczby miejsc pracy niż określona w Załączniku Nr 4 do Umowy, część Pomocy należna z tytułu utworzenia dodatkowych miejsc pracy zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w roku następnym, na zasadach przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w danym roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1. Kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy nr 21 1600 1303 1849 6386 4000 0001 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Gdańsku.
 - 5) Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Rozwoju. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.
2. W roku 2019 w terminie 14 dni od podpisania umowy, natomiast w latach 2020–2026 w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, Przedsiębiorca przedstawi dane odnoszące się do Inwestycji i dotyczące łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni, w związku z realizacją Inwestycji oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy.
 3. Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, o którym mowa w Umowie, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych, który zostanie potwierdzony odpowiednim wpisem w dzienniku budowy i wynikać będzie z właściwej umowy o roboty budowlane, związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nie może nastąpić przed złożeniem przez Przedsiębiorcę Wniosku.

§ 3.

1. W terminie uzgodnionym przez Strony, w latach 2020–2021, upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy lub miejscu realizacji Inwestycji

kontrolę w celu weryfikacji liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera) oraz łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Przedsiębiorcę, od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym kontrola jest przeprowadzana, zwaną dalej „Kontrolą”. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją (w tym prowadzonych w formie elektronicznej), a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.

2. Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę Kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją (w tym prowadzonych w formie elektronicznej), o których mowa w ust. 1, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia Kontroli. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 6 ust. 4.
3. Po przeprowadzeniu Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z Kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona Kontrola, liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera) oraz łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Przedsiębiorcę - od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku

kalendarzowego objętego Kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.

4. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpłynięcia zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 1-3. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera) oraz łączna wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych, wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą, nie będą podlegać dalszej weryfikacji.
5. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę – podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera) oraz łączna wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych w nim wskazana, nie będą podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 4.
6. W przypadku bezskutecznego upływu 14 - dniowego terminu, o którym mowa w ust. 5, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio – Protokół lub skorygowany Protokół – w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją

dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju.

7. Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.
8. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół, skorygowany Protokół, Raport lub wszelka inna korespondencja wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.
9. Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten – odpowiednio – Protokół, skorygowany Protokół lub Raport.
10. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz będzie miał prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
11. W przypadku, gdy z Protokołu, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
12. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności, na podstawie § 2 ust. 2 Umowy, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
13. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące zachowania tajemnicy Przedsiębiorcy nie będą dotyczyły prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie

obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ostateczna decyzja administracyjna lub prawomocne orzeczenie Sądu), a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.

14. Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy dodatkowych – poza kontrolą określoną w ust. 1 i 4 oraz w § 5 ust. 4 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 6 ust. 3 pkt 1-5. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1-13 niniejszego paragrafu.
15. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

§ 4.

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, tj. utworzyć określone Umową miejsca pracy i ponieść określone Umową koszty Inwestycji, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji, w szczególności do realizacji postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.
2. Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się do:
 - 1) utworzenia w związku z Inwestycją najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. co najmniej 48 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera), zgodnie z Załącznikiem nr 4 w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosiło 104,17 osób, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe od dnia złożenia Wniosku;
 - 2) utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;

- 3) poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z Załącznikiem nr 4, kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej **1.000.000,00 zł** (słownie: jeden milion złotych);
 - 4) utrzymania w województwie pomorskim, zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
 - 5) przedkładania Ministrowi w latach 2022 – 2026 corocznych sprawozdań z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 2 i 4. Sprawozdania sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Umowy oraz składane będą w terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po danym roku sprawozdawczym.
3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
 4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę, kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy.

§ 5.

1. W przypadku, gdy:
 - 1) liczba nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera), o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2020 r., będzie niższa niż **44**, lub
 - 2) koszty Inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2020 r., będą niższe niż **1.000.000,00 zł** (słownie: jeden milion złotych);
- wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2. W przypadku, gdy
 - 1) liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera), utworzonych od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2020 r. będzie niższa niż 48 (w przeliczeniu na pełne etaty), ale nie niższa niż 44 (w przeliczeniu na pełne etaty), oraz
 - 2) gdy koszty inwestycji poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2020 r., będą nie niższe niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),– wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9 *Programu* w punkcie „*Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji*”.
3. W przypadku, jeżeli ze Sprawozdania, o którym mowa w § 2, Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w § 3 wynika, że zachodzi sytuacja wskazana w ust. 2, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
4. W roku następującym po upływie pięcioletniego okresu utrzymania Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 1, w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 4 ust. 2 pkt 1 – 4. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 3. Jeżeli z Protokołu z kontroli wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał mniej niż 44 miejsca pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzone w związku z Inwestycją, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, liczone zgodnie z zasadą wynikającą z § 4 ust. 2 pkt 2, lub utrzymał Inwestycję o wartości niższej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

5. Jeżeli z protokołu kontroli, o której mowa w ust. 4, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał mniej niż 48, ale nie mniej niż 44 miejsca pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzone w związku z Inwestycją, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, liczonych zgodnie z zasadą wynikającą z § 4 ust. 2 pkt 2, oraz utrzymał Inwestycję o wartości nie niższej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), wówczas kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9.1 *Programu* w punkcie „*Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji*”. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

§ 6.

1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 5 i § 3 ust. 8 wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy, a także Załączników Nr 3, 4 i 5, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
2. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju.
3. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
 - 1) rozpoczął realizację Inwestycji przed złożeniem Wniosku;
 - 2) zaprzestał realizacji Inwestycji, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie, miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w harmonogramie realizacji Inwestycji stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy i stosowanym odpowiednio § 5 ust. 1 Umowy, bądź realizuje Inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
 - 3) zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;
 - 4) zaprzestał przez okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzenia działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji realizowanej

w latach 2019–2020 polegającej na rozszerzeniu działalności Centrum Projektowo – Inżynierskiego w Gdańsku, województwo pomorskie;

- 5) w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.
4. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3, a także w § 3 ust. 2, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
5. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 3 ust. 2, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie.
6. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
8. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra.
9. O ile Umowa i prawo wspólnotowe nie stanowią wyraźnie inaczej, Umowa podlega prawu polskiemu.
10. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ministra o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Przedsiębiorcy, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań Przedsiębiorcy wynikających z Umowy, a których Przedsiębiorca nie mógł przewidzieć

i którym nie mógł zapobiec ani ich przewyciężyć pomimo działania z należytą starannością.


§ 7.

1. Pomoc spełnia wszystkie warunki określone w Rozporządzenia Komisji 651/2014, w związku z tym nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
2. Minister poinformuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy w ciągu 20 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 8.

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2026 r.

W imieniu
Ministra Rozwoju

DYREKTOR
Departamentu Rozwoju Inwestycji

Artur Wycech

Pan Artur Wycech
Dyrektor Departamentu
Rozwoju Inwestycji

W imieniu
Damen Engineering Gdańsk Sp. z o.o.

Katarzyna Romantowska – Jaskólska


Managing Director/Członek Zarządu
Damen Engineering Gdańsk Sp. z o.o.

Pani Katarzyna Romantowska–Jaskólska
Członek Zarządu

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - pełnomocnictwo z dnia 20 listopada 2019 r., nr MR/23-UPM/19;
2. Załącznik nr 1a - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 27 listopada 2019 r.;
3. Załącznik nr 2 - ocena projektu;
4. Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego;
5. Załącznik nr 4 - harmonogram realizacji Inwestycji;
6. Załącznik nr 5 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego w zakresie utrzymania Inwestycji.

**Ocena projektu zgodnie
z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023¹**

Wsparcie finansowe z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy

Zgodnie z przyjętym systemem oceny projektów inwestycyjnych projekt Damen Engineering Gdańsk Sp. z o.o. uzyskał 95 punktów na 100 możliwych.

PODSUMOWANIE - GRANT NA ZATRUDNIENIE		
Kategoria	Punktacja	Maksimum
Procesy	47	50
Lokalizacja	30	30
Kapitał ludzki	15	15
Inne czynniki*	3	5
SUMA	95	100
Grant - kwota podstawowa	528 000	
Premia - Polska Wschodnia	0%	
Obniżenie - łączenie instrumentów	0%	
Rekomendowany grant	528 000	PLN
Szacunkowe wsparcie na osobę	11 000	PLN/osoba

***Inne czynniki:**

- prace nad najnowszymi technologiami w obszarze gospodarki morskiej,
- współpraca z ośrodkami edukacyjnymi.

¹ Obecnie: Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.

117



MINISTER
ROZWOJU

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

JADWIGA EMILEWICZ

MR/23-UPM/19

UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOĆNICTWO

Niniejszym upoważniam i udzielim pełnomocnictwa niżej wskazanyim pracownikom urzędu obsługującego Ministra Rozwoju, tj.:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1) Adamczak Ryszard | 26) Paluch Wojciech |
| 2) Brudnicka Patrycja | 27) Pawelec Jan |
| 3) Cabańska Dorota | 28) Piątkowska Aneta |
| 4) Dąbkowski Artur | 29) Pleczeluk Bożena |
| 5) Frąlek Aleksandra | 30) Piatek Grzegorz |
| 6) Gałczyński Łukasz | 31) Popielarczyk-Drzał Anna |
| 7) Gołębiowski Piotr | 32) Potyra Paweł |
| 8) Grosfeld Przemysław | 33) Prokop Maria |
| 9) Hofman Przemysław | 34) Prus-Stachyra Katarzyna |
| 10) Jarecka Beata | 35) Redźko Marek |
| 11) Kosiorek Małgorzata | 36) Rosińska Dorota |
| 12) Koszewski Piotr | 37) Salomon Tomasz |
| 13) Krupa-Leończyk Monika | 38) Sauter-Kunach Joanna |
| 14) Krzemińska Agnieszka | 39) Skibińska Anna |
| 15) Kudelski Piotr | 40) Sromecka Łucja |
| 16) Kutowska Aleksandra | 41) Stanliko Jan |
| 17) Lewandowska Katarzyna | 42) Szymańska Maria |
| 18) Loose Patrycja | 43) Tryka Marlina |
| 19) Lubos Beata | 44) Uhl Hanna |
| 20) Łuszczynski Marcin | 45) Wilczek Julita |
| 21) Makarewicz Konrad | 46) Wojciechowski Zbigniew |
| 22) Malinowski Adrian | 47) Wójcicki Dominik |
| 23) Nowicki Robert | 48) Wycech Artur |
| 24) Nowik Przemysław | 49) Zdankowska Beata |
| 25) Ołeksiewicz Jan | 50) Zlubroniewicz Piotr |

do wykonywania, w okresie od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia wejścia w życie zarządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju, następujących czynności należących do zakresu zadań Ministra Rozwoju, przy czym każdemu z wyżej wymienionych pracowników w ramach właściwości zatrudniającej go komórki organizacyjnej dotychczasowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii:

- 1) dysponowania środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich ujętymi w części budżetowej 20 – Gospodarka;

KR

- 2) wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zadań z zakresu działu administracji rządowej – gospodarka;
- 3) zawierania umów i porozumień oraz podejmowania decyzji (z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych), po ich uprzednim parafowaniu przez właściwego głównego księgowego lub osobę przez niego upoważnioną, w ramach środków, o których mowa w pkt 1, wynikających z realizacji zadań, o których mowa w pkt 2, a także kontroli prawidłowości wykonania umów, porozumień i decyzji, dokonywania wszelkich czynności związanych z ich realizacją oraz rozwiązywania umów, porozumień i ich zmieniania;
- 4) dokonywania w imieniu Ministra Rozwoju wszelkich czynności będących w kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 716) w związku z art. 34, 35 oraz 36 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1379 z późn. zm.).

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie czynności, w tym czynności prawne dokonane przez wyżej wymienionych pracowników, w okresie od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia udzielenia niniejszego upoważnienia/pelnomocnictwa i w jego zakresie, pozostają w mocy.

Upoważnienie/pelnomocnictwo niniejsze wygasa z dniem wejścia w życie zarządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju lub ustania zatrudnienia wyżej wymienionych pracowników w urzędzie obsługującym Ministra Rozwoju.



Podwójne Ewa Kowalska

40

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 27.11.2019 godz. 09:31:38

Numer KRS: 0000459784

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		23.04.2013	
Ostatni wpis	Numer wpisu	22	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	GD.VII NS-REJ.KRS/20293/19/336	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓLNOĆ W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 221867682, NIP: 583159218 ✓
3.Firma, pod którą spółka działa	DAMEN ENGINEERING GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat GDAŃSK, gmina GDAŃSK, miejsc. GDAŃSK
2.Adres	ul. AL. GRUNWALDZKA, nr 415, lok. ---, miejsc. GDAŃSK, kod 80-309, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

SK

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	22.04.2013R.

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie piąta Innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	---
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienie osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	DAMEN 35 B.V.
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	-----
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysockość kapitału zakładowego	40 000,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

1-109

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
--

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD ✓
2. Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.-----

Podrubryka 1.

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	ROMANTOWSKA JASKÓLSKA
	2. Imiona	KATARZYNA ✓
	3. Numer PESEL/REGON	73033103660
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
	2	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
	3	74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
	4	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDEKSZ NIESKLASYFIKOWANA
	5	41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW
	6	42, 91, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
	7	42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I

	WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
8	70, 22, Z, POZOSTALE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
9	78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	26.09.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	2	27.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	05.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	23.03.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	06.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	6	24.06.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	6	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	6	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpłków

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpłków

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, 31.12.2013

KW

za który należy złożyć sprawozdanie
finansowe

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległość

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przedwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

40/

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 27.11.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

409

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe**dla projektu Damen Engineering Gdańsk Sp. z o.o.****za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20... r.****1. Koszty inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:**

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	przedmiot	wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	łącznie w roku			...
(...)				
	łącznie koszty poniesione z tytułu inwestycji:			...

**2. Prognozowane koszty inwestycji za okres od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20... r.:
..... PLN****3. Łączne koszty inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2 Sprawozdania: PLN.****4. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:– z uwzględnieniem wymiaru etatu:**

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w miesiącu	Liczba osób z wyższym wykształceniem narastająco
RAZEM		

5. Prognozowana liczba miejsc pracy, które zostaną utworzone od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20... r.:

Lp.	Prognozowana liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20... r.:
1.	
(...)	

6. Łączna liczba miejsc pracy o których mowa w pkt 4 i 5 Sprawozdania :

..... z wykształceniem wyższym.

7. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:

Lp.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

8. Wykaz etatów na dzień 31.08.20...r.: (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
Podsumowanie (łączna liczba etatów)		

9. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy.

.....
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy

dm

HAMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI**1. Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez Damen Engineering Gdańsk Sp. z o.o.**

	2019*	2020	Łącznie
Miejsca pracy dla osób z wyższym wykształceniem	14	34	48
Narastająco	14	48	

*liczba utworzonych nowych miejsc pracy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31.12.2019 r.

Stan zatrudnienia u beneficjenta określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach Programu są dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników, oszacowane na wartość **13.289.235 PLN** (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych).

Do pracujących zalicza się:

- 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
- 2) właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy **nie zalicza się** osób korzystających w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych przez beneficjenta w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy u beneficjenta, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

2. Koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione w latach 2019–2020 przez Damen Engineering Gdańsk Sp. z o.o., zostaną zrealizowane w Gdańsku i wyniosą co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

**Sprawozdanie finansowo- rzeczowe
dla projektu Damen Engineering Gdańsk Sp. z o.o.
w zakresie utrzymania Inwestycji w roku 20.....**

1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	przedmiot	wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	łącznie w roku 20...			...
(...)				
	łącznie koszty poniesione z tytułu Inwestycji:			...

2. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20....

Lp.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

3. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy.

.....
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy

KM