

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł netto.

(zgodnie z art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „**Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN i WLAN (z planowaniem radiowym) wraz z zasilaniem gwarantowanym oraz systemem kontroli dostępu w siedzibie PSSE w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16 obejmującej piętro III i VII**”, wykonywanego w związku z realizacją Projektu „*Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania*”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa XI REACT-EU, Działanie 11.3 *Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia*.

Kody CPV:

71520000 -9 - Usługi nadzoru budowlanego;

71247000 -1 - Nadzór nad robotami budowlanymi;

71521000 -6 - Usługi nadzorowania placu budowy;

1. *W przedmiotowym zamówieniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 412 z późn. zm.). Postępowanie przeprowadza się w oparciu o zapisy Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych PSSE w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora PSSE w Olsztynie Nr 22/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.*
2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „**Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN i WLAN (z planowaniem radiowym) wraz z zasilaniem gwarantowanym oraz systemem kontroli dostępu w siedzibie PSSE w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16 obejmującej piętro III i VII**”, wykonywanego w związku z realizacją Projektu „*Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania*”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa XI REACT-EU, Działanie 11.3 *Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia*.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Kompleksowe świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN i WLAN (z planowaniem radiowym) wraz z zasilaniem gwarantowanym oraz systemem kontroli dostępu w siedzibie PSSE w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16 obejmującej piętro III i VII**”.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Inwestycja ta nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia ww. prac.

Zadaniem Wykonawcy będzie pełnienie obowiązków i wykonanie uprawnień, wynikających z przepisów art. 25 i 26 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), tj. pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającego, w szczególności na:

- 1) udziale w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem - niezwłocznie, tj. w ciągu 24 godzin;
- 2) zapoznaniu się z dokumentacją projektową, otrzymaną od Zamawiającego we wszystkich branżach wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami;
- 3) reprezentowaniu Zamawiającego na budowie, wobec Wykonawcy robót budowlanych, przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
- 4) nadzorze nad zorganizowaniem prac budowlanych oraz nadzorze nad przestrzeganiem przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów BHP;
- 5) bieżącym informowaniu Zamawiającego o trudnościach w realizacji robót i zagrożeniach w ich terminowej realizacji;
- 6) zwoływaniu i prowadzeniu porad koordynacyjnych zorganizowanych według potrzeb przez Zamawiającego w czasie trwania procesu inwestycyjnego, sporządzaniu protokołów z tych porad, przekazywaniu ich wszystkim uczestnikom oraz nadzorze nad realizacją ustaleń i decyzji podjętych na naradach;
- 7) rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z kierownikiem robót i przedstawicielami Zamawiającego;
- 8) podejmowaniu wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację inwestycji;
- 9) żądaniu od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, w tym także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, a także wstrzymania dalszych robót, w przypadku, gdy ich kontynuacja stwarzać będzie zagrożenie wadliwej realizacji robót, a także zagrażałaby życiu i zdrowiu, bądź powodowała niezgodność z dokumentacją projektową;
- 10) informowaniu Zamawiającego o wadach nienadających się do usunięcia wraz z podaniem uzasadnienia oraz wnioskowania o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych;
- 11) dokonywaniu odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie po dniu zgłoszenia gotowości ich odbioru, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia tego faktu przez Wykonawcę robót budowlanych;
- 12) uczestniczeniu w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;
- 13) sprawdzaniu na bieżąco jakości wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sprawdzaniu atestów, aprobat technicznych i deklaracji zgodności dopuszczających materiały, wyroby i urządzenia do wbudowania, tj. dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bądź Unii Europejskiej;



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

- 14) weryfikacji jakości zastosowanych materiałów przez Wykonawcę robót budowlanych dążąc do zminimalizowania ryzyka wystąpienia procederu zastępowania materiałów;
- 15) zapobieganiu stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;
- 16) ustalaniu zakresu i kosztów robót dodatkowych, nieobjętych umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji (w momencie ich wystąpienia);
- 17) ustalaniu zakresu i kosztów robót zamiennych, niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji (w momencie ich wystąpienia);
- 18) przygotowaniu protokołów odbioru robót ulegających zakryciu i zanikowi oraz protokołu z czynności odbiorów częściowych i końcowego;
- 19) kontroli prawidłowości zgłoszenia zakończenia robót;
- 20) weryfikowaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych oraz sporządzaniu projektów pisemnych uwag i zastrzeżeń, nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania (drogą elektroniczną);
- 21) potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót przez Wykonawcę robót budowlanych oraz usunięciu wad, a także kontrolowaniu rozliczeń robót poprzez potwierdzanie wykonanego zakresu rzeczowego i finansowego zadania w protokole odbioru końcowego, stanowiącego podstawę do wystawiania faktur VAT przez Wykonawcę robót budowlanych;
- 22) kontroli prawidłowości wystawienia faktury VAT, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych;
- 23) sprawdzaniu kompletności dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, tj.: protokołów odbioru częściowego, końcowego robót, podpisanego przez kierownika robót wraz z kompletem dokumentów odbiorowych;
- 24) sprawdzeniu kompletności powykonawczej dokumentacji technicznej;
- 25) prowadzenie w formie elektronicznej dokumentacji zdjęciowej prac ulegających zakryciu (wraz z opisem ich lokalizacji) i udostępnienie jej Zamawiającemu po zakończeniu nadzorowanych prac budowlanych lub na żądanie Zamawiającego;
- 26) dokumentowanie wszelkich informacji nt. przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności wstępujących w toku ich realizacji, w dzienniku budowy prowadzonym dla przedmiotowej inwestycji;
- 27) sprawdzaniu i zatwierdzaniu protokołu zaawansowania robót w przypadku odstąpienia od umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych;
- 28) nadzorze nad wykonaniem kompleksowej inwentaryzacji robót w razie odstąpienia od umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych;
- 29) udziale we wszystkich odbiorach, w tym w przeglądach w trakcie rękojmi i gwarancji, przed upływem terminu rękojmi, nadzoru przy usunięciu ewentualnych usterek zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;
- 30) przyjmowaniu zgłoszeń od Zamawiającego dotyczących wad, usterek i awarii zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi oraz podejmowaniu odpowiednich działań w celu ich usunięcia we współpracy z Zamawiającym;
- 31) opracowywaniu opinii dotyczących awarii, wad i usterek przedmiotu inwestycji wraz z proponowanym terminem ich usunięcia;



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

- 32) nadzorowaniu jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dokonania sprawdzenia ich usunięcia i spisania protokołu usunięcia wad i usterek przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych;
- 33) w przypadku nieterminowego usuwania awarii, wad i usterek przez Wykonawcę robót budowlanych - przygotowaniu Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczenia kary umownej z tego tytułu;
- 34) w przypadku nieusunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót budowlanych - opracowaniu i przygotowaniu na żądanie Zamawiającego danych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w zakresie zastępczego wykonania tych obowiązków, a także nadzoru nad tymi pracami i dokonania ich odbioru;
- 35) zgłaszaniu Zamawiającemu wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości w realizacji robót przez Wykonawcę robót budowlanych oraz wszelkich zagrożeń (także zewnętrznych), które wpływają na tok inwestycji lub mogą powodować odpowiedzialność odszkodowawczą Zamawiającego;
- 36) inspektor nadzoru inwestycyjnego nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.

4. Termin realizacji zamówienia:

do 15 grudnia 2023 r.

5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Szczegółowych informacji dotyczących warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia udzielają osoby wskazane w Zapytaniu Ofertowym do kontaktu z Oferentami.

6. Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie Zamawiający będzie stosował kryterium **100% cena**.

Kryterium „Cena” – wskaźnik „C”, ranga (znaczenie): 100 % - kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny /brutto/ za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów. Pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

Zasady dotyczące sposobu obliczenia ceny zawarte zostały w **załączniku nr 3**.

7. Sposób przygotowania oferty

Wymagania:

- ofertę należy sporządzić na formularzu, który stanowi **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego,
- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
- oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta,
- do oferty należy załączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej,



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

- do oferty należy złożyć poświadczenie należytego wykonania co najmniej jednej dokumentacji o zbliżonym charakterze.

8. Wzór umowy lub inne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:

Projektowane postanowienia umowy **stanowi załącznik nr 2.**

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

Podpisaną ofertę należy przesłać **do dnia 21 sierpnia 2023 r. do godz. 9.00**, ePUAPEM na adres elektronicznej skrzynki podawczej PSSE w Olsztynie - **stacjaoltb** lub osobiście do sekretariatu PSSE (III piętro, pokój nr 307), w temacie wiadomości wpisując: „**oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN i WLAN (z planowaniem radiowym) wraz z zasilaniem gwarantowanym oraz systemem kontroli dostępu w siedzibie PSSE w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16 obejmującej piętro III i VII**”

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niekompletne oferty nie będą brane pod uwagę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2023 r. o godz. 10.00.

10. Inne postanowienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wyboru Wykonawcy zadania, bez konieczności podania przyczyny.

Osoby wyznaczone do kontaktu z Oferentami:

- Wioletta Gaszyk – e-mail. wioletta.gaszyk@sanepid.gov.pl, tel. 89 524 83 24

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - formularz oferty,
- Załącznik nr 2 - projektowane postanowienia umowy,
- Załącznik nr 3 - opis sposobu obliczania ceny,
- Załącznik nr 4 - klauzula RODO,
- Załącznik nr 5 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
- Załącznik nr 6 - oświadczenie o dysponowaniu personelem z odpowiednimi uprawnieniami,
- Załącznik nr 7- oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,


DYREKTOR
 POWIATOWEJ STACJI
 SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
 w Olsztynie
 Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Olsztynie
lek. wet. Teresa Parys
 specjalista higieny



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego