

Nr O.Ki.D-3.2412.14.2021.az

**Informacja z otwarcia ofert
z dnia 14.10.2021 r.**

„Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73, Odcinek II Morawica - Wola Morawicka (realizacja w systemie Projektuj i Buduj)”

Do dnia 14.10.2021 r. do godz. 09:00 wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty	Wykonawca (nazwa, adres)	Cena ofertowa brutto zł	Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze	Termin realizacji Kontraktu
1	Konsorcjum: 1. FABE POLSKA SP. Z O.O. (Lider) ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa 2. „SP” SINE MIDAS STROY” SP. Z O.O. działająca przez Oddział w Polsce (Partner) ul. Burabay 139B/30, 030000 Aktobe (Kazachstan) działający przez swój Oddział w Polsce ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa 3. DAMPAK SP Z O.O. (Partner) Jęgrzna 77b, 25-140 Łączna	214 889 551,33	przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat	skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
2	KONSORCJUM: Nowak-Mosty Sp. z o.o. ul. K. Srokowskiego 27 41-300 Dąbrowa Górnicza – Lider Konsorcjum „COMPLEX DĄBROWA GÓRNICZA” Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza – Partner Konsorcjum	233 655 992,35	przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat	skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
3	Konsorcjum : Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – Lider/Pełnomocnik Konsorcjum ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków Swietelsky AG z siedzibą w Linz – Partner Konsorcjum ul. Edlbacherstr. 10, 4020 Linz /Austria/ „Budromost-Starachowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku – Partner Konsorcjum ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock	307 407 750,00	przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat	skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
4	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	293 141 565,48	przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat	skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
5	Mostostal Warszawa S.A. 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A	223 053 155,26	przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat	skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
6	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o. o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie	270 600 000,00	przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat	skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
7	BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ul. Siedmiogrodzka 9, 01 – 204 Warszawa	214 170 219,90	przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat	skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące