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                          WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

Komenda Powiatowa PSP w Kędzierzynie-Koźlu zgodnie z art. 286 ust. 1, 2 i 7 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1710,1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym pn. „Dostawa 3 łodzi ratowniczych wraz                                            
z wyposażeniem i przyczepami pod łodziowymi oraz prawem opcji zakupu 
dodatkowego sprzętu (zamówienie opcjonalne nr 1, 2, 3)”,  odpowiada na pytanie, które  
wystosowano droga elektroniczną do tutejszej Komendy poprzez platformę e-zamówienia,  
przedstawia treść wyjaśnień i zmian specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Wnosimy o określenie terminu realizacji umowy w dniach od popisania umowy,
gdyż art. 436 ust. 1 ustawy PZP brzmi: „Umowa zawiera postanowienia określające
w szczególności: 1) planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, 
oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi,
dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub
latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną
przyczyną.”
Biorąc pod uwagę terminy wskazane w ustawie Pzp tj. 5 dni na złożenie
podmiotowych środków dowodowych oraz przykładowo 5 dni na zawarcie umowy,
można się spodziewać, że umowa zostanie podpisana w połowie czerwca, co
oznacza, iż na wykonanie przedmiotu zamówienia i jego dostawę pozostaje ok. 2
tygodni. W takim terminie nie jest możliwe wyprodukowanie i zmontowanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z jego specyfikacją bez wpływu na jego jakość.
Takie sformułowanie terminu realizacji ogranicza zasadę zachowania uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców, gdyż sugeruje, że postępowanie
może wygrać tylko oferent, który posiada już gotową łódź danego typu. Wnosimy
więc o zmianę zapisów specyfikacji przetargowej na termin wykonania przedmiotu
umowy na 45 dni od dnia podpisania umowy.



Odpowiedź 1:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Kędzierzynie-Koźlu informuje iż termin składania ofert upływa w dniu 26 maja 2023r.,                
natomiast termin realizacji na wykonanie przedmiotu zamówienia upływa w dniu 15 lipca 
2023 r. dla Części A Zamówienia,  natomiast dla Części B w dniu 30 czerwca 2023 r. 
Terminy realizacji nie podlegają możliwości wydłużenia.                   
Z uwagi na powyższe terminy i odnosząc się do przywołanych w zapytaniu ofertowym 
terminów dniowych, KP PSP informuje iż dopuszcza możliwość podpisania umowy na 
wykonanie przedmiotów zgodnych z zamówieniem publicznym pn. „Dostawa 3 łodzi 
ratowniczych wraz z wyposażeniem i przyczepami pod łodziowymi oraz prawem opcji 
zakupu dodatkowego sprzętu (zamówienie opcjonalne nr 1, 2, 3)”, w jak najszybszym 
terminie  zgodnie z art. 308 ust.2 oraz art. 308 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,1812, 1933, 2185, z 2023 r. 
poz. 412). Zatem okres czasu na zrealizowanie zamówienia przez 
Wykonawcę/Wykonawców na rzecz Zamawiającego (Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu), po podpisaniu umowy na realizację 
przedmiotowego zamówienia może wynieś,  adekwatnie do danej części zamówienia, 
szacunkowo od około 4 tygodni do 6 tygodni.
Z uwagi na przytoczony okres czasu, przeznaczony na zrealizowanie przedmiotowego 
zamówienia, według Zamawiającego nie narusza ani nie ogranicza zasady zachowania 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

podpisał elektronicznie:
Z-ca Komendanta Powiatowego

Państwowej  Straży Pożarnej
bryg.Marek Kocielski
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