oANST,
4

&)

L35

Nadlesnictwo Bytnica

Bytnica, 10.06.2022 r.
Zn. spr.: NI1.2217.15.2022.MK

(wystano wytgcznie w formie elektronicznej)

Dotyczy: zapytania w sprawie postepowania , Opracowanie Projektu
Budowlanego i Wykonawczego przebudowy 2 przejazdéw kolejowo-drogowych

na terenie Nadlesnictwa Bytnica”

W odpowiedzi na przestane pytania do prowadzonego postepowania pn.
,Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego przebudowy 2 przejazdéw

kolejowo-drogowych na terenie Nadlesnictwa Bytnica”, Zamawiajgcy udziela
nastepujgcych odpowiedzi:
Pytania:

uwagi do wzoru umowy:

1. § 1 ust. 5 pkt 7) - prosze o potwierdzenie, ze ,,inne projekty wymagane przez zarzgdce linii
kolejowej w ramach projektu przebudowy 2 przejazdow kolejowo-drogowych” dotycza
wylacznie branzy srk.

2. § 11 ust. 6 — w zwiazku z zapisem w brzmieniu: ,,Gwarancja jakosci/rekojmia za wady
konczy sie z podpisaniem protokotu odbioru koncowego robot budowlanych realizowanych
przez Zamawiajqcego wedtug opracowanej przez Projektanta dokumentacji projektowej, a w
przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru, w dniu podpisania protokotu
stwierdzajqcego usuniecie wad.”- prosz¢ o okreslenie maksymalnego okresu
obowigzywania gwarancji jakos$ci/rgkojmi za wady. Majac na uwadze, ze 1) decyzja o
pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostata rozpoczeta przed uptywem 3 lat
od dnia, w ktérym decyzja ta stala si¢ ostateczna oraz 2) zakladany przez Zamawiajacego
termin wykonania robot budowlanych, okres obowigzywania gwarancji jako$ci/rgkojmi za
wady winien stanowi¢ sume¢ tych dwodch okresow. Brak okreslenia maksymalnego okresu
gwarancji jakosci/rekojmi za wady, skutkuje brakiem mozliwo$ci oszacowania i wyceny
kosztow zwigzanych z utrzymaniem gwarancji jakosci/rgkojmi za wady na przedmiotowym
zadaniu.

3. § 12 — prosz¢ o dodanie zapisu okreslajacego taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych.
Propozycja zapisu: ” Wszystkie kary umowne okreslone w § 12 podlegajg kumulacji, a ich
suma nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto.”

Brak okreslenia gornego limitu kar umownych uniemozliwia odpowiednie oszacowanie i
wyceng ryzyka wystepujacego po stronie Projektanta.

4. W § 13 ust. 4 1 7 Zamawiajacy zastrzegt sobie prawo do dokonywania zmian w przedmiocie
umowy bez zgody Projektanta. Majac na wuwadze, ze Projektant jest ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonany projekt, prosz¢ o uzupelnienie zastrzezonego prawa, ze
kazdorazowo przy wprowadzeniu takiej zmiany bedzie dodana uwaga, ze zmiana nie
pochodzi od Projektanta i nie podnosi on odpowiedzialno$ci za wprowadzone zmiany.
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Odpowiedzi:
Ad. 1.

Projekt budowlany dotyczy branzy sterowania ruchem kolejowym, ale w tym sg
takze projekty telekomunikacji i energetyki.

Ad. 2.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane postanowienia umownego w tym
zakresie.

Ad. 3.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane postanowienia umownego w tym
zakresie-

Ad. 4.
Zamawiajgcy wyraza zgode na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Sporzadzit:
Mariusz Kudlak

Z powazaniem,

Piotr Niemiec
Nadle$niczy

/podpisano elektronicznie/
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