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Wykonawcy biorgcy

udzial w postepowaniu

dotyczy: postepowania prowadzonego zgodnie z regulaminem udzielania zamoéwien,
o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej 130 000 ztotych oraz przepisami ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tj.: Dz. 2020 poz. 1740) na Opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wykonanie awaryjnego
zasilania energetycznego budynku Prokuratury Okregowej w Rzeszowie przy ul.
Hetmanskiej 45 d w Rzeszowie” oraz pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacja robot
wykonywanych na podstawie tej dokumentacji.

Zamawiajacy — Prokuratura Okregowa w Rzeszowie udziela odpowiedzi na otrzymane
pytania:

Pytanie 1:
W ogloszeniu termin realizacji wykonania prac projektowych okreslony jest na 30 dni. W naszej ocenie

w zwigzku z koniecznoscig uzyskania pozwolenia na budowe, ze wzglgdu na konieczno$¢ wykonania
fundamentu oraz wykonania niezbednych uzgodnien ten termin nie jest realny. Naszym zdaniem
minimalny czas realizacji to 6 miesi¢cy. Czy Zamawiajacy przedhuzy termin realizacji zadania?

Odpowiedz 1:
Patrz na odpowiedz udzielong na pytanie nr 2 z dnia 30.03.2023 r.

Pytanie 2:
Czytajac literalnie zakres zawarty w pkt. 5 wynika z niego, ze nalezy przebudowac rozdzielnice,

dostarczy¢ agregat, przeprowadzi¢ szkolenie itd. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres zadania
polega tylko 1 wylacznie na wykonaniu prac projektowych a nie na robotach budowlanych.

Odpowiedz 2:
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z tytulem ogloszenia jest opracowanie dokumentacji

projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wykonanie awaryjnego zasilania
energetycznego budynku Prokuratury Okrgegowej w Rzeszowie przy ul. Hetmanskiej 45 d w
Rzeszowie” oraz pehlienie nadzoru autorskiego nad realizacja robot wykonywanych na
podstawie tej dokumentacji.

Pytanie 3:
Czy Zamawiajacy posiada archiwalne badania geologiczne dla przylegtego terenu. Jesli tak

czy moze je udostepnic.



Odpowiedz 3:
Zamawiajacy udostepnia posiadang dokumentacje w zalaczniku nr 1.

Pytanie 4:
W zwigzku z przestanymi pytaniami zwracamy si¢ z prosba o przesunigcie terminu sktadania

ofert do dnia 07.04.2023.

Odpowiedz 4:
Zamawiajacy informuje, ze zmienia termin skradania ofert na dzien 04.04.2023 r.

Pytanie 5:
Czy mozna prosi¢ o ponowne wystanie zatgcznika nr 2 gdyz jest on nieczytelny. Po wykonaniu

powigkszenia tekst jest rozmazany.

Odpowiedz S:
Zamawiajacy udostepnia zatgcznik nr 2.

Zamawiajacy informuje, ze termin sktadania ofert zostaje zmieniony na dzien tj. 04.04.2023r.

Prokurator Okregowy

Ewa Lotczyk
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