„Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (remont obiektów piętrzących - zastawek) na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontu 8 obiektów piętrzących – zastawek na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080, na działkach ewidencyjnych o nr: 143, 872, 880, 884 obręb Szarów oraz na działkach ewidencyjnych o nr: 631, 645 obręb Dąbrowa, gmina Kłaj zgodnie z dokumentacją projektową. 
2. Zadanie, nad którym będzie prowadzony nadzór obejmuje remont zastawek zgodnie z zestawieniem tabelarycznym nr 1 i załącznikiem mapowym nr 1:
Tabela 1. Wykaz przewidzianych do renowacji zastawek piętrzących

	Nr zastawki
	Oznaczenie cieku
	Lokalizacja na cieku
	Numery ewidencyjne działek
	Obręb

	PPZ-34
	Rów R-A
	Km 1+003
	143
	obręb Szarów, gm. Kłaj, pow. wielicki

	PPZ-35
	
	Km 0+675
	
	

	PPZ-5
	
	Km 0+441
	
	

	Z-4
	Potok Długa Woda
	Km 3+067
	884
	

	PPZ-3
	
	Km 2+694
	645
	obręb Dąbrowa, gm. Kłaj, pow. wielicki

	PPZ-4
	
	Km 2+266
	872
	obręb Szarów, gm. Kłaj, pow. wielicki

	Z-5
	Rów R-F
	Km 1+081
	880
	

	PPZ-1
	Rów R-E 2
	Km 0+974
	631, 632
	obręb Dąbrowa, gm. Kłaj, pow. wielicki


3. Szczegółowa charakterystyka wszystkich zastawek, planowane prace remontowe oraz minimalne poziomy piętrzenia opisane są w „Dokumentacji techniczno – konstrukcyjnej dla remontu obiektów piętrzących – zastawek” stanowiącą załącznik nr 2 do OPZ.
4. W ramach pełnienia nadzoru inwestorskiego Inspektor nadzoru zobowiązany jest m.in. do:

a.  wsparciu Zamawiającego w zakresie merytorycznym w trakcie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegającym na: weryfikacji ofert pod kątem merytorycznym, konsultacji w zakresie ewentualnych zmian lub wyjaśnień dokumentacji zamówienia,
b. uczestniczenia w przekazywaniu protokolarnym terenu budowy wykonawcy robót,
c. sprawowania kontroli zgodności realizacji budowy z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
d. sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu (sprawdzania atestów, świadectw jakości, wyników badań dostarczanych elementów),
e. kontroli ilości i wartości wykonanych robót, dokonywania odbioru robót częściowych,
f. sprawdzania i odbierania robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu,
g. dokonywania wpisów w dzienniku budowy,
h. udziału w czynnościach odbioru końcowego obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania,
i. odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów, tak aby Zamawiający mógł podjąć właściwą decyzję w danej sytuacji,
j. dokonania odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
k. wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,
l. kontrola prac w terenie przynajmniej 1 raz w tygodniu,
m. wykonywania innych czynności właściwych inspektorowi nadzoru inwestorskiego określonych w obowiązującym prawie, w tym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086).
5. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, np. dojazd na miejsce realizacji przedmiotu zamówienia oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia itp., Inspektor nadzoru ponosi we własnym zakresie, bez prawa ich zwrotu od Zamawiającego.
6. Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności od Inspektora nadzoru, brak możliwości skontaktowania się z Inspektorem nadzoru przez 3 kolejne dni robocze może stanowić podstawę do rozwiązania umowy.
7. W ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego Inspektor nadzoru ma prawo: 
a. Wydawać kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych.
b. Żądać od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub zgłoszeniem budowy.
c. Żądać od Kierownika budowy zawieszenia prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne. Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania swoich pracowników, którzy będą uczestniczyć w pracy Inspektora nadzoru.
9. Wykonawca winien zapoznać się z zapisami obowiązującego Planu Zadań Ochronnych (dalej PZO) dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080, na którym prowadzone są prace oraz załączników mapowych, dostępnych pod adresem: http://krakow.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych;
10. Zakładany termin wykonania zamówienia: 31 maja 2022 r., przy czym ostateczny termin uzależniony jest od realizacji zadania nad którym będzie prowadzony nadzór.
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