PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
                  w Białymstoku
  15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
                          -9-

OK-III.272.37.2020.JP
Białystok, 2020.11.16
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na remont elewacji z wymianą stolarki okiennej w budynku głównym na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki-Bierestowica
W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które udziela następującej odpowiedzi: 

Pytanie 1: „Z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy w w/w postępowaniu będzie możliwe w drugim tygodniu grudnia 2020r.- zaproponowany przez Zamawiającego termin wykonania całości robót jest nierealny. Sam proces produkcyjny ślusarki trwa minimum 3 tygodnie, do tego prace montażowe i prace na elewacji, w nieprzewidzianych o tej porze roku warunkach atmosferycznych potrwają kilka tygodni. W związku z tym prosimy o przesunięcie terminu realizacji robót do 31 marca 2021r.”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu realizacji robót do 31 marca 2021 r.
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