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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot dokumentacji projektowej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru opracowań projektowych pn.: 

„Remont wiaduktu nad drogą ekspresową S3 w km 27+250 na węźle Pyrzyce”, 

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla dokumentacji. 
 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne, wspólne 
dla wszystkich opracowań projektowych objętych Specyfikacjami technicznymi. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych, 
które należy wykonać w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w punkcie 1.1.: 
 
P-10.30.00 – Projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, kosztorys inwestorski, 

materiały przetargowe, 
  
1.3.  Określenia podstawowe 

Użyte we wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych częściach Umowy 
wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
Cena umowna - to cena za dokumentację projektową i opracowania projektowe wchodzące 
w jej skład, podana w Ofercie i Umowie. 
 
Dokumentacja projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach 
usługi objętej Umową. 
 
Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana  
z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, 
w zależności od jego specyfiki, są:  
-   inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych 
(pomiary i badania),  
-   oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy),  
- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, 
uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd., 
-   odbiory. 
 
Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do 
infrastruktury tej należą w szczególności: 
- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
- linie telekomunikacyjne, 
- przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze  
i wodociągowe, 
- urządzenia wodnych melioracji, 
- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
- ciągi transportowe. 
 
Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do 
obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: 
- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i 
zabezpieczającymi, 
- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, 
nadziemne i podziemne, 
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- obiekty kubaturowe. 
 
Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, 
wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i 
materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. 
Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio 
ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu 
drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, 
pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych 
budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach. 
Dla obiektów inżynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami 
zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. 
 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 
 
Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół 
warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 
zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na: 
- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i 
wyłączania, łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na 
pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),  
- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 
- chodnikach i ścieżkach rowerowych. 
Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 
- Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 
- Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
- Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
- Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
- Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
- Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 
- Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
- Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w przepisach (punkt 8.1). 
 
Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i 
inne informacje wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego bezpłatnie celem wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji 
projektowej. 
 
Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W 
drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie. 
 
Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania obowiązujących przepisów. Obiekt 
drogowy zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, 
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pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko 
tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i 
skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem 
technicznym dróg. 
Obiekt inżynierski – Obiekt budowlany spełniający wymagania zawarte w przepisach. Do 
obiektów inżynierskich zalicza się: 
obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
tunele (tunele, przejście podziemne), 
przepusty, 
konstrukcje oporowe. 
 
Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Wykonawcę w postępowaniu 
przetargowym i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego 
odbioru i rozliczenia. Każde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania 
projektowego jest oddzielną pozycją w Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie 
projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. Opracowaniem projektowym 
nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentację geologiczno-inżynierską, Raport OOŚ czy 
Mapę do celów projektowania dróg. 
 
Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającemu, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw 
związanych z wykonywaniem Umowy. 
 
Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać 
czynności budujące proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych 
czynności. 
 
Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych. 
 
Protokół zdawczo – odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i 
podpisany przez Zamawiającego, że opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru 
wykonano zgodnie z Umową.  
 
Przedmiar robót  - zestawienie robót budowlanych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, z obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z 
dokumentacji projektowej i podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów 
rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). Przedmiar robót ma być wykonany w układzie 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER). 
 
Specyfikacje techniczne (ST) - to część Umowy, która określa zakres techniczny i 
organizacyjny wykonania opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz 
wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Zamawiającego. 
 
Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi. 
 
Stadium dokumentacji projektowej – określenie oznaczające ogół Opracowań 
projektowych wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uściślania 
planowanego zadania.  
Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego z 
następujących opracowań projektowych: studium techniczno-ekonomiczne, koncepcja 
programowa, projekt budowlany, które stanową opracowania podstawowe dla 
poszczególnych stadiów dokumentacji projektowej. W skład każdego stadium dokumentacji 
projektowej wchodzi jedno z ww. opracowań podstawowych oraz inne opracowania 
projektowe służące realizacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego.  
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Ślepy kosztorys - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę 
płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania. Ślepy kosztorys ma być wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych (SST) i Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER). 
 
Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.:  
znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym 
drogi,  
słupki przeszkodowe, 
sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  
urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu  (np.: sygnalizacje świetlne, tablice 
informacyjne i znaki o zmiennej treści), 
urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy). 
 
Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących 
przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 
 
Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową. 
 
Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do 
rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu 
administracyjnym, w tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.  
 
Wyposażenie techniczne dróg – do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 
urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia 
ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego 
odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 
urządzenia oświetleniowe, 
obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów 
ciężarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle 
autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych), 
obwody utrzymania, 
urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, 
osłony przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy 
technologiczne), 
urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 
 
Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich – do wyposażenia 
technicznego drogowych obiektów inżynierskich należą m.in.: 
łożyska, 
urządzenia dylatacyjne, 
izolacje wodoszczelne, 
nawierzchnie, 
krawężniki, 
urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych 
balustrady, 
bariery, 
barieroporęcze, 
osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych, 
ekrany akustyczne, 
osłony przeciwolśnieniowe, 
instalacje oświetleniowe, 
urządzenia wentylacyjne, 
urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 
urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 
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płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 
urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i żeglugi oraz 
podpory wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów 
szynowych, 
tablice określające szlak żeglugowy, 
sprzęt i środki gaśnicze, 
zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych, 
urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 
znaki pomiarowe, 
urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania ruchem - w tunelach 
drogowych. 
 
Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa lub remont obiektu będące 
przedmiotem dokumentacji projektowej (usługi). 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy. 
 

 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 

2.1. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 

2.1.1. Przedmiot zadania inwestycyjnego. 

Remont obiektu: wiadukt WD22 nad drogą ekspresową S3 – 1 szt. 
a) Lokalizacja:  
− województwo: zachodniopomorskie 
− pogranicze gminy Kozielice (powiat pyrzycki) i gminy Banie (powiat gryfiński) 
− miejscowość: Parnica 
− droga: ekspresowa S3 
− lokalizacja wiaduktu [km]: 27+250 drogi ekspresowej S3 
b) cel: poprawa stanu technicznego obiektu  
c) charakterystyka obiektu istniejącego: 

JNI 35001798 
 Rok budowy:     2010, 
 Typ konstrukcji :    łukowy bezprzegubowy – jazda  
        dołem, 

Materiał konstrukcji: stal, beton sprężony, beton zbrojony,  
 Długość wiaduktu:    56,60 m, 

Szerokość przęsła:    17,60 m,  
Szerokość całkowita chodników  
i skrajnych pasów bezpieczeństwa:  4,86 m, 
Szerokość pasa dzielącego:   3,30 m, 
Spadek podłużny wiaduktu:   0,5% 

 Kąt skrzyżowania:    115° , 
 Kategoria ruchu:     KR 6, 

Przebieg jezdni drogowej w planie:   prosta, 
Szerokość korony drogi:   17,60 m. 
 

2.1.2.  Zasadniczy zakres prac projektowych 

Zamówienie obejmuje: 
1) wykonanie projektu wykonawczego obejmującego wszystkie uszkodzenia oraz 

elementy rozwiązań projektowych niezbędne do przeprowadzenia remontu (opis 
techniczny, rysunki, przedmiar robót), w tym: 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
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- harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót z uwzględnieniem 
racjonalności  kolejności ich prowadzenia, 
- uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń wynikających 
z norm i przepisów, 

2) sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla przyjętych cykli 
technologicznych związanych z remontem wiaduktu, 

3) opracowanie materiałów przetargowych, 
4) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego. 
 

2.1.3.  Opis planowanych robót 

 
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje następujące roboty: 
 
- usunięcie skorodowanej otuliny zbrojenia spody dźwigara sprężonego, 

  - odnowę zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej konstrukcji przęsła poprzez malowanie 
farbami na bazie żywic EP i PUR, 

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych spodu i boków dźwigara sprężonego   
powłoką ochronną, system sztywny nieprzenoszący zarysowań, 

- wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej rys i spękań sprężonej i żelbetowej konstrukcji   
wiaduktu, 

- wykonanie naprawy powierzchni betonowych spodu dźwigara sprężonego zaprawami typu   
PCC, nakładanymi ręcznie, 

- wykonanie wzmocnienia dźwigarów i poprzecznic podporowych przyklejanymi taśmami 
z włókien węglowych CFRP, 

- wykonanie oznakowania, utrzymanie podczas trwania robót i demontaż po zakończeniu   
robót, 

- wykonanie i demontaż rusztowań np. podwieszonych do spodu przęsła lub innym 
sposobem – według projekty Wykonawcy i w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

 
Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów: 
 Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować  
w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej 
zabudowy. 
 Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 

  - przepisami, w tym techniczno budowlanymi – wykaz ważniejszych przepisów 
zamieszczono w punkcie 8. odpowiednich Specyfikacji technicznych, 

  - zasadami wiedzy technicznej – wykaz niektórych wydawnictw stanowiących tzw. 
„wiedzę techniczną” zamieszczono w punkcie 8. odpowiednich Specyfikacji 
technicznych. 
Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, 

wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, 
norm, wytycznych i katalogów. 
 Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną 
ekonomiczność rozbiórki, budowy i eksploatacji. 
 Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 
konstrukcji, materiałów i technologii robót. 
 Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań 
ustawy o odpadach. 
  

2.2. Technologie do wykonania remontu obiektów budowlanych i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
nowoczesnych materiałów i technologii do realizacji zadania, które spełniają wymagania 
obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy 
technicznej. 
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3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

 
3.1.1. Materiały archiwalne i warunki 
 
Zamawiający udostępni sporządzoną w 2023 r. ekspertyzę techniczną obiektu WD-22, 
szczegółowy przegląd obiektu z 2022 r. oraz dokumentację archiwalną. 
Wykonawca w razie potrzeb pozyska we własnym zakresie:  
1. Inne materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,  
2. Warunki rozbiórki, budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów 

obiektów i urządzeń, potrzebne do wykonania opracowań projektowych. 
 
3.1.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  
 
3.1.2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) 
stanu istniejącego obiektów i sporządzi z tych prac dokumentację. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy 
technicznej. W przypadku zmiany przepisów prawnych oraz wewnętrznych zarządzeń  
wydanych przez GDDKiA Wykonawca dostosuje wszelkie badania i ekspertyzy tak aby 
uwzględniały aktualny stan prawny.  

 
3.1.2.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

 
1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym  

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 
istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w 
istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od 
potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
2. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie 
zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie, których wykonywane będą prace 
pomiarowe. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody 
społeczności. 

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu 
pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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3.1.2.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i 
badawczych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i 
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 
przeciwpożarowej i inne przepisy związane z wykonywaniem   opracowania.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych 
przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań 
i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo 
geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. 
Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, 
powiadomić odpowiednie władze i Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami.  

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
 

3.2. Materiały do badań i prac projektowych 
 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac 
projektowych, które spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, 
norm i wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych 
prac projektowych. 
 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

   4.1.1.   Zgodność opracowań projektowych z Umową i przepisami 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz 
poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie  
z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w ustawie Prawo 
budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
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chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na 
bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. 
skorzystanie z trybu odwoławczego. 

W ramach opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje wymagane dla danego stadium dokumentacji, a 
także wykona niezbędne koreferaty (jeżeli wystąpi taka konieczność w celu uzyskania opinii, 
uzgodnienia lub decyzji) w ramach ceny ofertowej. 
 
4.1.2.     Szczegółowość opracowań projektowych 

Niezależnie od warunków zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustaleń 
własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych oraz 
obowiązujących warunków technicznych. 
       

4.2. Oprogramowanie komputerowe 

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań 
projektowych powinno spełniać wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji 
na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem 
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań 
projektowych. 
 Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe niegwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do 
wykonywania prac projektowych.  
   

4.3.  Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. 
Sprzęt i transport do wykonania opracowań projektowych powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać 
wymagania zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i 
wskazaniami Zamawiającego. 
 Jakikolwiek sprzęt niegwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac.  
 

4.4. Szata graficzna  

 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie 

spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 
 Ponadto wymaga się aby: 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 
kompatybilnego z MS Word, 
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- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny 
kompatybilnego z MS Excel. 
 

 
4.6.      Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie 
materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie 
utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich 
Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres zgodny z Umową od daty odbioru 
końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w 
skład dokumentacji projektowej. 
 

5.    KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 
5.1.     Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 
 
5.1.1.   Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami 
Umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas 
trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie 
dokumentacji projektowej: 

1. Przegląd opracowań projektowych – spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy 
udziale Zamawiającego i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego 
głównymi celami są: 

- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań 
Harmonogramu prac projektowych dokonywana przez Zamawiającego, 

- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy 
dokonywana przez Zamawiającego,  

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których 
rozstrzygania ma upoważnienie Zamawiający. 

2.  Rada projektu – odbywające się przez cały okres realizacji prac projektowych 
spotkania w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy i  Zamawiającego 
oraz ew. innych zaproszonych stron, których głównymi celami są:  

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 
dokumentacji projektowe przed Zamawiającym (wraz ze składaniem przez 
Wykonawcę comiesięcznych raportów z postępu prac projektowych), 

- prezentacja przez Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowań projektowych, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie). 
3. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy 

udziale Wykonawcy, Zamawiającego i innych stron, której celem jest dokonanie 
wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą 
opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony.  

      Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego. 
 

Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w 
spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań 
objętych Umową. 

Powyższe spotkania mogą, za zgodą Zamawiającego, odbywać się on-line (przy 
zapewnieniu przez Wykonawcę dostępu do materiałów dla wszystkich uczestników 
spotkania). 

 Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub 
ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest: 

- Wykonawca - dla wizyt roboczych  
- Zamawiający - dla przeglądów opracowań projektowych i rad technicznych. 



SP. 00.00 Wymagania ogólne 

 

13      Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie  
 

Wykonawca powinien udzielić Zamawiającemu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu 
roboczych przeglądów opracowań projektowych. Podczas przeglądów Zamawiający powinien 
mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. 
Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem 
oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań projektowych, które będą 
kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Zamawiającego. 
Zamawiający, będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych  
z wymaganiami Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli 
wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Zamawiającego 
wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający oprze się 
wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Zamawiający może zlecić, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. Zamawiający będzie 
przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac 
pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu 
kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość 
lub terminowość opracowań projektowych Zamawiającego może natychmiast wstrzymać 
prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 
 
5.1.2.     Harmonogram prac projektowych 
 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca 
będzie przedstawiał Zamawiającemu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac 
projektowych. Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych powinna odbywać się wg 
następującej procedury: 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy zaktualizowany Harmonogram 
prac projektowych w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy. Pierwszy zaktualizowany 
Harmonogram prac projektowych będzie odpowiadał nw. wymaganiom i będzie zawierał 
wszystkie istotne postanowienia Harmonogramu prac projektowych, który został złożony 
wraz z Ofertą Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającego do zatwierdzenia kolejne 
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty:  

- polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy 
wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z 
Harmonogramem prac projektowych, 

- przekazania uwag: 
- wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie. 

W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi: 
- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, wg Tabeli 

opracowań projektowych,  
- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 

opracowań projektowych,  
- terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych 

takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych 
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, 
obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, 
uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 
- obraz „ścieżki krytycznej” oraz 
- takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Zamawiający. 

 Zamawiający zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile 
będzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 10 dni od 
daty przedłożenia do zatwierdzenia o ile nie określono inaczej w Umowie. 
 Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na 
swój koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Zamawiającego nie 
zwolni Wykonawcy z żadnych zobowiązań umownych. 
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5.2.  Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli 
wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: 
personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do 
wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Umowie.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz 
wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca. 
 Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli 
wewnętrznej przez Wykonawcę  
 Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i 
badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości, co do jakości, o 
ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 

6.   ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 
6.1.       Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 
 W zależności od terminów wykonania i terminu zakończenia okresu rękojmi 
opracowania projektowe podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi po okresie rękojmi. 

 

6.2. Odbiór częściowy i końcowy 
 
6.2.1. Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego 
Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych opracowań projektowych, które 
posiadają termin wykonania wcześniejszy niż najpóźniejszy termin wykonania zawarty w 
aktualnym Harmonogramie prac projektowych. 
Odbiór końcowy jest wykonywany:  

- dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają najpóźniejszy termin 
wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych,  

- dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy. 
 
6.2.2. Procedura odbioru częściowego i końcowego 
 Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów do odbioru, 
wymienionych w punkcie 6.2.3 sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie 
odbioru Zamawiający sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań 
projektowych z wymaganiami Umowy. 
 W trakcie odbioru Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji: 
a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, przeznaczonego na:  

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz wad przez niego 
stwierdzonych, 
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez 
Zamawiającego, 
- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz 
likwidację wad, 
- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Zamawiającego, 

 jeżeli zdaniem Zamawiającego niektóre elementy opracowań projektowych posiadają 
wady lub/i Zamawiający zgłasza uwagi do opracowań projektowych. 
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b) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, przeznaczonego na:  
- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych zleconej 

przez Zamawiającego, 
- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz wad przez niego 

stwierdzonych, 
- uzgodnienie wspólnie z Zamawiającym zakresu wprowadzenia poprawek i 

uzupełnień wynikających z opinii,  
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez 

Zamawiającego, 
- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz 

likwidację wad,  
- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Zamawiającego, jeżeli 

Zamawiający zlecił i przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań projektowych i 
jeżeli zdaniem Zamawiającego niektóre elementy opracowań projektowych 
posiadają wady lub/i Zamawiający zgłasza uwagi do opracowań projektowych. 

 
c) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Zamawiającego, 

zasadniczo nie są zgodne z Umową lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami 
podpunktu a) lub podpunktu b). 

 
W toku odbioru końcowego Zamawiający oceni również realizację ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów częściowych. 
 Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i 
uzupełnienia, w tym także wszelkie uwagi i uzupełnienia związane z postanowieniami, jakie 
w sprawie przedmiotowego opracowania zapadną w trakcie posiedzeń Rady Technicznej. 
 Jeśli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z 
innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu 
czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-
odbiorczego przez Zamawiającego kończy odbiór opracowań projektowych.  
 Zamawiający dokona odbioru opracowań projektowych w terminie 15 dni lub w 
przypadku zlecenia przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 30 
dni, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru określonych w 
Opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymagań 
określonych w pkcie 3a lub w 3b. 
 Po zakończeniu odbioru będzie wykonana przez Zamawiającego ocena własna tych 
opracowań projektowych. Oceny dokona Komisja Odbioru Dokumentacji. Ocena dotyczyć 
będzie zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w 
Umowie. Wykonawca przeanalizuje uwagi zawarte w Protokole z oceny i dokona zmian i 
uzupełnień w opracowaniach projektowych wynikających z tych uwag na swój koszt.  
Zamawiający dokona odbioru opracowań projektowych w terminie, (jeżeli Umowa nie 
stanowi inaczej) 20 dni lub w przypadku zlecenia przez Zamawiającego opinii do opracowań 
projektowych w terminie 30 dni, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów 
do odbioru określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem spełnienia przez 
Wykonawcę wymagań określonych ST (podany termin odbioru jest orientacyjny i nie 
może stawić podstawy do roszczeń Wykonawcy). 
 Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego/protokołu zdawczo-odbiorczego 
końcowego z ww. adnotacją Zamawiającego kończy odbiór opracowań 
projektowych. 
 Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę na polecenie Zamawiającego, które nastąpi po zakończeniu odbioru 
dokumentacji oraz po wprowadzeniu zmian i uzupełnień wynikających z protokołu odbioru, 
(jeżeli umowa nie stanowi inaczej). 
 
6.2.3. Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego 
opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy 
powinien zawierać: 
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- datę wystawienia protokołu, 
- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 
- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
- nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem 

ilości egzemplarzy, 
- listę załączników, 
- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru opracowań projektowych Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach wraz z 
załącznikami: 

- kompletne opracowania projektowe w wersji elektronicznej, 
- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały 
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają 
służyć, jeżeli Umowa nie stanowi inaczej;  

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 
- obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy 

wykonywanych jednostek i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego 
wynagrodzenia (może też znajdować się na Protokole zdawczo-odbiorczym), 

- rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego 
wynagrodzenia końcowego, wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i 
kwoty ceny umownej – dotyczy tylko odbioru końcowego,  

- dokumenty projektu – dotyczy tylko odbioru końcowego, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru 

końcowego. 
 
6.3. Odbiór po okresie rękojmi 
 Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych 
związanych z usunięciem wad w dokumentacji projektowej stwierdzonych po odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania rękojmi. 
 Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie 
Protokołu odbioru po okresie rękojmi. 
 

7. PŁATNOŚCI 

 
7.1       Ustalenia ogólne 

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz 
sposób i terminy dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym  
w Umowie. 
 
7.2.         Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w P-00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach,  
a niewyszczególnione w Tabeli opracowań projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie 
ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracowań projektowych. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 
realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz 
aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów 
prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, 
o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie 
wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 
Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 
realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
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8.1. Przepisy prawne 

1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 
645; 

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 682, 
z późn. zm.; 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518) wraz z WIS 

4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126); 

5) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, Dz.U. z 2021 r. poz. 2458); 

6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 
promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, 
Dz.U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582; 

7) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2454); 

8) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity Dz.U.2024, 
poz. 54; 
 

 


