
Budowa urządzeń piętrzących zbiornika retencyjnego Leśnictwo Skoroszów oddział 293c 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

00 – Część ogólna 
 

3 

HYDROPROJEKT sp. z o.o., Poznań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

00 – Część ogólna 

 



Budowa urządzeń piętrzących zbiornika retencyjnego Leśnictwo Skoroszów oddział 293c 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

00 – Część ogólna 
 

4 

HYDROPROJEKT sp. z o.o., Poznań 

 

SPIS TREŚCI 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA .................................................................................................................................................. 5 
1.1. NAZWA ZADANIA ............................................................................................................................................... 5 
1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ........................................................................................................... 5 
1.3. ZAKRES ROBÓT .................................................................................................................................................. 5 
1.4. ZAKRES REALIZOWANYCH ROBÓT ..................................................................................................................... 6 

1.4.1. Odbudowa przyczółka wlotowego budowli spustowej ............................................................................... 6 
1.4.2. Odbudowa umocnień przyczółka wylotowego budowli spustowej ............................................................ 7 

1.5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY ...................................................................................................................... 7 
1.6. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY ...................................................................................... 7 
1.7. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH ................................................................................................... 7 
1.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ........................................................................................... 8 
1.9. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE .......................................... 8 
1.10. OGRODZENIE PLACU BUDOWY ......................................................................................................................... 9 
1.11. ZABEZPIECZENIE JEZDNI .................................................................................................................................. 9 
1.12. NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT O KATEGORII ROBÓT .................................................................... 9 
1.13. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ............................................................................................................................. 9 

2. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ......................................................................................... 11 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW .................................................................... 11 
2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM ........................................................................................... 11 
2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY.......................................................... 12 
2.4. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWNA W BUDOWNICTWIE ....................................... 12 
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW ...................................................................................................... 12 

3. WYMAGANIA DLA SPRZĘTU I MASZYN .................................................................................................... 13 
4. ŚRODKI TRANSPORTU .................................................................................................................................... 13 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ..................................................................................................... 13 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE ..................................................................................................................................... 13 
5.2. WYKONANIE ROBÓT ........................................................................................................................................ 14 
5.3. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE ........................................................................................................... 14 
5.4. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY .......................................................................................................................... 14 
5.5. WYKONANIE PODSYPEK ................................................................................................................................... 14 
5.6. POMPOWNIE (WYPOMPOWYWANIE) WODY ....................................................................................................... 15 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH ............................ 15 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................... 15 
6.2. POBIERANIE PRÓBEK ........................................................................................................................................ 15 
6.3. BADANIA I POMIARY ........................................................................................................................................ 15 
6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ...................................................... 15 
6.5. CERTYFIKATY I DEKLARACJE ........................................................................................................................... 16 
6.6. DOKUMENTACJA BUDOWY ............................................................................................................................... 16 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ........................................................ 16 
7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI OBMIARU ................................... 16 

7.1.1. Zasady określania ilości robót i materiałów ........................................................................................... 17 
7.1.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy ............................................................................................................... 17 
7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiarów ........................................................................................................... 17 

7.2. OBMIAR ROBÓT ................................................................................................................................................ 17 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH ............................................................................................................... 17 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ........................................................................................................................................ 17 
8.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO ...................................................................................... 18 

9. ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................. 19 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ........................................................................................................................ 19 

10.1. PRZEPISY ZWIĄZANE ...................................................................................................................................... 19 

 



Budowa urządzeń piętrzących zbiornika retencyjnego Leśnictwo Skoroszów oddział 293c 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

00 – Część ogólna 
 

5 

HYDROPROJEKT sp. z o.o., Poznań 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa zadania 

 

Nazwa inwestycji: Budowa urządzeń piętrzących zbiornika retencyjnego Leśnictwo Skoroszów 

oddział 293c. 
 

Adres inwestycji: 

województwo: dolnośląskie, 

powiat: milicki,  

gmina: Milicz 

 

Nazwa zamawiającego: 

 

Skarb Państwa,  

Państwowe Gospodarstwo Leśne,  

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milcz,  

ul. Trzebnicka 18,  

56-300 Milcz  
 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) stanowi dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji przedsięwzięcia: Budowa urządzeń piętrzących 

zbiornika retencyjnego Leśnictwo Skoroszów oddział 293c. 
 

1.3. Zakres robót  
 

  Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania, wspólne dla robót objętych 

niżej wymienionymi szczegółowymi Specyfikacji: 

01 Roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiórkowe, 

02 Roboty ziemne, 

03 Konstrukcje betonowe i żelbetowe, 

04 Izolacje, 

05 Konstrukcje stalowe, 

06 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych, 

07 Ubezpieczenia kamienne, 

08 Palisady drewniane, 

09 Konstrukcje drewniane, 

10 Humusowanie i obsiew 
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1.4. Zakres realizowanych robót 
 

 Przedmiotem przedsięwzięcia jest odtworzenie zdolności retencyjnej istniejącego śródleśnego 

zbiornika retencyjnego znajdującego się w Leśnictwie Skoroszów oddział 293c. Obecnie z powodu 

uszkodzeń istniejącej budowli spustowej nie jest możliwe utrzymanie zwierciadła wody na ustalonym  

w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym poziomie. 

 Zakres przedsięwzięcia będzie obejmował odbudowę budowli spustowej zbiornika leśnego – 

polegającą na rozbiórce i odbudowie przyczółka wlotowego budowli oraz odbudowie umocnienia 

stanowiska dolnego przyczółka wylotowego.  

 Przedmiotowy leśny zbiornik retencyjny wraz z urządzeniami funkcjonalnie powiązanymi 

znajduje się przy południowej granicy gminy Milicz w zwartym kompleksie leśnym Leśnictwa 

Skoroszów.  

 Istniejący, od kilkudziesięciu lat (lata trzydzieste XX w.), zbiornik stanowi cenny element małej 

retencji wodnej i korzystnie wpływa na stan środowiska naturalnego poprzez: 

 tworzenie stałej retencji, 

 ochronę przed erozją (zahamowanie gwałtownego spływu wód), 

 ochronę przed suszami, 

 zwiększenie zasobów wód podziemnych, 

 zwiększenie różnorodności biologicznej, 

 zmianę mikroklimatu najbliższego otoczenia, 

 urozmaicenie walorów krajobrazowych. 
 

 Zbiornik znajduje się częściowo w naturalnym zagłębieniu terenowym i dodatkowo 

otoczony jest ze wszystkich stron groblą ziemną o szerokości korony 4÷10 m i średnim 

nachyleniu skarpy odwodnej i odpowietrznej 1:1.  
 

 Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje: 

1. odbudowę przyczółka wlotowego budowli spustowej, 

2. odbudowę umocnień przyczółka wylotowego budowli spustowej. 
 

1.4.1. Odbudowa przyczółka wlotowego budowli spustowej 
 

W czasie wieloletniej eksploatacji przyczółek wlotowy budowli spustowej uległ zniszczeniu. W związku 

z powyższym planuje się jego rozbiórkę i odbudowę.  

Parametry przyczółka wlotowego: 

 rzędna góry      – 127,68 m n.p.m. 

 rzedną dna (wlotu do rurociągu przepustu)  – 125,18 m n.p.m. 

 wysokość budowli     – 2,50 m 

 szerokość skrzydełka lewego/prawego   – 4,90/5,50 m 

 grubość budowli     – 0,40 m 

 wymiary komory wlotowej    – 1,10x1,10 m 

Komora wlotowa przyczółka wyposażona jest w dwie prowadnice do zamknąć – szandorów. Prowadnice 

szandorów będą stanowiły dwie pary ceowników 65. 
 

 Przewiduje się rozbiórkę i odbudowę przyczółka od parametrów podanych powyżej. Materiał  

z rozbiórki (gruz) zostanie unieszkodliwiony na składowisku odpadów. Z uwagi na zachowanie 

warunków środowiskowych prace będą odbywały się przy częściowo spuszczonej wodzie ze zbiornika  

w otoczeniu grodzy z piasku uszczelnionej folią PVC. W czasie wykonywania prac zostanie zachowany 

przepływ wód – pompowanie, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym. Przyczółek 

wlotowy zostanie wykonany jako budowla monolityczna ze skrzydełkami o rozszerzonym fundamencie 

w kształcie litery „L”. 

 Istniejące drewniana bariera ochronna przyczółka wlotowego zostanie rozebrana odbudowana, 

jako nowa (drewniana). 

 Dodatkowo przy wlocie wody do komory budowli planuje się wykonanie umocnienia w postaci 

narzutu kamiennego na betonie o grubości 20 cm, ograniczonego palisadą z kołków drewnianych Ø10 cm 
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i długości kołka L=1,20 m. Narzut zostanie wykonany na długości 1,00 m przed komorą wlotową i na 

szerokości 3,20 m. 
 

1.4.2. Odbudowa umocnień przyczółka wylotowego budowli spustowej 
 

 Przewiduje się wykonanie odbudowy umocnienia stanowiska dolnego budowli spustowej – 

przyczółka wylotowego. Istniejący narzut kamienny w bezpośrednim sąsiedztwie przyczółka wylotowego 

zostanie zdemontowany, ponownie ułożony i uzupełniony likwidując powstałe na przestrzeni lat 

uszczerbki i zapadliska. Uszkodzona (wyłamana, zbutwiała) palisada z kołków drewnianych 

ograniczająca umocnienia stanowiska dolnego zostanie zastąpiona nową. Narzut kamienny zostanie 

ułożony jako seria kaskad o całkowitej długości 4,90 m i maksymalnej wysokości progu kaskady równej 

30 cm. Każdy stopień kaskady zostanie ubezpieczony palisadą z kołków drewnianych. Nie przewiduje się 

regulacji przedmiotowego odcinka rowu.  

 Istniejące drewniana bariera ochronna przyczółka wylotowego zostanie rozebrana odbudowana, 

jako nowa (drewniana). 

 

1.5. Informacja o terenie budowy 
 

 Nie przewiduje się zmiany istniejącego układu komunikacyjnego. Jako drogi dojazdowe do placu 

budowy należy wykorzystać istniejące drogi publiczne oraz system lokalnych dróg gruntowych. 
 

1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  

i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 

robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 

zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z inspektorem. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę  

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 
 

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego 

oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 
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powiadomienia inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo 

uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach  

i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, 

spowodowanych w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

W miejscach gdzie teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 

jego działalnością. 
 

1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów  

i normatywów z zakresu ochrony środowiska, na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników związanych z wykonywaniem robót. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
 
 

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 

 Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań. Wykonawca 

dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa,  

a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego 

na placu budowy. 

 Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany (przed 

rozpoczęciem budowy) sporządzić, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”, na 

podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta. 

„Plan bioz” należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (DzU.2003.120.1126), uwzględniając również wymagania określone  

w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU.2003.47.401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 

jednolity DzU.2003.169.1650 z poźn. zm.). Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

wynikających z w/w rozporządzeń nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 Wykonawca robót ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie  

z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne należy 

składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich  

i odpowiednio oznakować. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym przez swoich pracowników. 
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1.10. Ogrodzenie placu budowy 
 

 Z uwagi na charakter prac (roboty powierzchniowe) nie przewiduje się ogrodzenia placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 utrzymania porządku na placu budowy, 

 właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

 utrzymania w czystości dróg publicznych przy wyjeździe z terenu budowy, 

 właściwego oznakowania wyjazdu z terenu budowy. 
 

1.11. Zabezpieczenie jezdni 
 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych służących do 

przywozu materiałów zwłaszcza przy wyjeździe z terenu budowy. Wszystkie zanieczyszczenia związane 

z wywozem i przewozem gruntu i gruzu należy na bieżąco usuwać z jezdni. 
 

1.12. Nazwy i kody: grup robót, klas robót o kategorii robót 
 

 Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do robót budowlanych, dla których kod CPV wg 

Wspólnego Słownika Zamówień wynosi: 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej, grupa robót: 

45.2; klasa robót: 45.24. 
 

1.13. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z definicjami zawartymi  

w odpowiednich normach i wytycznych. Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej 

określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po których poruszają się środki transportowe 

i sprzęt, związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

 Roboty budowlane – budowa, a także prace polegająca na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

 Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu także 

dziennik montażu. 

 Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych dla których wymagane jest pozwolenie na budowę. Składa się w szczególności  

z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

prowadzenia robót. Dokumentacja ta winna być podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, 

Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi częściami dokumentacji powykonawczej są: 

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokoły badań, atesty, certyfikaty jakości, instrukcje 

obsługi, aprobaty techniczne, gwarancje na materiały i urządzenia, deklaracje zgodności z PN oraz 

protokoły z prób, rozruchów i szkoleń jeżeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia. 

 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 



Budowa urządzeń piętrzących zbiornika retencyjnego Leśnictwo Skoroszów oddział 293c 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

00 – Część ogólna 
 

10 

HYDROPROJEKT sp. z o.o., Poznań 

 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych  

i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje po podmiotach władających siecią.  

 Inspektor nadzoru – osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiającego, umocowana w jego imieniu  

w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków wymienionych w art.25  

i 26 ustawy Prawo Budowlane 

 Kierownik budowy – osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawcę, umocowana do 

realizowania praw i obowiązków w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upoważniona 

pisemnie przez Wykonawcę do reprezentowania na terenie budowy, we wszystkich sprawach 

związanych z organizacją, jakością, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu 

umowy.  

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 Inwestor – Zamawiający lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

 Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

 Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również tworzywa sztuczne i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spełniające wymagania ustawy z 30 sierpnia 2002 r.  

o systemie oceny zgodności (tekst jednolity DzU.2021.1344). W zakresie materiałów budowlanych 

spełniające wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity 

DzU.2021.1213). 

 Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 

 Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w prowadzeniu prac 

budowlanych, 

 Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych.  

 Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  

w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

 Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości  

w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 

dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, z 3 - dniowym wyprzedzeniem.   

 Odbiór częściowy robót budowlanych – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu  

i zanikających. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 

wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 

budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. Na odbiorze częściowym obowiązuje 

dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze końcowym. 

 Odbiór końcowy obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, polegających na protokolarnym 

przyjęciu od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale niebędącą inspektorem nadzoru 

inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 

zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy  

i ewentualnie terenów przyległych wykorzystywanych, jako plac budowy oraz po przygotowaniu 

przez niego dokumentacji powykonawczej i przekazaniu Zamawiającemu w wyznaczonym terminie. 

 Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis (katalogi) oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

budowlanych, określony na podstawie dokumentacji projektowej. 

 Aprobata techniczna – jest to pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 

budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. Zasady i tryb udzielania aprobat 
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technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze rozporządzenia 

właściwych Ministrów.  

 Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania 

wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo – badawcze. 

 Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną. 

 Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami WE.  

 Kosztorys inwestorski – kosztorys wyceniony wg przedmiaru robót, wykonany zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (DzU.2004.130.1389).  

 Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony  

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralna całość.   

 

2. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 
 

Przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji mogą być stosowane wyłącznie wyroby  

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo 

budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Powinny być także zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca robót 

powinien przedstawić inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, 

zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, 

posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską 

Normą. Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonania robót budowlanych przechowywać 

dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane instalowane  

w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz 

w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposób i termin przekazania 

informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 

wykonania robót, a także o aprobatach technicznych. 

 Ewentualne określenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w dokumentacji 

projektowej i SST stanowi przykładowe określenie własności parametrycznych i nie stanowi sugestii 

konieczności ich stosowania. Ilekroć taka sytuacja wystąpi, należy przez to rozumieć, że towarzyszą im 

słowa „lub równoważne” co oznacza, że dopuszczane są wyroby o parametrach równoważnych lub 

lepszych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów na placu budowy 
 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Składowanie 

materiałów wg asortymentu z zachowaniem bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 

reprezentatywnych próbek. 

 Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 

aby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami SST. Jest on upoważniony do pobierania próbek  

i badania próbek materiału w calu sprawdzenia jego własności. Wyniki tych próbek stanowić mogą 

podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 

są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z wymogami podanymi w SST. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora 

nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w SST, nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 
 
 

2.4. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowna w budownictwie 
 

 Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych jeżeli: 

 oznakowany jest znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

 albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności  

z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

 albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik  

Nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych. 

Przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawianych materiałów  

i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania SST i dokumentacji projektowej.  
 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

 Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń  

i ich elementów należy traktować, jako przykładowe, ze względu na przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Wykonawca może zastosować wskazany lub co najmniej równoważny, inny wyrób 

spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż 
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określone w dokumentacji projektowej, z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same 

wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadające właściwości 

użytkowe spełniające wymogi określone w dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowej  

i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą 

określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania 

równoważne do opisywanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
 

3. WYMAGANIA DLA SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy 

mogą być zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji 

robót. Sprzęt wykorzystany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  

i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 

konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu wykorzystane przez 

Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz 

przepisów o ruchu drogowym. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
   

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1. Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  

i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru Autorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu  

i wyznaczeniu robót będą poprawione przez wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymogami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru Budowlanego 

dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu  

i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych  
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w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Polecenia inspektora 

przekazane wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego 

geodetę do obsługi geodezyjnej budowy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi 

Nadzoru inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  
 

5.2. Wykonanie robót 
 

1) Przy wykonaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

2) W przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury technicznej, nienaniesione na plan 

zagospodarowania terenu należy je zabezpieczyć i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

oraz Biuro Projektowe. 

3) Odstępstwa od projektu muszą być uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 

4) Roboty nieujęte w niniejszej SST należy realizować zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania, 

normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi PN oraz wymogami 

producentów materiałów i urządzeń. 

5) W celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać odpowiednich 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót. 
 

5.3. Czynności geodezyjne na budowie 
 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacja projektową, 

wytyczenie nowoprojektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który wyniesie wysokości  

z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni 

zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowości konstrukcji. Wykonawca zapewni odpowiednie 

oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów 

odwzorowania założonej przez geodetę. W przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 

Wykonawcę, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty 

budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 

usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów na swój koszt.    
 

5.4. Likwidacja placu budowy 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi 

oraz ustawowymi o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity DzU.2021.888).  
 
 

5.5. Wykonanie podsypek 
  

 Do wykonania podsypek żwirowych pod obiekty budowlane należy wykorzystać kruszywa 

mineralne określone w PN-EN 13043:2004 i spełniające następujące wymagania: 

 zawartość frakcji 0 > 2 mm – ponad 30 % 

 zawartość frakcji 0 < 0,075 mm – poniżej 15 % 

 zawartość części organicznych – poniżej l % 

 wskaźnik piaskowy od 20÷50 (WP) 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). Zakres robót obejmuje: 

wyrównanie podłoża oraz rozścielenie i wyrównanie podsypki do projektowanej grubości. 
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5.6. Pompownie (wypompowywanie) wody 
 

 Odpompowanie wody z wykopów prowadzić przy użyciu pomp, których parametry (wydajność) 

ustali Wykonawca robót w zależności od posiadanych instalacji pompowych. 

 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 

zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.  

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu  

i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymogami certyfikatu. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wymogami 

norm. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru, a po wykonaniu przedstawi inspektorowi wyniki badań. Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów  

u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na 

zlecenie inspektora Nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  

w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 

właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 

organów.  
 

6.2. Pobieranie próbek 
 

 Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek.  Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe 

badania tych materiałów, które wątpliwość co do jakości. Próbki dostarczone do badań przez Wykonawcę 

będą odpowiednio oznakowane i opisane. Koszty wykonania dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
 

6.3. Badania i pomiary  
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego SST, można stosować wytyczne krajowe 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów  

i badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek  

i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych 

czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał 
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dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi;  

w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badań wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, a sposób 

przez niego zaakceptowany. 
 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają Deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.6. Dokumentacja budowy 
 

 Protokół przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę. Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym oraz 

dziennik budowy przekazywane są Wykonawcy wraz z podpisaniem protokołu przekazania placu 

budowy. Dokumentacja budowy, zgodnie z art. pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje: 

 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

 dziennik budowy, 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

 w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

 operaty geodezyjne, 

 książkę obmiarów robót, 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 

protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 

zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie oraz przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 Dziennik laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  

i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 Książka obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym – umownym Wykonawcy i wpisuje do Książki 

obmiaru. Książkę obmiaru robót należy prowadzić również w przypadku ustalenia w umowie 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. 

 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 

powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział 

wszystkich robót w danym obiekcie wg Wspólnego Słownika Zamówień. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową  

i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca 
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po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robót. 

Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarów 

wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych 

robót ulegających zakryciu, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami lub przebudowa 

obiektów. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub 

specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót). Korekta 

ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia 

Wykonawcy i akceptacji przez inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta 

umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
 

7.1.1. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długość pomiędzy wyszczególnionymi punktami należy obmierzyć poziomo, wzdłuż linii 

osiowej i podawać w [m], objętości w [m
3
], powierzchnie [m

2
] a urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu 

długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
 
 

7.1.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi Nadzoru 

inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, 

stosowane w czasie obmiaru robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
 

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiarów 
 

Obmiary należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót ulegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich 

wykonywania. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
 

7.2. Obmiar robót 
 

Jednostki obmiaru robót: 

– jednostką obmiarową wykopów jest 1 m
3
  

– jednostką obmiarową nasypów jest 1 m
3
  

– jednostką obmiarową konstrukcji drewnianych jest 1 m
3
 

– jednostką obmiarową palisad jest 1 m wykonanych palisad zgodnie z dokumentacją projektową  

i obmiarem w terenie,  

– jednostką obmiarową ubezpieczeń jest 1 m, 1 m
2
 lub 1 m

3
 wykonanego ubezpieczenia. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian w terenie zaaprobowanych przez 

inspektora Nadzoru inwestorskiego.  
 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

8.1. Rodzaje odbiorów 
 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór częściowy, 

 odbiór etapowy, 

 odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór po okresie rękojmi, 

 odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
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Odbiór częściowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbiór etapowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które stanowią całość 

technologiczną. 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: Polega na ocenie ilości i jakości robót, które  

w dalszym procesie budowlanym ulegną zakryciu. Odbiór taki musi być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni przed planowanym odbiorem. 

Odbiór końcowy: Polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporządza protokół odbioru robót budowlanych, 

zawierający w szczególności wykaz ewentualnych  wad i usterek oraz termin ich usunięcia. Tryb pracy 

komisji odbioru określa umowa lub szczegółowe regulaminy organizacyjne Zamawiającego. 

Odbiór po okresie rękojmi: Przed zakończeniem okresu rękojmi Zamawiający lub użytkownik obiektu 

wraz z Wykonawcą dokonują odbioru „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania 

następujących dokumentów: 

 umowy, 

 protokołu odbioru końcowego, 

 dokumentów potwierdzających ewentualne usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego, 

 dokumentów potwierdzających wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia ich 

usunięcia, 

 innych dokumentów niezbędnych do dokonania czynności odbioru. 

Odbiór ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robót związanych usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, odbiorze po okresie rękojmi oraz wad zaistniałych w okresie gwarancji. 
 

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  

i porządku terenu budowy, 

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, 

potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dziennik budowy i książkę obmiaru robót, 

 wyniki badań kontrolnych i laboratoryjnych  

 protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających, ulegających zakryciu, 

 aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, 

 program zapewnienia jakości, o ile był wymagany, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji np. przełożenie instalacji 

podziemnych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 

współrzędne, przekroje, szkice geodezyjne, wykaz działek itp., 

 dokumentacje wbijania ścianki kołków, pali itp., 

 karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Całość materiałów ma być przekazana Zamawiającemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem oraz w tłumaczeniu na język polski. Dokumentacja powykonawcza winna zawierać 
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szczegółowy spis zawartości przekazywanych dokumentów oraz winna być przekazana w formie 

uporządkowanej w teczkach, skoroszytach itp.  

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa lub kwota oferowanej pozycji 

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności wymagania i badania składającej się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST lub w dokumentacji projektowej. 

 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza, z zastrzeżeniem zmian określonych dla etapów realizacji  

w umowie, możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. 

Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym  

a wykonawcą. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane spoczywają na 

Wykonawcy.   

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. Przepisy związane 
 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020.1333) 

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, (tekst jednolity Dz.U.2021.624) 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.2021.1213) 

– Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U.2021.1344) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963). 

– Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.2007.86.579), 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609), 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, MOŚZNiL, 1996 r. 
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