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Umowa nr..............
zawartaw dniu ................... pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Panstwowe — Nadle$nictwem
Bielsko, ul. Kopytko 13, 43-382 Bielsko-Biata, NIP 5470054378, reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

zwane dalej facznie ,,Stronami”, a kazda z osobna takze ,,Strong”
0 nastgpujacej tresci:

§1 Przedmiot umowy

1. Nadlesnictwo zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
przebudowie drogi lesnej nr 1108 i szlaku zrywkowego nr S1124 w lesnictwie Kamienica,
zlokalizowanej na dziatkach ewidencyjnych nr 2571/136, 2571/7, 2571/54, 2571/53, 2571/52,
2571/49, 2571/48, obreb ewidencyjny 246101_1.0009 Kamienica, jednostka ewidencyjna M.
Bielsko-Biata, powiat M. Bielsko-Biata oraz na dziatkach ewidencyjnych nr 894/58, 894/37,
obreb ewidencyjny 240210 2.0002 Bystra Slaska, jednostka ewidencyjna Wilkowice, powiat
bielski; adres lesny - oddziaty: 81, 82, 85, 86, 87 lesnictwo Kamienica, w ramach zadania pn.
»Przebudowa drogi lesnej nr 1108 i szlaku zrywkowego nr S1124 w le$nictwie Kamienica”.

2. Roboty zostang wykonane zgodnie z niniejsza umowa, dokumentami stanowigcymi integralna jej
cze$¢ oraz zgodnie zzasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami prawa oraz normami.

3. Strony zobowiazujg si¢ wspotdziala¢ przy wykonaniu umowy, w celu nalezytej realizacji
zamowienia, tj. Scisle wspolpracowaé, w szczegolnosci zobowigzuja sie wzajemnie informowac o
przebiegu umowy, zglasza¢ watpliwosci 1 problemy, a takze szybko reagowa¢ i podejmowac
decyzje, niezbedne dla prawidtowej realizacji zobowigzania.

4. W przypadku Wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, ponosza oni
solidarng odpowiedzialno$§¢ za wykonanie umowy 1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

5. Roboty budowlane realizowane beda na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robot
oraz Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) opracowanych przez Ustugi Projektowe
,PRO-ZAT” mgr. inz. Andrzej Zaniat, 43-360 Bystra, ul. Ogrodowa 35.
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§2 Postanowienia ogo6lne
Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamdowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (zwana dalej: ustawa Pzp).
Integralng czg$¢ umowy stanowia:
— Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej SWZ) wraz z zatacznikami;
— Oferta Wykonawcy w zakresie, w jakim nie jest sprzeczna z niniejszg umowsa,
— Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej,

Zobowigzania Wykonawcy zawarte w ofercie wprowadza si¢ do niniejszej umowy.
Wzajemna korespondencja pisemna Stron (z wylaczeniem wykonywania uprawnien z tytutu
gwarancji jakos$ci i rgkojmi) dokonywana moze by¢ za pomoca:
dla Nadlesnictwa na e-mail: bielsko@katowice.lasy.gov.pl,
dla Wykonawcy na nr fax: ..... c.c.cccccevenene. ye-mails o
Wykonawca zobowigzany jest do pomformowanla Nadleénictwo 0 zmianie SWOjego adresu i/lub
nr faksu, i/lub adresu e-mail. W przeciwnym razie korespondencija skierowana na dotychczasowy
adres/fax/adres e-mail bedzie uznana za skutecznie doreczona.
Strony ustalajg, iz w razie nicodebrania przez Strong dwukrotnie awizowanej przesytki nastepuje
skutek doreczenia.

§3 Termin realizacji umowy
Rozpoczgcie realizacji umowy nastgpi niezwlocznie po jej zawarciu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac¢ niniejszg umowe w terminie do 31.12.2023 r. od daty
zawarcia niniejszej umowy.
Nadlesnictwo przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy (miejsce wykonywania robot)
niezwlocznie po zawarciu umowy. Z chwilag protokolarnego przejecia terenu budowy
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.
Wykonaweca jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidlowos¢ ich oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

§4 Sila wyzsza
Wystapienie zdarzen sity wyzszej, uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami rozumie si¢ jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i1 zapobiezenia, ktorego nie dalo si¢ unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktére uniemozliwia Wykonawecy wykonanie jego
zobowigzania w cato$ci lub czgéci. W razie wystapienia sity wyzszej strony umowy zobowigzane
sa do dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opo6znienia w wykonywaniu
swoich zobowiazan umownych powstatych na skutek dzialania sity wyzszej.
Strajk pracownikow Wykonawcy i/lub podwykonawcoéw badz dalszych podwykonawcow, nie
beda uznawane przez Nadlesnictwo za okolicznosci sily wyzszej ani za okolicznos$ci
uzasadniajgce zmiang¢ terminu wykonania umowy.
Jesli w wyniku zaistnienia zdarzen silty wyzszej doszto do catkowitego lub czgsciowego
zniszczenia robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem koncowym przez
Nadlesnictwo, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za t¢ cze$¢ robdt, ktdra ulegla
zniszczeniu.
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§5 Osoby biorace udzial w realizacji umowy
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ kierowanie budowa i robotami budowlanymi objetymi
umowa przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe.
Wykonawca wyznacza do kierowania budowa, robotami budowlanymi objetymi umowa
i koordynacji wykonywanych robét osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, tj.: ......cccoeoviniiiiiiiiciiee,
- petnigcego obowiazki kierownika budowy.
Nadzér nad wykonywanymi robotami objetymi umowa W imieniu Nadle$nictwa bedzie
prowadzit: Jacek Jaroszewski - petnigcy obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
upowazniony jest do prowadzenia kontroli i rozliczen kosztow budowy.
W ramach niniejszej umowy do nadzorowania i rozliczenia kosztow budowy Nadlesnictwo
wyznacza Jacka Jaroszewskiego — specjalist¢ ds. budownictwa, ktorego upowaznia jednoczesnie
do przekazania placu budowy, przeprowadzenia odbioru robdét budowlanych wraz
Z przedstawicielami Nadlesnictwa.
Kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziataja w granicach umocowania
okreslonego aktualnymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz osoba wskazana w ust. 4 reprezentuja Nadlesnictwo
wobec Wykonawcy, nie sg oni jednak upowaznieni do sktadania i przyjmowania w imieniu
Nadlesnictwo o§wiadczen woli.
Nadlesénictwo ma prawo zmiany osob wskazanych w ust. 3, 4, a 0 dokonaniu zmiany powiadomi
na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 kazdorazowo w trakcie wykonywania umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana pisemnie przez Nadles$nictwo.
Nadlesnictwo zaakceptuje taka zmiang wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje proponowanej osoby
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych przez Nadle$nictwo, zapisami SWZ.
Wykonawca powinien przedtozy¢é Nadlesnictwu propozycje zmiany kierownika budowy nie
p6zniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu w wykonaniu umowy
danej osoby.
Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania umowy wynikajace z braku odpowiedniej osoby
zapewnianej przez Wykonawce bedzie traktowane, jako wynikle z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia wykonania umowy.
Zmiany osob, o ktéorych mowa powyzej nie wymagaja wprowadzania zmian do umowy w formie
aneksu.

§6 Podwykonawstwo
Strony ustalaja, iz nastgpujacy zakres 1ObOt: .....ccccooiiiiiiiiiiiiinnen Wykonawca bedzie
realizowal przy pomocy podwykonawcow, a pozostate roboty bedzie wykonywat osobiscie.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonaweca, bez zgody Nadlesnictwa, nie podzleci podwykonawcom innych czesci zamowienia,
niz wskazanych w ofercie.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét i prac realizowanych przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcow, z ktérymi wspotpracuje w zwigzku zrealizacjag umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotow stanowi nienalezyte
wykonywanie umowy i uprawnia Nadlesnictwa do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
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e)

Nadle$nictwa, W celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz podwykonawcdéw, na zasadach
okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy
i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jak by byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonanie robét przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci 1 zobowigzan wynikajacych z warunkdéw niniejszej umowy oraz
obowiazujacych przepisoOw prawa.
Kazdorazowe skierowanie podwykonawcy do robot w ramach umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji przez Nadlesnictwo
oraz spelnienia nastgpujacych wymogow:
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedtozenia Nadlesnictwu, wniosku wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do ww. dokumentow
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.
Ponadto Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument, wlasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia os6b wymienionych w umowie do reprezentowania
stron umowy.
Nadlesnictwo podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub zglaszajac zastrzezenia do projektu
umowy w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia dorgczenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane. Jezeli Nadlesnictwo
W powyzszym terminie nie zglosi na pisSmie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie ze wyrazit zgode na
projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozy¢
Nadlesnictwu  poswiadczong za zgodno$¢ zoryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, o tresci zgodnej
z zaakceptowanym uprzednio przez Nadlesnictwo projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Jezeli Nadle$nictwo w terminie 14 dni od dorgczenia mu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem przez przektadajacego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, nie
zglosi na pismie sprzeciwu do tej umowy, uwazac si¢ bedzie, ze Nadlesnictwo wyrazito zgode
na umowe o podwykonawstwo.
Zgloszenie przez Nadle$nictwo zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie,
0 ktorym mowa pod lit. b) lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym
pod lit. ¢), bedzie réwnoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo
lub jej projektu przez Nadle$nictwo.
Nadlesnictwo bedzie uprawnione do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do tejze umowy, w szczegolnosci gdy:
— nie bedzie spetniata wymagan okre$lonych w niniejszej umowie i jej zatacznikach,
— przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony pod lit. f) tiret pigte ponizej,
— bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku zgloszenia przez Nadle$nictwo zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do tejze umowy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
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f)

podwykonawca zamowienia na roboty budowlane jest zobowigzany ponownie przedstawic,
W powyzszym trybie, projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe¢ o podwykonawstwo,
uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Nadlesnictwo. Postanowienia zawarte pod
lit. a) do d) stosuje si¢ odpowiednio.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa 0 podwykonawstwo musi zawieraé
W szczegolnosci postanowienia dotyczace:

zakresu robot przewidzianych do wykonania przez podwykonawce, wraz z 0znaczeniem

czesci dokumentacji dotyczacej wykonywania tychze robot;

— terminu realizacji robét (termin ten winien by¢ zgodny zterminem wymaganym przez
Nadle$nictwo);

— wynagrodzenia (przy czym nie moze ono by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcy za dang robote);

— zasad platnos$ci za wykonanie robot;

— terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy ztym
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ diluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej;

— rozwigzania umowy zpodwykonawca lub dalszym podwykonawca, w przypadku

rozwigzania niniejszej umowy lub ograniczenia zakresu robot w Sytuacji ograniczenia

zakresu robot objetych umowa

oraz klauzule:

9)

h)

— dotyczace nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w niniejszej
umowie;

— dotyczace takiego okresu odpowiedzialnos$ci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Nadle$nictwa;

— zakazujace podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy
i Nadlesnictwa,

— zobowiazujace podwykonawce do skladania Nadle$nictwu o$wiadczen o zaptacie, badz
braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, wymagalnego
na dzien zlozenia o$wiadczen a takze koncowych dowodéw zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, z tytulu wykonania
umowy o podwykonawstwo;

— zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robot budowlanych i zwigzanych z nimi
prac dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wykonawcy.

— dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosSci
w realizacji przedmiotu zamowienia, zgodnie z zapisami § 11 umowy.

Postanowienia niniejszego ustepu, w tym procedure okreslong w podpunktach od a) do f)

powyzej, stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umow o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane.

Kopi¢ umowy o podwykonawstwo moga poswiadczy¢ osoby upowaznione do skladania

o$wiadczen woli w imieniu przedktadajacego, notariusz, radca prawny lub adwokat.

Kazdorazowo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada Nadlesnictwu
poswiadczong za zgodno$¢ zoryginalem przez przedkladajacego kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
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0 podwykonawstwo 0 wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi. Zapisy niniejszego ustepu stosuje si¢
rowniez odpowiednio do wszystkich zmian uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy 1 ustugi, nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia do Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej dostawy lub ustugi. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi jest diuzszy niz okreslony
powyzej, Nadlesnictwo poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
umowy W powyzszym zakresie, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umownej, o ktorych
mowa w § 14 ust. 1 litera f.

Niewypehnienie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do natychmiastowego usunigcia z budowy podwykonawcy przez Nadlesnictwo lub
zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy z budowy. Niniejsze
postanowienie nie wyklucza innych uprawnien Nadle$nictwa okreslonych w umowie.

Zglaszanie przez Nadlesnictwo pisemnych sprzeciwow lub zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7
nie stanowi podstawy do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania robot.

W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty (Wykonawcoéw) wystepujace wspolnie,
umowy 0 podwykonawstwo zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotow.

W przypadku, w ktorym Wykonawca sa Wykonawcy wystepujacy wspolnie, kazdy z tych
Wykonawcow odpowiada solidarnie wobec Nadle$nictwa za zobowigzania pozostatych
Wykonawcow wobec podwykonawcow zaspokojone przez Nadlesnictwo.

§7 Oswiadczenie Nadle$nictwa

Nadlesnictwo o§wiadcza, ze posiada prawo dysponowania terenem budowy w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy.

§8 Uprawnienia kontrolne Nadle$nictwa
Nadlesnictwo uprawnione jest do kontrolowania prawidlowosci wykonania robdt,
w szczegolnosci ich jakosci, terminowosci, zgodnoséci z prawomocng decyzjg pozwolenia na
budowe, uzycia wlasciwych materiatow oraz do zadania utrwalenia wynikow kontroli
w protokotach.
Nadle$nictwo moze zglaszaé zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy
kazdej firmy lub osoby, ktora zdaniem Nadle$nictwa nie posiada wymaganych kwalifikacji do
wykonywania powierzonych zadan, lub ktorej obecno$¢ na terenie budowy jest uznana przez
Nadlesnictwo za niepozadang.
Nadlesnictwo w wyniku kontroli i1 stwierdzenia nieprawidlowos$ci przy wykonywanych pracach
moze nakaza¢ Wykonawcy przerwanie prac do czasu usunig¢cia nieprawidtowosci. Zatrzymanie
prac przez Nadle$nictwo nie wstrzymuje biegu czasu umowy, a opOznienie wynikajace z
powyzszych okolicznos$ci bedzie wing Wykonawcy.

§9 Zobowigzania Wykonawcy
Z chwila protokolarnego przejgcia terenu budowy Wykonawca ponosi, az do chwili koncowego
odbioru roboét budowlanych, odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za szkody wynikte na tym
terenie oraz terenach przyleglych, na ktére maja wptyw wykonywane roboty budowlane.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dzialania podwykonawcow i innych
0soOb dziatajacych w jego imieniu, jak za dziatania wlasne.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ w taki sposéb wykonywac niniejsza umowg, aby ani Nadlesnictwo,
ani zadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostajacej w zwiagzku z wykonywaniem niniejszej
umowy. W szczego6lnosci:
a) Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢ ioznakowaé prowadzone roboty oraz dbac
0 prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania;
b) Wykonawca zobowigzany jest wydzieli¢ iszczeg6dlnie doktadnie zabezpieczy¢ miejsce
prowadzonych prac;
c) Wykonawca zobowigzany jest szczeg6lnie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
wszystkie drzewa, nicobjete wycinka, w miejscu realizacji przedmiotu umowys;
d) Wykonawca zobowigzuje si¢ w czasie realizacji zadania zapewni¢ na terenie robot
nalezyty tad i porzadek, a szczegdlnie przestrzegaé przepisy BHP i P-POZ.

Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i finansowe, ktore wyrzadzi

Nadlesnictwu oraz / lub osobom trzecim, w zwigzku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy.

W szczeg6lnosci, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Nadlesnictwa lub o0sob

trzecich wtoku realizacji zadania, Wykonawca zobowigzuje si¢ doprowadzi¢ je do stanu

pierwotnego i naprawi¢ szkod¢ na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje si¢ respektowac postanowienia art. 208 Kodeksu pracy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia prawidlowej gospodarki odpadami wytworzonymi

w wyniku realizacji zamowienia oraz do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska (m.in.

zapobieganie powstawaniu odpadow, ograniczenie ich ilosci i ich negatywnego oddzialywania na

ludzi i $rodowisko, zapewnienie ich odzysku oraz prawidtowego unieszkodliwiania).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot w sposob uwzgledniajacy ochrone zdrowia

i zycia ludzi, atakze S$rodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy,

w szczegolnosci: ochrong wody i i gruntu, roslin, powietrza, za ochrong¢ drzew i krzewow oraz

emisj¢ hatasu, ptakdw, nietoperzy istanu akustycznego S$rodowiska oraz w sposob

zabezpieczajacy przed awariami lub incydentami $rodowiskowymi, w stopniu catkowicie
zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Nadlesnictwo.

Nadlesnictwo ma prawo zada¢ od Wykonawcy okazania dokumentéw potwierdzajacych

przekazanie odpaddéw jednostce posiadajacej stosowne zezwolenia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ uporzadkowaé teren robot oraz teren przylegly nie podzniej niz

w terminie zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robét i placu budowy na warto$¢ nie mniejsza

niz wartos¢ ztozonej oferty, z tytutu szkdd, ktoére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami

losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) roboty, plac budowy i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot - od ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego,
zalania, obsuniec¢ i innych zdarzen losowych.

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow Wykonawcy i o0s6b trzecich, a powstalych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

Wykonawca dostarczy Nadlesnictwu dokument ubezpieczenia wraz z warunkami ubezpieczenia

zawierajacy klauzule ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 11 i 12 w terminie 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymywania przez okres wykonywania przedmiotu umowy

Ubezpieczenia OC. Polis¢ lub inny dokument potwierdzajacy kontynuacje¢ ubezpieczenia od dnia

nastgpnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia

sktadek na to ubezpieczenie Wykonawca bedzie przedktadat Nadle$nictwu nie pdzniej niz na 2



Zn. spr.SA.20.4.2022.2023

14.

15.

16.

17.

18.
19.

dni przed dniem wygasnigcia poprzedniej umowy ubezpieczenia. Jezeli Wykonawca nie wykona
obowigzku, o ktéorym, mowa w ust. 13, Nadlesnictwo wedle swojego wyboru moze odstgpi¢ od
umowy lub ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt, przy czym koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy Nadlesnictwo potraci z wynagrodzenia, a gdyby potracenie to nie
bylo mozliwe z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.

Na kazde zadanie Nadlesnictwa Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w terminie
wyznaczonym przez Nadlesnictwo wszelkich wymaganych oryginatow: atestow i/lub
certyfikatow i/lub innych dokumentow wymaganych przez przepisy prawa na materiaty i
urzadzenia uzyte do wykonania robot, nawet gdyby nie byly w sposob wyrazny okreslone
niniejsza Umowa.

Na kazde zadanie Nadle$nictwa materiaty, o ktorych mowa w ust. 16 zostang poddane kontroli, tj.
badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub tez w okreslonym przez Nadle$nictwo miejscu.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprz¢t wymagany do
badania jako$ci materiatow, a takze do badania cigzaru i ilosci zuzytych materiatéw. Badania, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim beda realizowane przez Wykonawce na jego wylaczny
koszt.

Wykonaweca jest zobowigzany do przekazania Nadlesnictwu dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca jest zobowigzany do podejmowania wszelkich innych czynnosci, choc¢by w sposob
bezposredni nie okreslonych Umowa, a majacych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
robot objetych niniejsza Umowa, z dbaloScia o przestrzeganie przepisOw prawa.

§100soby wykonujace zamowienie

. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Nadlesnictwo

wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujacych czynnosci bedace
robotami  budowlanymi realizowanymi w miejscu wykonywania przedmiotu umowy
($wiadczacych prace bezposrednio na placu budowy) przez caly okres wykonywania tych
cZynnosci.

W odniesieniu do 0s6b wymienionych w ust. 1, Nadle$nictwo wymaga udokumentowania przez
Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy
o prace, poprzez przedtozenie Nadlesnictwu oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub
o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 0
prace, lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o
ktoérych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentow,
o ktoérych mowa w ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 14 dni od dnia
rozpoczecia wykonywania przez t¢ osobe czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.

. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel

Nadlesnictwa uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.
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5. Nadlesnictwo zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9

odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, w caltym okresie
obowigzywania umowy. Nadle$nictwo jest w szczegdlno$ci uprawnione do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 2,
b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktorym
mowa w ust. 1.

§11 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢, wlasnym kosztem i staraniem, do wykonania wszelkich czynnosci
i dziatan niezbednych do nalezytego wykonania niniejszej umowy, a w szczegolnosci do:

urzadzenia (zorganizowania) i zabezpieczenia terenu robodt, strzezenia mienia i zachowania
warunkow bezpieczenstwa wynikajacych w szczegolnosci z przepiséw p-poz, bhp itp.,
urzadzenia zaplecza sanitarnego i socjalnego dla pracownikéw,

wydzielenia i ogrodzenia miejsc w obrebie prowadzonych robot,

zapewnienia wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia, doswiadczenie i przygotowanie zawodowe oraz szkolenia,

organizacji w porozumieniu z Nadle$nictwem magazynéw materialow oraz tymczasowych
sktadowisk odpadow gruzu, $mieci, itp.,

odtworzenia (naprawy) uszkodzonych drog dojazdowych i przylegtych terenow w przypadku
pogorszenia ich stanu w zwigzku z realizacjg nin. zamowienia,

uzyskania wlasnym staraniem zezwolen na wjazd i zaj¢cie pasa drogowego -W razie potrzeby,
uzyskania odpowiednich zezwolen, uzgodnienia zmiany organizacji ruchu, uzgodnien oraz
warunkow transportu materiatow budowlanych o tonazu przewyzszajacym wyznaczone ci¢zary
dopuszczalne oraz poniesienia wszelkich kosztow wynikajacych z faktu uzyskania zezwolenia i
uzgodnien, a takze poniesienia wszelkich kosztow realizacji zalecen, robdt i czynnoSci
wynikajacych z uzyskanych dokumentow,

poniesienia kosztow wynikajacych z zapisow zawartych w uzgodnieniach branzowych
dysponentdéw uzbrojenia terenu oraz administratoréw drog (m.in. specjalistycznych nadzorow
petionych przez dysponentéw uzbrojenia i optat zwigzanych z odbiorami itp.),

wykonania robot tymczasowych niewykazanych w materiatach przetargowych, a niezb¢dnych
do wykonania robdt podstawowych, a takze innych elementdéw, ktorych wykonanie Wykonawca
przewiduje,

10) zatadunku, transportu i sktadowania gruzu, $mieci, odpadow, itp.,

11) dostarczenia instrukcji obstugi zamontowanych urzadzen, a takze innych dokumentow

zwigzanych z ich uzytkowaniem (np. kart gwarancyjnych, instrukcji obstugi itp.) — w jezyku
polskim,

12) likwidacji i uporzadkowania terenu robodt, przywrocenia do stanu z dnia przejecia miejsc

zajetych czasowo w zwiazku z realizacja robot oraz naprawy ewentualnych szkod
spowodowanych realizacjg robdt objetych zamowieniem nie pdzniej niz w terminie przekazania
przez Wykonawce przedmiotu umowy i przejecia go przez Nadlesnictwo jako nalezycie
wykonanego,

13) dokonywania przegladéw w okresie gwarancji i rekojmi,
14) przygotowania, skompletowania i przekazania Nadle$nictwu najpoézniej w dniu zgloszenia

gotowosci do odbioru przedmiotu umowy dokumentacji powykonawczej (2 egz. na papierze)
zawierajacej wszelkie niezbedne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu, w szczegolnosci protokoty odbioru, wyniki badan, wyniki préb
szczelnosci, atesty higieniczne dotyczace wbudowanych materiatdéw, rysunki powykonawcze,
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szkic powykonawczy wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg (wraz ze ztozeniem do
zasobu Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej) wraz z dodatkowym
egzemplarzem mapy i szkicu powykonawczego obejmujacego naniesiong granice terenu
zajetego pod inwestycje a takze inne dokumenty i opracowania wymagane zapisami niniejszej
umowy i obowigzujacych przepisow.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania wlasnym kosztem i staraniem prawa przejazdu po
drogach publicznych oraz innych gruntach nie bgdacych w zarzadzie PGL LP Nadle$nictwa
Bielsko.

3. Jezeli okaze si¢, ze do wykonania przez Wykonawce zakresu robot objetych niniejsza umowsa
niezbedne s jakiekolwiek zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, dopuszczenia lub
odbiory, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ je lub przeprowadzi¢ na swoj koszt, bez
dodatkowej zaptaty i z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumenty te i protokoty odbioru nalezy
bez wezwania i w niezbednej liczbie egzemplarzy dostarczy¢ Nadlesnictwu.

§12 Odbiory

1. Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane beda
przez Inspektora Nadzoru z udziatem osoby wskazanej w § 5 ust. 4, na podstawie pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru danego elementu / etapu robdt do 7 dni od
daty zgloszenia. Brak zgloszenia Nadlesnictwu robot zanikowych i/lub podlegajacych zakryciu
spowoduje, ze koszty ewentualnych odkrywek obciaza w catosci Wykonawce.

2. Strony postanawiaja, ze Wykonawca wykona wszystkie roboty (prace) i zglosi Nadle$nictwu
gotowos¢ do przekazania przedmiotu umowy, a Nadle$nictwo wyznaczy termin komisyjnego
odbioru koncowego. Nadlesnictwo jest zobowigzane zawiadomi¢ Wykonawce o dniu rozpoczecia
czynnosci odbioru konicowego.

3. Po wykonaniu zamoéwienia, z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét odbioru
koncowego.

4. Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Nadlesnictwu dokumentacj¢ powykonawcza.

5. Komisyjny odbiér koncowy robot budowlanych zorganizowany bedzie przez Nadle$nictwo w
terminie 30 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego robot
budowlanych i potwierdzenia gotowosci wykonanych robot budowlanych do odbioru przez
Inspektora Nadzoru.

6. Czynnosci odbioru koncowego:

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Nadlesnictwo moze przerwac odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad Iub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgc ich ztozono$¢ techniczng, a po jego
uplywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego. Jezeli jednak wady nie
nadaja si¢ do usunigcia Nadle$nictwo moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

2) Jezeli wtoku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nieistotne
przedmiotu umowy Nadlesnictwu przystuguja nastepujace uprawnienia.

a) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia wowczas w protokole odbioru koncowego
Nadlesnictwo wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin i sposob usunigcia wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie albo w sposob wskazany w protokole

10
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11.

12.
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odbioru koncowego Nadlesnictwo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest
uprawnione do zlecenia usuniecia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia Nadlesnictwo moze odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie.

3) W przypadku przerwania czynno$ci odbioru koncowego, z przyczyn wskazanych w ust. 6
punkt 1), woéwczas za dzien wykonania umowy uwazany bedzie dzien faktycznego
zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowiagzany jest do zawiadomienia Nadle$nictwo 0 usunigciu wad, zadajac
jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robot.
Nadleénictwo wyznacza terminy przegladow robot w okresie rekojmi i gwarancji, aw razie
stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunigcia.

W razie stwierdzenia podczas przegladow, o ktorych mowa w ust. 7 wad, Nadle$nictwo wyznacza
termin protokolarnego stwierdzenia usunigcia tych wad.

O wykryciu wady Nadlesnictwo zawiadomi Wykonawceg w formie pisemnej, za posrednictwem
poczty elektronicznej i/lub poczty polskiej, wyznaczajac mu jednocze$nie termin do usuniecia
wady.

W przypadkach spornych Nadlesnictwo zawiadomi Wykonawce o dacie imiejscu ogledzin
majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym
przez Nadle$nictwo begdzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgloszonych przez
Nadles$nictwo.

Wady robo6t nadajace si¢ do usunigcia stwierdzone w okresie rgkojmi lub gwarancji Wykonawca
zobowigzany bedzie usungé w Wyznaczonym terminie.

W przypadku opoéznienia Wykonawcy ponad wyznaczony, odpowiedni termin usunigcia
stwierdzonych wad albo odmowy usunigcia tych wad Nadle$nictwo moze je usungé na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (na co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowa
zgode) zachowujgc prawo do naliczania kar umownych i odszkodowania uzupetniajacego.

§13 Wynagrodzenie
Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawca otrzyma nastepujgce wynagrodzenia ryczattowe:

netto: ... zi

stownie ztotych : ...
podatek VAT: ... zt

stownie ztotych : ...
bruto: . zt

stownie ztotych : ...
Kwoty wynagrodzenia wskazane w ust. 1 obejmuja wszelkie wydatki, ktore Wykonawca moglby
ponies¢ w celu nalezytego wykonania umowy.
Nadlesnictwo nie przewiduje zaliczkowania materialow, ustug i robot budowlanych.
Nadlesnictwo moze w kazdym czasie ograniczy¢ zakres robdt informujac Wykonawce
0 przyczynie tego ograniczenia. Strony ustalaja, ze ztego tytulu Wykonawcy nie beda
przystugiwaty wobec Nadlesnictwa zadne roszczenia (w szczeg6lnosci o wynagrodzenie lub
0 odszkodowanie). Warto$¢ robodt, z ktorych NadleSnictwo zrezygnowato, zostanie obliczona w
oparciu o sktadniki ceny zawarte w ofercie Wykonawcy i odliczona od odpowiedniej kwoty
wynagrodzenia okre$lonej w ust. 1. Warto§¢ ograniczonych robot nie moze przekroczy¢ 20%
wartosci kazdej z cze$ci umowy wskazanych w ust 1.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenia brutto, wskazane w ust. 1, zostana
odpowiednio zmienione (o kwot¢ wynikajacag ze zmienionych stawek tego podatku
obowigzujacych w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania umowy).

11
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Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie zamdwienia odbgdzie si¢ po wystawieniu przez
Wykonawce faktury koncowej na podstawie protokotu odbioru koncowego z wykonania
zamoOwienia i uznaniu go przez Nadlesnictwo za nalezycie wykonane.

W protokotach odbioru robdt budowlanych zawarta bedzie informacja o kwotach naleznych

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robot budowlanych, dostaw i ustug.

Zaptata wynagrodzenia na podstawie faktur nastgpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek

w ciggu 30 dni, liczac od dnia przedlozenia Nadlesnictwu prawidtowo wystawionej faktury

wraz z zatacznikami, z zastrzezeniem ust.12, przy czym za dzien spelnienia $wiadczenia

pienieznego uwazac si¢ bedzie dzien ztozenia polecenia przelewu w banku Nadlesnictwa.

W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, zaptata

wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej umowy do rgk upowaznionego Wykonawcy,

na rachunek przez niego wskazany, zwalnia Nadle$nictwo z zobowigzania co do zaplaty
wynagrodzenia w stosunku do pozostatych Wykonawcow

Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewazno$ci — iuprzedniej zgody

Nadlesnictwa przenie$¢ na osobg trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.

Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne

naruszenie postanowien niniejszej umowy.

W  przypadku zatrudnienia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, dodatkowym

dokumentem, (zatacznikiem do faktury) beda dowody zaplaty wynagrodzenia wszystkich

zgloszonych podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw. Dowodami, o ktéorych mowa

W zdaniu pierwszym beda:

a) jesli podwykonawca lub/i dalszy podwykonawca jest w trakcie realizacji umowy
0 podwykonawstwo - o$wiadczenia podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,
o zaplacie, badz braku zaptaty przez Wykonawce, wynagrodzenia wymagalnego na dzien
ztozenia o$wiadczen - naleznego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy,

b) jesli podwykonawca lub/i dalszy podwykonawca wykonal umowe o podwykonawstwo -
o$wiadczenia podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow, tzw. koncowe dowody
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia - naleznego podwykonawcy 1 dalszemu
podwykonawcy, z tytutu wykonania umowy 0 podwykonawstwo.

Za czg$¢ robot budowlanych wykonanych przez podwykonawce Nadlesnictwo bedzie ptacic¢

bezposrednio tym podwykonawcom, ale na zlecenie Wykonawcy. W razie braku skutecznego

zlecenia zaplaty, Nadlesnictwo ma prawo z wynagrodzenia Wykonawcy zatrzymaé kwoty
odpowiadajace wynagrodzeniom naleznym tym podwykonawcom do czasu uzyskania pewnosci,
ze roszczenia podwykonawcow zostaty zaspokojone lub nie istnieja.

W  przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynagrodzenia za wykonane roboty, ktore zostaty

odebrane i poswiadczone do zaptaty przez Nadle$nictwo, Nadlesnictwo dokona bezpos$redniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Nadlesnictwo umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Nadlesnictwu umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wust. 11, dotyczy wyltacznie naleznoSci powstatych po

zaakceptowaniu przez Nadlesnictwo umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Nadlesnictwu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku nie dotaczenia do faktury VAT przez Wykonawce o$wiadczen, o ktorych mowa

w ust. 10 lub dotaczenia o§wiadczen, z tresci ktorych bedzie wynikato, iz nie zostaty uregulowane

kwoty nalezne podwykonawcom lub dalszym podwykonawca, Nadle$nictwo przeprowadzi

12



Zn. spr.SA.20.4.2022.2023

wyjasnienie i potraci z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajaca sumie
kwot naleznych poszczegdlnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

15. Zaptata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie dokonana w tej samej

walucie, w jakiej rozliczana jest niniejsza umowa.

16. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czesci, w razie dokonania

17.

18.

19.

bezposredniej zaptaty przez Nadlesnictwo wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

Wynagrodzenie ptacone bgdzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktéorym
mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, co do catosci kwoty
wynikajacej z otrzymanej faktury. Nie wyklucza to mozliwosci dokonywania potracen, o ktorych
mowa w art. 498 kodeksu cywilnego.

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze jest podatnikiem VAT czynnym oraz ze rachunek bankowy
wskazywany na wystawionych przez niego fakturach bedzie rachunkiem rozliczeniowym, o
ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 VIII 1997 r. — prawo bankowe lub imiennym
rachunkiem w spoétdzielczej kasie oszczednoSciowo-kredytowej otwartym w zwiazku z
prowadzong dziatalno$cia gospodarcza, prowadzonym w walucie polskiej, oraz bedzie
rachunkiem wskazanym w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako ,,podatnicy VAT czynni”
prowadzonym na podstawie art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug .
Jezeli wskazany na fakturze rachunek nie bedzie odpowiadat tresci ust. 22 i spowoduje to
opOznienie w zaptacie wynagrodzenia, wowczas Wykonawcy nie beda przystugiwaé wobec
Nadlesnictwa ani roszczenie o odszkodowanie, ani roszczenie o jakiekolwiek odsetki.

§14 Kary umowne
Wykonawca zaptaci Nadle$nictwu nastepujace kary umowne dotyczace niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy:

a) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Nadlesnictwo wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 13 ust. 1,

b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 13 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

d) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa § 13 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaptacie wymaganego
wynagrodzenia,

e) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania Nadlesnictwu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany jak
rowniez nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy taki przypadek, nie
wiecej jednak niz tgcznie 5000,00 zt,

f) niewprowadzenia zmiany w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia w umowie
0 podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Nadlesnictwo, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w §6 ust 7 lit. f tiret pigte i/lub w § 6 ust. 9 -
w wysokosci 250,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;

0) za niespelienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogdéw okre§lonych w §10 —
w wysokosci 150,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;
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2.
3.

4.

Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % wynagrodzenia wskazanego
w § 13 ust. 1.
Jest dopuszczalne zadanie odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary.
Jezeli Wykonawca wykona zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy w znacznej czesci lub
gdy kara umowna okaze si¢ razgco wygorowana Nadlesnictwo moze zmniejszy¢ kar¢ umowng.
Zmniejszenie kary umownej moze nastapi¢ w szczegdlnosci w drodze ugody.

§15 Odstapienie od umowy

Strony postanawiajg, ze przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych

w przepisach Kodeksu cywilnego, w art. 456 ustawy Pzp, w powyzszych paragrafach umowy, a

ponadto Nadle$nictwo moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powzigcia przez

Nadlesnictwo informacji o wystgpieniu nastepujacych zdarzen:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat roboty i nie realizuje ich przez okres 7 dni
roboczych, liczac o dnia dorgczenia pisemnego wezwania Nadlesnictwa do rozpoczgcia lub
kontynuowania robét,

b) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie zumowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne przez okres 10 dni roboczych, liczac od dnia dorgczenia pisemnego
wezwania Nadlesnictwu,

c) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i nie podejmuje si¢ ich realizacji bez uzasadnionych (tj.
zaakceptowanych przez Nadles$nictwo) przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych;

d) Wykonawca nie ptaci swoim podwykonawcom realizujgcym roboty objete przedmiotem
umowy i/lub opdznia si¢ z patnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku do terminu
ptatnosci wynikajacego z faktury i/lub faktur wystawionych przez podwykonawcé6w na rzecz
Wykonawcy,

e) powzigcia przez Nadlesnictwo wiedzy, ze Wykonawca naruszyt zakaz wynikajacy z § 13 ust.
9 niniejszej umowy,

f) Wykonawca dopuszcza do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, z naruszeniem obowigzkow okreslonych w umowie lub obowigzujacych
przepisach,

g) trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorej mowa § 13 ust. 12, lub dokona bezposredniej zaptaty na sume wigksza niz 5%
warto$ci catej umowy,

Odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznos$ci, z podaniem przyczyny odstapienia.

Odstapienie bedzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilg dorgczenia drugiej stronie o$wiadczenia

0 odstgpieniu ibedzie wywieralo skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w pelni przez

Nadlesnictwo wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstapienia, w szczeg6lnosci

w zakresie uprawnien z gwarancji jakos$ci, rekojmi i kar umownych.

W razie odstapienia od umowy Strony obcigzaja nastgpujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Nadlesnictwa
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, zabezpieczy przerwane
roboty w zakresie zadanym przez Nadlesnictwo, nakoszt strony, ktéora ponosi
odpowiedzialno$¢ za odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od umowy odstapit,
ponosi ryzyko zagospodarowania materiatdow, ktore nie moga by¢ wykorzystane do
realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowg. Nadle$nictwo moze jednak do
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dalszej realizacji robdt wykorzysta¢ materialy, sprzet i wyposazenie nalezgce do
Wykonawcy, za uzgodniong opfata,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Nadle$nictwo odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie
z terenu budowy i zaplecza urzadzenia, materialy oraz sprzgt przez niego dostarczone,
niestanowigce wlasnosci Nadlesnictwa,

6) Nadlesnictwo, w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia, chyba ze zglasza zastrzezenia co do jakos$ci
wykonanych robét,

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

5. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialno$ci za wady wykonanej
czesci przedmiotu umowy, ani od zobowigzan z tytulu gwarancji i rgkojmi za wady wykonanej
czesci przedmiotu umowy, ani od kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
powyzszych zobowigzan.

6. Nadlesnictwo jest uprawnione odstgpi¢ od umowy W okresie od daty zawarcia niniejszej umowy
do dnia, w ktorym uptywa termin gwarancji lub rekojmi za wady przedmiotu umowy (dtuzszy z
tych terminow).

§16 Gwarancja

1. Wykonawca udziela Nadlesnictwu gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej
umowy, W tym uzyte materialty oraz dostarczone i zamontowane urzadzenia,
na okres ....... miesiecy, liczac od daty przekazania przez Wykonawcg przedmiotu umowy
I przyjecia go przez Nadlesnictwo, jako nalezycie wykonany.

2. Strony ustalaja, ze Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, w tym
uzytych materiatow na okres 5 lat, jezeli wada zostanie stwierdzona przed uptywem okresu
gwarancji.

3. Wykonawca przedstawi Nadle$nictwu pisemny dokument gwarancyjny okreSlajacy uprawnienia
Nadlesnictwa, ktory zostanie dotaczony do koncowego protokotu odbioru wykonanych robot
opracowane wedtug zatgcznika nr 1 do umowy.

4. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Nadlesnictwa zobowigzany bedzie do
nieodptatnego usuniecia, w terminie wyznaczonym przez Nadle$nictwo, wszelkich wad robot
stwierdzonych przez Nadlesnictwo.

5. O wykryciu wady Nadlesnictwo zawiadomi Wykonawce na pismie podajac termin i miejsce
ogledzin. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i
miejscu wskazanym przez Nadlesnictwo bgdzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad
zgloszonych przez Nadlesnictwo.

6. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Nadlesnictwo na usuniecie wad,
Nadlesnictwo bedzie uprawnione, bez upowaznienia sgdowego, do powierzenia usunigcia wad lub
szkéd nimi spowodowanych osobom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z
zachowaniem uprawnien do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajacego. W
takim przypadku koszty usunigcia wad Nadle$nictwo jest uprawnione pokry¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7. Realizacja uprawnien ztytulu gwarancji odbywaé si¢ bedzie wedlug zasad okreslonych
w artykutach 577 do 581 Kodeksu cywilnego, w miejscu wskazanym w § 1 umowy.

8. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Nadle$nictwo
w terminie 14 dni 0 zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, 0séb reprezentujgcych
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Wykonawce, ogloszeniu upadlosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym

Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dzialalnosci Wykonawcy.

9. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wady nawet gdyby wymagalo ono nadmiernych
kosztow.

10. Zadne zpostanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub
wylaczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi. Strony wylaczajg stosowanie art.
563 § 1 Kodeksu cywilnego.

§17 Zmiany w umowie

1. Zmiana niniejszej umowy moze nastapi¢ wylacznie za obopodlng zgoda stron, w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 2

2. Zmiana umowy moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:
1) opisanych w poprzedzajacych paragrafach umowy,
2) wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ustawie Prawo zamowien publicznych,

3) zmiany albo wprowadzenia nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie z nimi konieczne

bedzie dostosowanie umowy do aktualnego stanu prawnego,
4) co do zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:

a)

b)

rezygnacji z czgsci zaméwienia wynikajacej z zaistnienia okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie jej nie lezy w interesie publicznym — zmiana nastagpi¢ moze na podstawie
pisemnego zawiadomienia Nadlesnictwa, a Wykonawcy nie bedg przystugiwaé z tego
tytutu zadne roszczenia. Warto$¢ roboét, z ktorych Nadlesnictwo zrezygnowalo, zostanie
obliczona w oparciu o sktadniki ceny zawarte w ofercie Wykonawcy i odliczona od
odpowiedniej kwoty wynagrodzenia okre§lonej w § 13 ust. 1 umowy,

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji zamowienia, 0
wielko$¢ tej stawki — zmiana nastgpi¢ moze na podstawie pisemnego zawiadomienia
Nadlesnictwa,

5) co do zmiany terminu wykonania umowy w razie:

a)

b)

9)

wstrzymania robot przez Nadlesnictwo albo przerw w wykonywaniu robot powstatych na
skutek okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Nadle$nictwo - 0 ilos¢ dni
niewykonywania umowy z powodu wskazanych okolicznosci,

w przypadku wstrzymania robdt budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej (ulewne
deszcze, silne wiatry stanowigce zagrozenie dla ludzi przebywajacych na terenie lesnym
itp.), potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas
wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowaé wydluzeniem terminu wykonania
zamoOwienia.

koniecznosci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, na podstawie ktorej
realizowana jest umowa - 0ilo$¢ dni przerwy w wykonywaniu umowy z powodu
wskazanych okolicznosci;

zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - 0 ilo$¢ dni zawieszenia robot;

wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci - 0 obiektywnie konieczng ilo$¢ dni;

koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich, uniemozliwiajacych
wykonanie prac, ktore to dzialania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron -
0 ilo$¢ dni niewykonywania robot z powodu wskazanych okolicznosci;

w przypadku przedtuzajacej si¢ procedury wyltonienia Wykonawcy robdt budowlanych
majace] wplyw na okres realizacji zadania w odpowiedniej porze roku i przy
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sprzyjajacych  warunkach atmosferycznych o c¢zas konieczny umozliwiajacy
zrealizowanie zamowienia zgodnie ze sztuka budowlana.

6) Co do zmiany sposobu realizacji zaméwienia wynikajacej ze zmian w obowigzujacych

przepisach prawa badz wytycznych majacych wptyw na prawidlowa realizacje przedmiotu

umowy.
7) Zmiany os6b wyznaczonych przez Strony do nadzorowania i kontaktéw roboczych w trakcie
realizacji — osoby wyznaczone i wpisane do umowy jako osoby nadzorujace lub

wspotpracujace w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia mogg by¢ zmienione zarowno
przez Nadlesnictwo i Wykonawce. Jesli osoby te winny spetnia¢ okre§lone wymagania to
strony to potwierdzg w sposob przewidziany w SWZ. Jezeli osoby te nie musza spetniaé
okreslonych wymagan to ich zmiana moze nastapi¢ po uprzednim pisemnym, skutecznym
zawiadomieniu strony przeciwnej. Powyzsza zmiana begdzie wymagala pisemnego
poinformowania i zgody Nadle$nictwa.

8) Nadlesnictwo dopuszcza zmiang Podwykonawcow - podmiotow trzecich, na zasobach,
ktérych Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu
pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca wykaze spetnianie
warunkow w zakresie wymaganym przez Nadle$nictwo na etapie postgpowania o
zamoOwienie publiczne. Jezeli Wykonawcg jest konsorcjum firm, Nadle$nictwo dopuszcza
zmiang podmiotu wchodzacego w sktad konsorcjum, pod warunkiem, ze nowy podmiot
przystepujacy do konsorcjum lub podmioty pozostate po ustapieniu jednego z konsorcjantow,
spetniajg warunki udziatu w postgpowaniu i nie zachodza w stosunku do nich podstawy do
wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za sobg innych istotnych zmian umowy, ani
nie ogranicza praw Nadlesnictwa do zgtaszania roszczen wzgledem dotychczasowego oraz
nowego cztonka konsorcjum. Jezeli Wykonawca sa przedsigbiorcy prowadzacy dziatalno$¢
gospodarcza w formie spotki cywilnej, Nadle$nictwo dopuszcza zmiane wspolnika spotki
cywilnej, pod warunkiem, ze nowy wspdlnik lub wspdlnicy pozostali w spotce po ustapieniu
jednego ze wspodlnikow, speiniaja warunki udzialu w postgpowaniu i nie zachodza w
stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za sobg innych
istotnych zmian umowy

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci dajacych podstawe do zmiany umowy, kazda ze stron
moze wystgpi¢ z wnioskiem na pi$mie w sprawie takiej zmiany. Wniosek o dokonanie wskazanej
zmiany winien zawiera¢: opis, uzasadnienie zmiany oraz winien by¢ poparty dowodami
potwierdzajacymi konieczno$¢ dokonania zmiany (jezeli dla potwierdzenia dokonania zmiany
zasadne jest przedtozenie odpowiednich dowodoéw/dokumentow), przy czym pod warunkiem, ze
dowody te zostang zaakceptowane przez Nadle$nictwo.

§18 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi na rzecz Nadlesnictwa zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto wskazanego w §13 ust. 1 w kwocie brutto ............... zt
(stownie ztotych: ................... ). Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ..................
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu rekojmi za wady i

gwarancji.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwolnione:
a) co do kwoty ................. zt (70% zabezpieczenia) w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamoOwienia i uznania przez Nadle$nictwo za nalezycie wykonane,
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b) co do kwoty .................. 7t (30% zabezpieczenia) w terminie nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie (najdtuzszego) okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Nadles$nictwo przechowuje
na oprocentowanym rachunku bankowym. Nadlesnictwo zwrdci zabezpieczenie wniesione w
pieniagdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przedstawi¢ odpowiednio zmienione porgczenia lub gwarancje nalezytego wykonania umowy.
W przeciwnym razie Nadles$nictwo jest upowaznione do potracenia z wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji i porgczen tak, aby uzyskac
sumy tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i1 na czas okreslony w
umowie.

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
w pienigdzu, Wykonawca zapewni aby zobowigzania wystawcy tego zabezpieczenia byto
nieodwotalnie bezwarunkowe oraz aby zabezpieczenie wykonania umowy bylo wazne i
wykonalne oraz pozostawato w dyspozycji Nadlesnictwa do uptywu okreséw, na jakie zostato
ustanowione, przy zachowaniu odpowiednich mechanizméw przedtuzajacych okresy
obowigzywania tego zabezpieczenia na wypadek przedtuzenia okresu wykonywania umowy lub
okresu (najdtuzszego) gwarancji lub rekojmi. Ponadto, w przypadku wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby kwoty objete tym
zabezpieczeniem platne byly na rzecz Nadlesnictwa na jego pierwsze zadanie, na podstawie
o$wiadczenia Nadlesnictwa o ziszczeniu si¢ warunkéw uprawniajacych go do skorzystania z
zabezpieczenia, bez konieczno$ci sktadania przez Nadles$nictwo jakichkolwiek dodatkowych
dokumentow.

§19 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa, majg zastosowanie odpowiednie, powszechnie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegolno$ci Prawa zamowien publicznych i Prawa
budowlanego.

2. Wszelkie spory wynikajace zniniejszej umowy lub pozostajace w zwiazku znig podlegaja
rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy miejscowo dla Nadlesnictwa, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Nadle$nictwo moze takze wytoczy¢ powddztwo przed sadem wlasciwym wg przepisOw
0 wiasciwosci ogolnej lub przemienne;.

4. Poszczegblne tytuly paragrafow zastosowane w umowie, maja jedynie na celu
usystematyzowanie jej tresci i nie maja wplywu na jej interpretacje.

5. Umowa sporzadzona zostala w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Nadlesnictwa i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Nadlesnictwo: Wykonawca:

(pieczeé 1 podpis) (pieczee 1 podpis)
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Zalgcznik nr ....... do umowy

(pieczg¢ firmowa wykonawcy)

Karta gwarancyjna nr .......coceeeveveininenen.
wykonanych robét budowlanych w okresie gwarancji
sporzadzona w dniu .......cccceevenennne.

Strony:

Skarb Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem Bielsko,
ul. Kopytko 13, 43-382 Bielsko-Biata, NIP 5470054378

Gwarant:

Data odbioru ostatecznego (KONCOWEEZO0): ....vvvvvrvvervrirerenrereerienee

udziela gwarancji jakosci wykonania przedmiotu zamowienia na okres ............. miesiecy na
nastgpujacych warunkach:

Ogolne warunki gwarancji i jakosci:

NIP oo ,REGON ... ,

KRS .o ,

Przedmiot karty gwarancyjnej: roboty budowlane.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane
urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy nr ............ zdnia ...

2. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostata okre§lona w Umowie polegajace;j
na wykonaniu robot budowlanych pn. ,,Przebudowa drogi lesnej nr 1108 i szlaku zrywkowego nr
S1124 w lesnictwie Kamienica”

3. Data odbioru koncowego robét budowlanych: ......................

4. Ogo6lne warunki gwarancji jakosci:

4.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowg, umowg, dokumentacjg projektowg, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

4.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniegjszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot budowlanych.
4.3 Podmiotem uprawnionym do zglaszania roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi jest

Nadlesnictwo. Zgtoszenia takie kierowane beda do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie

na nr telefonu: ...

44 W okresie gwarancji Wykonawca obowiazany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek
ujawnionych po odbiorze koncowym.

5. Okres gwarancji.

Okres gwarancji wynosi .......... miesigcy na caly przedmiot Umowy, liczac od dnia odbioru
koficowego robot budowlanych to jest od dnia .................... Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

6. Terminy.

6.1 Ustala si¢ ponizsze terminy 1 warunki usuwania wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie obiektu —
natychmiast,

b) naprawy gwarancyjne zostang wykonane w terminie 7 dni od dnia wystania zgloszenia usterek

przez Nadlesnictwo do Wykonawcy lub niezwlocznie w przypadku uszkodzen powodujacych
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zagrozenic dla Dbezpieczenstwa uzytkownikdéw, Kkonstrukcji obiektu, pozarowe, warunkow
higienicznych i zdrowotnych, ochrony przed hatasem i drganiami oraz ochrony srodowiska,

c) termin usuni¢cia usterek moze by¢ diuzszy jezeli taki zostanie okreslony w zgloszeniu
Nadle$nictwu wzywajacemu do usunigcia usterek,
d) usunigcie usterek winno by¢ zgloszone przez Wykonawce Nadle$nictwu.

6.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Nadlesnictwu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienil cze$¢ rzeczy, powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do czesci
wymienionej.

6.3 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek
wady przedmiotu objgtego gwarancja Nadle$nictwo nie bedzie moglo korzystaé z przedmiotu
gwarancji.

6.4 Jesli wada fizyczna elementu obiektu budowlanego o dtuzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do nicodplatnego usunigcia wad w obu elementach.

6.5 Nadlesnictwo ma prawo obciazy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad

i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystapi do ich usunig¢cia w
terminie okre$lonym wyzej, badz usunie je nieskutecznie.

6.6 Nie podlegaja usunieciu lub naprawie z tytulu gwarancji wady powstate na skutek:

O sily wyzszej, pod pojeciem ktdrych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej, strajk
generalny;

\ normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;
N szkod wyniktych z winy Nadle$nictwa (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie konserwacji i

uzytkowania budynku/ budowli w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i
uzytkowania.
6.7 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Nadlesnictwo zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej, protokotu odbioru koncowego robot budowlanych i protokolu przekazania obiektu
budowlanego do uzytkowania.
6.8 Usuni¢cie wady lub usterki potwierdza Nadle$nictwo. Stwierdzenie usunigcia wady lub
usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
daty zawiadomienia Nadle$nictwa przez udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie
w wyzej okreSlonym terminie odbioru usunigcia wad przez Nadlesnictwo bedzie réwnoznaczne ze
stwierdzeniem ich nalezytego usunigcia.
6.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o
wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktorych mozna byto unikna¢, gdyby
w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.
6.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac
nad usuwaniem wad. Powyzszy wymog dotyczy rowniez szkod wyrzadzonych podmiotom trzecim i
zobowiazuje si¢ je pokry¢ w terminie 14 dni od dnia usunigcia usterek.
7. Gwarancja a r¢kojmia.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu udzielonej gwarancji jakosci, Nadlesnictwo moze wykonywac
uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robot budowlanych. Gwarancja
nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Nadlesnictwa wynikajacych z przepisow o
rekojmi za ujawnione wady fizyczne robot budowlanych.
Nadlesnictwo moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji oraz rekojmi takze po

uplywie okresu gwarancji i r¢kojmi, jezeli dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.
8. Pozostate ustalenia.
8.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Nadle$nictwo zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

| zmianie adresu lub firmy,
0 zmianie osob reprezentujacych strony,

) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

20



Zn. spr.SA.20.4.2022.2023

8.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg karta gwarancyjng zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

8.3.  Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowa na wykonanie przedmiotu zamoéwienia,
podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony Przyjmujacy gwarancje jakosci przedstawiciel
przedstawiciel Wykonawcy: Nadle$nictwa:
(podpis) (podpis)
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ NADLESNICTWO

1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, Nadlesnictwo informuje, ze: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
PGL LP Nadlesnictwo Bielsko. Administrator nie wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych moze Pani/Pan uzyskac
w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym w Bielsku-Biatej z siedzibg w Bielsku-Biatej, ul.
Kopytko 13; telefon: 33 / 8183169;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z post¢powaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi
lesSnej nr 1108 i szlaku zrywkowego nr S1124 w lesnictwie Kamienica”, (znak sprawy:
SA.20.4.2022.2023);

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

Dostep do danych beda miaty wytacznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisoOw
prawa oraz pracownicy Administratora. Przekazywanie powyzszym podmiotom danych
osobowych dokonywane jest wytacznie w celach okreslonych w pkt. 3. Administrator przekazuje
dane tylko w sytuacji gdy jest to niezbedne do realizacji danego celu przetwarzania danych
osobowych i tylko w zakresie niezbednym do jego zrealizowania. W pozostalym zakresie dane
nie beda nikomu przekazywane poza przypadkami, gdy obowiazek ich udostgpnienia wynika z
obowiazujacych przepisow prawa;

Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp; 8) Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob
zautomatyzowany i nie beda profilowane;

W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan nastepujace prawa:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy W zakresie niezgodnym z
ustawg Pzp oraz nie moze naruszac¢ integralnos$ci protokotu oraz jego zalacznikow;

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

Nie przystuguje Pani/Panu:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
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€) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9. W przypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ w sposob niezgodny z
prawem, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

10. Nadle$nictwo udostgpnia dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 RODO, w celu umozliwienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej, o ktorych mowa w dziale IX ustawy Pzp, do uptywu
terminu na ich wniesienie.

11. Jednocze$nie Nadle$nictwo przypomina o cigzacym na Wykonawcy obowiazku informacyjnym
wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktorych dane przekazane zostang
Nadle$nictwu w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem i ktoére Nadlesnictwo posrednio
pozyska od Wykonawcy bioracego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co
najmniej jedno z wylaczen, o ktorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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