POROZUMIENIE NR 2/WIR/P/42/2022 )
PREZYDENTA MIASTA PLOCKA I SKARBU PANSTWA - GENERALNEGO DYREKTORA DROG
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie wspolpracy przy realizacji inwestycji pn. ,,Rozbudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciagu drogi
krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Plocka”.

zawarte pomi¢dzy Skarbem Panstwa — Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad,
w imieniu ktérego dziataja na podstawie pelnomocnictwa: 1) Dyrektor Oddzialu Generalnej Dyrekeji Drog
Krajowych i Autostrad - Pan Jarostaw Wasowski oraz 2) Zastepca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Oddzialu Generalnej Dyrekceji Drég Krajowych i1 Autostrad w Warszawie — Pani Aneta Dmowska, Oddziat
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie z siedzibg ul. Minska 25, 03-808 Warszawa,
NIP 113 20 97 244 REGON 0175 115 7500 108, dalej zwany ,,GDDKiA O/Wa” a Prezydentem Miasta
Plocka - Panem Andrzejem Nowakowskim - dzialajacym jako zarzadca drogi, tj. ulicy Wyszogrodzkiej
w Plocku, oraz dziatajacym w imieniu Gminy - Miasto Plock, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ptocka -
Pana Wojciecha Ostrowskiego, z siedzibg pl. Stary Rynek 1, 09 — 400 Ptock, dalej zwanymi ,,Miasto Ptock”
lub ,,Prezydent Miasta Plocka”, zwanymi tacznie ,,Stronami”. Strony wyrazaja wole wspotpracy przy realizacji
inwestycji w zakresie rozbudowy ulicy Wyszogrodzkiej w ciggu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy
Armii Krajowej do granicy miasta Ptocka (od km ok. 120+276 do km ok. 123+612 — liczone w odniesieniu do
pikietazy drogi krajowej nr 62 w zarzadzie GDDKIiA).

§ 1. Przedmiot Porozumienia: Przedmiotem Porozumienia jest uregulowanie wzajemnych praw
i obowiazkdéw Stron w zwigzku z przygotowaniem, realizacjg i finansowaniem inwestycji polegajacej na
wspolnej realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciggu drogi krajowej nr 62 na odcinku
od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Ptocka” — zwanego dalej ,,Inwestycja”.

§ 2. Zakres Inwestycji

1. Odcinek nr 1: od alei Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej (wraz ze skrzyzowaniem) - od km
ok. 120+276 do km ok. 121+546 (zgodnie z pikietazem na terenie miasta Ptock: od km ok. 123+360 do km ok.
124+630).

1) W zakres rozbudowy wchodzi m.in. dobudowanie drugiej jezdni po stronie potnocnej oraz dostosowanie
ciggu drogowego do klasy technicznej GP, przebudowa obiektu inzynierskiego na rzece Rosicy (rozbiorka
istniejacego przepustu i wybudowanie w jego miejscu pod dwiema jezdniami drogi krajowej obiektu
mostowego, np. mostu lukowego o konstrukcji zblach stalowych karbowanych), budowa jezdni
dodatkowej na odcinku od ul. Szlacheckiej do skrzyzowania z ulica Rogozinska/Harcerska, budowa ronda
turbinowego na skrzyzowaniu z ul. Harcerska oraz budowa drogi rowerowej i chodnikow.

2) Inwestorem odcinka nr 1 zostanie Prezydent Miasta Ptocka. W pierwszej kolejnosci ogloszone zostanie
przez inwestora postgpowanie na projekt (wraz znadzorem autorskim). W ramach projektu zostanie
wykonany podziat kompetencji, na podstawie ktérego zostanie wyliczony udzial finansowy stron.
Prezydent Miasta Ptocka zapewni nieodptatnie licencje dla GDDKIA do dokumentacji wskazanej powyzej
w zakresie niezbednym do realizacji wspolnych dziatan przez poszczegolne strony niniejszego
Porozumienia samodzielnie lub wspodlnie, w celu wykonania zadania wskazanego w § 1 Porozumienia.
W szczegbdlnosci Prezydent Miasta Plocka zobowiazuje sie zapewni¢ GDDKIA licencje na czas
nieoznaczony na nastepujacych zasadach: bez ograniczen co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy
na nastepujacych polach eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob
trzecich,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegolnosci na nos$nikach video, tasmie
$wiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikoéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
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c¢) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, wtym technika magnetyczng na
kasetach video, technikg s$wiatloczula i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) sporzadzanie na podstawie catosci lub czes$ci utworéow wszelkiego rodzaju modeli, makiet, zdje¢ Iub
wizualizacji,

f) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) nadawania calosci lub wybranych fragmentow utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej
1 bezprzewodowej przez stacje naziemna,

h) wymiany nos$nikow, na ktérych utwor utrwalono,

i) wykorzystania w utworach multimedialnych,

j) wykorzystywania cato$ci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
k) wprowadzania zmian, skrotow,

1) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napiséw, jak i lektora, oraz

m) publicznego udostepniania Utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez niego wybranym.

- Nabycie przez GDDKiA praw, oktérych mowa powyzej, nastagpi zchwila wydania GDDKiA
w cato$ci lub czgsci utworu.

3) W ramach podzialu kompetencji, przygotowanego i uzgodnionego przez obie Strony, wykonane zostanie
przyporzadkowanie elementow projektowanych robdt budowlanych osobno do obszaréw w granicach
administracyjnych Plocka oraz Gminy Stupno i na tej podstawie opracowane zostang kosztorysy:

a) 2 (dwa) kosztorysy inwestorskie, odrebnie dla zakresu wtasciwego dla kazdej ze Stron, sporzadzone na
etapie wykonywania projektu, na podstawie ktérych, okreslone zostang szacunkowe koszty Inwestycji,
ktore beda stanowity podstawe zabezpieczenia Srodkow przez kazdg ze Stron zwigzanych z realizacja
Inwestycji w zakresie Odcinka nr 1. Strona odpowiedzialng za sporzadzenie kosztorysow w zakresie
Odcinka nr 1 i pokrywajaca koszty ich wykonania bgdzie Prezydent Miasta Ptocka;

b) 2 (dwa) kosztorysy, sporzadzone przez Wykonawceg robot w ramach oferty Wykonawcy na wykonanie
robot, ktore na etapie wykonywania robot budowlanych beda stanowi¢ podstawe do rozliczen Stron
z Wykonawcg robot.

- GDDKiIA O/Wa udzieli Prezydentowi Miasta Ptocka formalnej zgody do dysponowania na cele
budowlane nieruchomo$ciami na terenie gminy Stupno, ktore sa wilasno$cia Skarbu Panstwa
w trwatym zarzadzie GDDKIiA oraz tymi, ktore zostang przejete w celu realizacji odcinka nr 1 na
podstawie ZRID. Wniosek o ZRID dla tego odcinka zostanie przygotowany przez Prezydenta miasta
Ptocka ibedzie zawieral wykaz dzialek, ktore znajda si¢ w trwalym zarzadzie konkretnej Strony,
zaleznie od granic administracyjnych.

4) Po wykonaniu projektu i uzyskaniu ZRID inwestor Odcinka nr 1 przeprowadzi postepowanie przetargowe
na realizacj¢ odcinka w trybie Buduj oraz postgpowanie na nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi.
Postgpowanie przetargowe na realizacj¢ robot Prezydent Miasta Plocka przeprowadzi w imieniu wlasnym
oraz GDDKiA O/ Wa na podstawie udzielonego przez GDDKIiA petnomocnictwa do dziatania w imieniu
i na rzecz GDDKiA O/Wa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia w pelnym zakresie postegpowania
o udzielenie zamowienia publicznego. Prezydent Miasta Plocka niezwlocznie poinformuje GDDKiA O/Wa
o wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

5) Odcinek nr 1 zostanie zrealizowany w trybie Buduj. W wyniku postgpowania przetargowego podpisana
zostanie trojstronna umowa pomi¢dzy GDDKiA O/Wa, Prezydentem Miasta Ptocka i Wykonawcg odcinka.

6) Dla odcinka nr 1 koszty projektu budowlanego, nadzoru autorskiego nad projektem 1inadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi poniesie Prezydent Miasta Plocka.
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7) Koszty robdt budowlanych wczesci dotyczacej przebudowy ul. Wyszogrodzkiej przebiegajacej
w granicach administracyjnych Miasta Plocka poniesie Prezydent Miasta Plocka, a w czesci przebiegajacej
w granicach gminy Stupno - GDDKiA O/Wa.

8) Strony ustalaja zasady ptatnosci faktur za wykonanie zadania inwestycyjnego, ktore dokonywane beda po
przedtozeniu przez Wykonawce odrebnych, prawidtowo wystawionych faktur z terminem ptatnosci 30 dni
dla:

a) Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie, ul. Minska 25, 03-808
Warszawa, NIP 113 20 97 244 REGON 0175 115 75 00 108,

b) Gminy - Miasto Plock, pl. Stary Rynek 1, 09 — 400 Ptock, NIP 7743135712, REGON 611016086.

9) Prezydent Miasta Plocka zobowigzuje si¢ dokona¢ odpowiednich zapisow w umowie z Wykonawca robot
odnos$nie dokonywania platnosci przez GDDKiA/OWa i Prezydenta Miasta Ptocka w zakresie realizacji
zadania inwestycyjnego. Momentem zaptaty jest data obcigzenia rachunku bankowego inwestorow -
GDDKiA O/Wa lub Miasta Ptock.

2. Odcinek nr 2: od ulicy Harcerskiej (bez skrzyzowania) do granicy miasta Ptocka - od km ok. 121+546
do km ok. 123+612 (zgodnie z pikietazem na terenie miasta Ptock: od km ok. 124+630 do km ok. 126+696)

1) W zakres rozbudowy wchodzi m.in. dobudowanie drugiej jezdni po stronie potnocnej oraz dostosowanie
ciggu drogowego do klasy technicznej GP, budowa ronda na skrzyzowaniu z ul. Parcele, budowa $ciezki
pieszo — rowerowej albo drogi rowerowej ichodnika po stronie potudniowej, modernizacja punktu
preselekcyjnego wazenia pojazdéw oraz wykonanie zatok autobusowych.

2) Inwestorem odcinka nr 2 zostanie Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad. W pierwszej
kolejnosci ogloszone zostanie przez inwestora postepowanie na projekt (wraz z nadzorem autorskim),
w ramach ktérego zostanie wykonany podzial kompetencji, na podstawie ktorego zostanie wyliczony udziat
finansowy stron w kosztach robot budowlanych. GDDKiA zapewni nieodptatnie licencj¢ dla Prezydenta
Miasta Plocka do dokumentacji wskazanej powyzej w zakresie niezbednym do realizacji wspdlnych
dziatan przez poszczego6lne strony niniejszego Porozumienia samodzielnie lub wspdlnie, w celu wykonania
zadania wskazanego w§ 1 Porozumienia. W szczegdlnosci GDDKIiA zobowigzuje si¢ zapewnic
Prezydentowi Miasta Ptocka licencje na czas nieoznaczony na nastepujacych zasadach: bez ograniczen co
do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy na nast¢pujacych polach eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob
trzecich,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach no$nikdéw, a w szczegdlno$ci na nos$nikach video, tasmie
swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, wtym technika magnetyczna na
kasetach video, technika $wiatloczuly icyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) sporzadzanie na podstawie catosci lub cze$ci utworow wszelkiego rodzaju modeli, makiet, zdjg¢ lub
wizualizacji,

f) wys$wietlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) nadawania cato$ci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej
1 bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

h) wymiany no$nikéw, na ktérych utwoér utrwalono,

i) wykorzystania w utworach multimedialnych,

j) wykorzystywania cato$ci lub fragmentow utworu do celow promocyjnych i reklamy,
k) wprowadzania zmian, skrotow,

1) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napiséw, jak i lektora, oraz
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m) publicznego udostepniania Utworu w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez niego wybranym.

- Nabycie przez Prezydenta praw, o ktorych mowa powyzej, nastapi z chwila wydania Prezydentowi
w calosci lub czesci utworu.

3) W ramach podziatu kompetencji, przygotowanego i uzgodnionego przez obie Strony, wykonane zostanie
przyporzadkowanie elementéw projektowanych robot budowlanych osobno do obszaréw w granicach
administracyjnych Ptocka oraz Gminy Stupno i na tej podstawie opracowane zostang kosztorysy:

a) 2 (dwa) kosztorysy inwestorskie, odregbnie dla zakresu wlasciwego dla kazdej ze Stron, sporzadzone na
etapie wykonywania projektu, na podstawie ktorych okreslone zostang szacunkowe koszty Inwestycji,
ktore beda stanowily podstaweg zabezpieczenia Srodkoéw przez kazdg ze Stron, zwigzanych z realizacja
Inwestycji w zakresie Odcinka nr 2. Strong odpowiedzialng za sporzadzenie kosztorysow w zakresie
Odcinka nr 2 i pokrywajaca koszty ich wykonania bedzie GDDKiA O/Wa;

b) 2 (dwa) kosztorysy, sporzadzone przez Wykonawce robot w ramach ofert Wykonawcy na wykonanie
robot, ktére na etapie wykonywania robdot budowlanych beda stanowi¢ podstawe do rozliczen Stron
z Wykonawca robot.

- Prezydent Miasta Plock udzieli GDDKiA O/Wa formalnej zgody do dysponowania na cele
budowlane nieruchomos$ciami na terenie Miasta Plock, ktore sa wtasnoscia Miasta Ptocka oraz tymi,
ktére zostang przejete w celu realizacji Odcinka nr 2 na podstawie ZRID. Wniosek o ZRID dla tego
odcinka zostanie przygotowany przez GDDKiA O/Wa 1ibedzie zawieral wykaz dziatek, ktore znajda
si¢ w trwalym zarzadzie konkretnej Strony, zaleznie od granic administracyjnych.

4) Po wykonaniu projektu i uzyskaniu ZRID inwestor przeprowadzi postgpowanie przetargowe na realizacje
odcinka w trybie Buduj oraz postgpowanie na nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi.
Postgpowanie na realizacje robot GDDKiA O/Wa przeprowadzi w imieniu wlasnym oraz Prezydenta
Miasta Plocka na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Ptocka pelnomocnictwa do dziatania
w imieniu ina rzecz Prezydenta Miasta Plocka w zakresie przygotowania iprzeprowadzenia w pelnym
zakresie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego. GDDKiA O/Wa niezwlocznie poinformuje
Prezydenta Miasta Ptocka o wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

5) Odcinek nr 2 zostanie zrealizowany w trybie Buduj. W wyniku postepowania przetargowego podpisana
zostanie trojstronna umowa pomi¢dzy GDDKiA O/Wa, Prezydentem Miasta Ptocka i Wykonawcg odcinka.

6) Dla odcinka nr 2 koszty projektu budowlanego, nadzoru autorskiego nad projektem inadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi poniesie GDDKiA O/Wa.

7) Koszty robot budowlanych w cze$ci dotyczacej przebudowy ul. Wyszogrodzkiej przebiegajacej
w granicach administracyjnych Plocka poniesie Prezydent Miasta Plocka, a w czegSci przebiegajacej
w granicach gminy Stupno - GDDKiA O/Wa..

8) Strony ustalajg zasady platnosci faktur za wykonanie zadania inwestycyjnego, ktére dokonywane bedg po
przedtozeniu przez Wykonawce odrebnych, prawidtowo wystawionych faktur z terminem ptatnosci 30 dni
dla:

a) Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i1 Autostrad Oddziat w Warszawie, ul. Minska 25, 03-808
Warszawa, NIP 113 20 97 244 REGON 0175 115 75 00 108

b) Gminy - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 — 400 Ptock, NIP 7743135712, REGON 611016086.

9) GDDKIiA zobowigzuje si¢ dokona¢ odpowiednich zapisow w umowie z Wykonawca robot odnosnie
dokonywania platnosci przez GDDKiA/OWa i Prezydenta Miasta Plocka w zakresie realizacji zadania
inwestycyjnego. Momentem zaptaty jest data obcigzenia rachunku bankowego GDDKiA O/Wa lub Miasta
Plock.

§ 3. Dodatkowe zadania i obowiazki Stron
1. Strony zobowigzuja si¢ do:

1) Wzajemnego uprzedniego informowania lub przekazywania dokumentéw dot. przebiegu inwestycji lub
okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na jakiekolwiek prawa i obowigzki lub koszty drugiej strony,

2) sfinansowania w pelnej wysoko$ci odszkodowan za wywlaszczenie nieruchomosci dla realizacji catosci
inwestycji oraz odszkodowan za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci , a takze kosztow nabycia
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tzw. nieruchomosci resztujacych, zgodnie zzasadg, ze Miasto Plock jest platnikiem w zakresie
nieruchomosci polozonych w granicach administracyjnych miasta Plocka, zas GDDKiA O/Wa jest
platnikiem w zakresie nieruchomosci potozonych na pozostatym terenie inwestycji,

3) pojawiajace si¢ podczas trwania kontraktéw roszczenia, wnioski o odszkodowania i Polecenia Zmiany
obliguja Strony do ptatnosci zgodnie z §2 ust. 1 pkt 7) i §2 ust. 2 pkt 7). W przypadku, gdy okolicznosci te
beda dotyczyly elementdw robot nieuwzglednionych w kosztorysach opracowanych zgodnie z §2
ust. 1 pkt3) 1§2 ust. 2 pkt 3) wykonane zostanie przyporzadkowanie tych elementdw do obszarow
w granicach administracyjnych Miasta Plocka i Gminy Stupno, ktoére bedzie stanowi¢ podstawe do
rozliczen Stron z Wykonawca robot,

4) udzielenia drugiej stronie wszelkich pelnomocnictw lub praw do zawarcia wymaganych prawem
porozumien niezbednych w zwigzku z realizacjg Porozumienia,

5) przekazania drugiej stronie kopii dokumentacji bedacej podstawa realizacji robot budowlanych: projektu
budowlanego, wykonawczego i dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu inwestycji wraz z prawami
autorskimi lub licencjami, nieodptatnie, na zasadach takich samych lub podobnych do wskazanych §
2 ust. 1 pkt. 2.

2. Prezydent Miasta Ptocka:

1) akceptuje iwyraza zgode, aby odcinek nr 2 byt projektowany irealizowany cze$ciowo w granicach
administracyjnych miasta Plocka,

2) zobowigzuje si¢ do dostosowania pikietazu rozbudowywanego odcinka przed oddaniem odcinka do ruchu,

3) zobowiazuje si¢ do zlozenia wniosku oraz do dalszych dzialan w przedmiocie poszerzenia granic
administracyjnych miasta Plocka onowy pas drogowy ul. Wyszogrodzkiej realizowany w ramach
Inwestycji tak, aby docelowo Prezydent Miasta Ptocka stat si¢ zarzadca przedmiotowego odcinka drogi. Do
czasu poszerzenia granic opfaty ikoszty zwigzane z utrzymaniem czg¢sci Inwestycji znajdujacej si¢ na
terenie gminy Shupno ponosi¢ bedzie Prezydent Miasta Plocka. Prezydent Miasta Plocka przeniesie
niecodptatniec na GDDKiA O/Wa prawa z gwarancji i r¢kojmi za wady fizyczne rzeczy w odniesieniu do
zakresu Inwestycji, ktora zostanie objeta przez GDDKiA jako zarzadce drogi w rozumieniu
art. 19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

3. GDDKIiA O/Wa:

1) udzieli Prezydentowi Miasta Plocka odpowiednich petnomocnictw, aby odcinek nr 1 byt projektowany
i realizowany cze¢§ciowo w granicach administracyjnych gminy Stupno,

2) przekaze Prezydentowi Miasta Plocka komplet ,,dokumentacji projektowej przebudowy ulicy
Wyszogrodzkiej w ciggu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej
w Plocku”, otrzymanej od Miasta Plock za Protokotem przekazania z dnia 25.05.2018 r.,

3) przekaze Prezydentowi Miasta Plocka jeden egzemplarz wykonanej przez siebie uzupehniajacej
dokumentacji badan podtoza gruntowego dla odcinka nr 1 wraz z przeniesieniem posiadanych autorskich
praw majatkowych do wszystkich utworéw wytworzonych w tym zakresie, przy czym Prezydenta Miasta
Ptocka nie bedzie zglaszal wobec GDDKIA Zadnych roszczen wtym zakresie, w szczegoélnosci
dotyczacych jakosci lub wad ww. dokumentacji,

4) uzyska Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka nr 2,

5) przeniesie nieodptatnie na Prezydenta Miasta Plocka prawa z gwarancji i re¢kojmi za wady fizyczne rzeczy
w odniesieniu do zakresu Inwestycji, ktora zostanie objeta przez Prezydenta Miasta Plocka (lub przez
Miejski Zarzad Drog w Plocku) jako zarzadce drogi w rozumieniu art. 19 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych.

4. Strony, w zakresie odcinka, ktorego inwestorem jest druga strona, maja prawo do:

1) udzialu w przygotowaniu Opisu Przedmiotu Zamodwienia dla Inwestycji oraz pracach projektowych, w tym
biezacego zapoznawania si¢ ze stanem prac projektowych w toku ich wykonywania oraz z ich ostatecznym
wynikiem oraz ma prawo przekazywania uwag do projektu,

2) opiniowania i akceptowania rozwigzan projektowych dla Inwestycji, w tym pod wzgledem technicznym
i finansowym. Uwagi Prezydenta Miasta Ptocka dotyczace czesci odcinka nr 2 usytuowanej w granicach
administracyjnych miasta Ptocka i uwagi GDDKiA O/Wa dotyczace czgsci odcinka nr 1 usytuowanej na
terenie gminy Stupno sa wigzace dla drugiej Strony,
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3) uczestnictwa w opracowywaniu zgodnie z §2 ust. 1 pkt3) i§2 ust. 2 pkt3) kosztorysow i podziatow
kompetencji. Aby elementy te byly wiazace do dalszych etapow inwestycji konieczne jest uzyskanie
akceptacji przez obydwie Strony,

4) wgladu w prace Komisji Przetargowej na wykonawstwo robot,

5) kontroli prawidlowosci i1 zgodnosci rozliczanych robot ze stanem faktycznym,

6) wstepu na teren budowy,

7) przekazywania uwag i spostrzezen w przedmiocie wykonywanych robo6t budowlanych,
8) udzialu w odbiorze robot.

5. Strony zrzekaja si¢ wszelkich roszczen o zwrot dotychczas poniesionych przez siebie naktadow
1 kosztow zwigzanych z realizacja Inwestycji.

§ 4. Zasady komunikacji

1. Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnego, pisemnego informowania o wszelkich istotnych sprawach
zwigzanych z przygotowaniem oraz realizacjg Inwestycji.

2. Osobami odpowiedzialnymi za biezacy kontakt przy realizacji Porozumienia sa:
1) ze strony Prezydenta Miasta Ptocka — Krzysztof Wtodarczyk (e-mail: krzysztof.wlodarczyk@plock.eu)
2) ze strony GDDKiA — Marcin Pacuk (e-mail: mpacuk@gddkia.gov.pl, tel.: 22 209 24 59)

3. Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust. 2, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie pozostatych Stron
1 nie wymaga zmiany Porozumienia w formie pisemnego aneksu.

§ 5. Obowigzywanie Porozumienia

1. Strony zgodnie stwierdzaja, ze Porozumienie zawarte zostalo na okres od dnia jego podpisania do dnia
realizacji wszystkich obowigzkdéw, do ktérych Strony zobowigzaty si¢ w ramach niniejszego porozumienia.

2. Strony deklaruja podejmowanie dziatan w celu realizacji inwestycji ibeda dazyly do osiagnigcia
kolejnych etapow dla Inwestycji okreslonych jako:

1) ogloszenie przez Miasto Plock postepowania w zakresie odcinka nr 1 na opracowanie dokumentacji
projektowej (wraz z uzyskaniem ZRID) w ciggu 3 miesigcy od dnia podpisania porozumienia,

2) ogloszenie przez GDDKiA O/Wa postgpowania w zakresie odcinka nr 2 na opracowanie dokumentacji
projektowej (wraz z uzyskaniem ZRID) w ciggu 3 miesigcy od dnia podpisania porozumienia,

3) ogloszenie przez Miasto Plock postgpowania w zakresie odcinka nr 1 na roboty budowlane bez zbednej
zwtoki, tj. po uzyskaniu decyzji ZRID i odebraniu kompletnej dokumentacji projektowej,

4) ogloszenie przez GDDKiA O/Wa postgpowania w zakresie odcinka nr 2 na roboty budowlane bez zbgdnej
zwtoki, tj. po uzyskaniu decyzji ZRID i odebraniu kompletnej dokumentacji projektowe;.

3. Wraz zpodpisaniem Porozumienia rozwigzaniu ulega porozumienie nr 3/BIS-1/P/72/2018 z dnia
25.05.2018r.

4. Strony zobowigzane sa do poinformowania drugiej strony o planowanym terminie ogloszenia
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ktoérego przedmiotem bedzie wykonanie Projektu
Budowlanego dla odcinka w swoim zakresie, na min. 14 dni przed jego ogloszeniem.

5. Kazdej ze Stron Porozumienia przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania Porozumienia. Pisemne
oswiadczenie o rozwigzaniu Porozumienia nie moze jednak zosta¢ ztozone pdzniej niz na 7 dni przed
planowanym zgodnie z §5 ust. 4 terminem ogloszenia przez drugg strone¢ postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktorego przedmiotem bedzie wykonanie Projektu Budowlanego dla odcinka w swoim
zakresie.

6. Warunkiem realizacji postanowien Porozumienia jest zabezpieczenie srodkow finansowych na realizacje
Inwestycji przez kazda ze Stron w zakresie i trybie witasciwym dla kazdej ze Stron.

7. Potwierdzeniem zabezpieczenia §rodkoéw finansowych dla Inwestycji w zakresie kazdej ze stron jest
przedstawienie drugiej stronie, przed podpisaniem Porozumienia, nastepujacych dokumentow:
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1) ze strony Prezydenta Miasta Plocka: Uchwaly Nr 737/XLII/2022 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 maja
2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Plock na lata 2022 —
2049 wskazujacej zabezpieczenie oszacowanych w Programie Inwestycji zatwierdzonym przez Ministra
Infrastruktury dnia 04.02.2022 r. §rodkow finansowych w zakresie Prezydenta Miasta Plocka. W przypadku
wzrostu tych srodkow, wynikajacego z opracowanej na potrzeby uzyskania decyzji ZRID dokumentacji,
w stosunku do §rodkow oszacowanych w Programie Inwestycji, Prezydent Miasta Plocka zobowiazany jest,
przed ogloszeniem przez GDDKiA O/Wa postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacj¢
odcinka nr 2 w trybie Buduj, do przedstawienia GDDKiA O/Wa Uchwaly Rady Miasta Ptocka w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Plock, zabezpieczajacej wynikajace
z opracowanej dokumentacji dodatkowe $rodki.

2) ze strony GDDKiA O/Wa: Programu Inwestycji zatwierdzonego przez Ministra Infrastruktury dnia
04.02.2022 r., wskazujacego zabezpieczenie $rodkoéw finansowych w zakresie GDDKiA O/Wa.
W przypadku wzrostu tych srodkow, wynikajacego z opracowanej na potrzeby uzyskania decyzji ZRID
dokumentacji, w stosunku do $§rodkoéw przyznanych w Programie Inwestycji, GDDKiA O/Wa zobowigzana
jest, przed ogloszeniem przez Prezydenta Miasta Plocka postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacj¢ odcinka nr 1 w trybie Buduj, do przedstawienia uzgodnionego przez Ministra
Infrastruktury Aneksu do Programu Inwestycji, zabezpieczajacego wynikajace z opracowanej dokumentacji
dodatkowe $rodki.

§ 6. Ustalenia koncowe
1. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem jego podpisania przez obie Strony,

2. Rada Miasta Plocka, upowaznita Prezydenta Miasta Plocka do zawarcia niniejszego Porozumienia
Uchwalg Nr 716/XL/2022 z dnia 31.03.2022 wraz z publikacja w Dz.U. Wojewodztwa Mazowieckiego
poz. 4182 z 2022 roku.

3. Osoby podpisujace niniejsze porozumienie ze strony GDDKiA O/Wa posiadaja petnomocnictwa do
reprezentowania Skarbu Panstwa — Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad przed organami
administracji publiczne;j.

4. Porozumienie podlega ogloszeniu przez Miasto Plock w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Mazowieckiego.

5. W zakresie nieuregulowanym Porozumieniem zastosowanie majg wlasciwe przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

6. W przypadku wystapienia ewentualnych sporéw wyniklych z tytutu zawarcia Porozumienia, Strony beda
dazy¢ do polubownego rozstrzygnigcia, a w przypadku braku porozumienia, wtasciwym do rozpoznania sporu
bedzie Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby GDDKIA.

7. Niewaznos¢ lub bezskutecznos$¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszego Porozumienia nie powoduje
niewazno$ci lub bezskutecznosSci jego pozostalych postanowien. W przypadku niewaznosci lub
bezskutecznosci ktoregokolwiek z postanowien niniejszego Porozumienia Strony zobowigzuja sig¢ podjac
negocjacje celem zastapienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia Porozumienia innym waznym
postanowieniem, powodujagcym podobne konsekwencje finansowe dla Stron.

8. Wszelkie zmiany treSci Porozumienia wymagaja zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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9. Porozumienie sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze Stron.

Prezydent Miasta Ptocka

Andrzej Nowakowski

Kontrasygnata
Skarbnik Miasta Plocka

Wojciech Ostrowski

Dyrektor Oddziatu
Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad
w Warszawie

Jarostaw Wasowski

Zastgpca Dyrektora ds.
Ekonomiczno - Finansowych
Oddziatu Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad
w Warszawie

Aneta Dmowska
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