Umowa nr 11/238/P/15014/6230/24/DRI1

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej ,,Umowg”,

zawarta dnia 11 czerwca 2024 r. w Warszawie,
pomiedzy:

Skarbem Painstwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii, jako ministra
wiasciwego do spraw gospodarki, z siedziba w Warszawie, Plac Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa,
w imieniu ktorego, na podstawie upowaznienia/pelnomocnictwa z dnia 13 grudnia 2023 r., nr MRiT/185-
UPM/23, ktérego kopig¢ stanowi Zatacznik Nr 1 do Umowy, dziala Pani Katarzyna Rzezniczek, Zastepca
Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, zwanym dalej
,,Ministrem”,

a
Infac Poland Sp. z o.0. z siedziba w Miedzyrzeczu Dolnym, ul. Strefowa 18, 43-392 Miedzyrzecze Dolne,

wpisang do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Bielsku-Bialej, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS:
0000934121, NIP: 8961608215, REGON: 520499824 posiadajaca kapital zakladowy w kwocie:
17 009 800,00 zl, reprezentowana przez Prezesa Zarzadu - Min Geun Song, zgodnie z Informacjg
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego, odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z rejestru

przedsiebiorcow KRS pobrana w dniu 11 czerwca 2024 r., stanowigcg Zatacznik Nr 2 do Umowy,

zwang dalej ,,Przedsi¢biorea”.

Minister i Przedsigbiorca zwani sa tacznie dalej ,,Stronami”.

PREAMBULA

A. W dniu 31 grudnia 2021 r. Przedsigbiorca ztozyl wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej
,Whnioskiem”, zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznajgcym niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewngtrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (L. 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1), zwanym dalej ,,rozporzadzeniem 651/2014”.

B. W dniu 14 grudnia 2022 r. Migdzyresortowy Zesp6t ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki
Polskiej, zgodnie z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej
na lata 2011-2030, stanowigcym Zalacznik do uchwaly nr 116/2019 Rady Ministréw z dnia
1 pazdziernika 2019 r. zmienionej uchwala nr 40/2021 Rady Ministréw z dnia 25 marca 2021 r., zwanym
dalej ,,Programem”, rekomendowal Ministrowi propozycj¢ wsparcia dla inwestycji realizowanej
przez Przedsiebiorce w latach 2022-2024, polegajacej na ,,Budowie zakladu produkcji obudowy

do baterii pojazdéw elektrycznych w Migdzyrzeczu Dolnym (woj. $laskie)”. Realizacja inwestycji



F.

bedzie polegata na wykonaniu dziataf opisanych we Wniosku z dnia 31 grudnia 2021 r.

W dniu 30 listopada 2023 r. Przedsigbiorca ztozyl Aneks nr 1 do Wniosku, proponujac zmiang
harmonograméw ponoszenia kosztéw inwestycji i tworzenia miejsc pracy oraz okresu realizacji
Inwestycji do dnia 31 grudnia 2023 r.

W dniu 3 stycznia 2024 r. Przedsigbiorca ztozyt Aneks nr 2 do Wniosku, proponujac zmiane
harmonograméw ponoszenia kosztéw inwestycji i tworzenia miejsc pracy oraz okresu realizacji
Inwestycji do dnia 31 grudnia 2024 1.

Minister jest podmiotem udzielajacym pomocy publicznej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postgpowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej (Dz.U. z 2023 r.
poz. 702) dziatajacym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), zwanej dalej ,,ustawg o finansach publicznych”,
w zwigzku z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. 22024 1. poz. 324).

Wsparcie okreslone Umowg stanowi pomoc regionalng w rozumieniu rozporzadzenia 651/2014.

W zwigzku z powyzszym, Strony postanawiaja, co nastgpuje:

§ 1. WYPLATA POMOCY

1.

5.

Minister ze $rodkéw budzetowych bedacych w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizacje Programu,
udzieli Przedsigbiorcy w roku 2024 wsparcia w formie dotacji celowej z tytulu poniesienia
kwalifikowanych kosztéw inwestycji, zwanej dalej ,Pomoc3”, w maksymalnej kwocie
3 000 000,00 zl (stownie: trzy miliony zlotych 00/100). Pomoc zostanie wyptacona Przedsiebiorcy w
jednej transzy.

Pomoc przyznaje sie w zwiazku z realizacja przez Przedsigbiorc¢ w latach 2022-2024 Inwestycji
strategicznej polegajacej na ,,Budowie zakladu produkeji obudowy do baterii pojazdéw
elektrycznych w Miedzyrzeczu Dolnym (woj. $laskie)”, zwanej dalej ,,Inwestycja”.

Przedsiebiorca jest obowigzany do prowadzenia ewidencji ksiggowej kosztow Inwestycji w sposob
umozliwiajacy ocene jej wykonania pod wzgledem finansowym.

Przedsiebiorca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z przepisami rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 14 grudnia
2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. z 2021 poz. 2422)
oraz rozporzadzenia 651/2014 i zobowiazuje si¢ do ich przestrzegania przy realizacji Umowy.

Przedsiebiorca o§wiadcza, Ze zapoznal si¢ z Programem.

§ 2. ZOBOWIAZANIA PRZEDSIEBIORCY

1.

Przedsiebiorca zobowiazuje si¢ zakonczy¢ realizacjg Inwestycji, tj. utworzy¢ okreslone Umowa miejsca
pracy i ponie$¢ okreslone Umowa koszty Inwestycji, najpézniej do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz prowadzi¢
dziatalno$¢ gospodarcza, niezbedna do realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci do realizacji postanowien

ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat liczac od dnia zakonczenia realizacji Inwestycji,



tj. od dnia 31 grudnia 2024 r., zwany ,,0kresem utrzvmania Inwestycji”. Przedsiebiorca poinformuje

pisemnie Ministra o dacie zakoficzenia realizacji Inwestycji.

. Przedsigbiorca w zwiazku z zawarciem Umowy zobowiazuje si¢ do:

1) utworzenia w zwiazku z Inwestycja w miescie Migdzyrzecze Dolne (woj. $laskie) najpozniej do dnia
31 grudnia 2024 r., co najmniej 73 nowych miejsc pracy, w tym nie mniej niz 16 dla oséb

z wyzszym wyksztalceniem, zgodnie z Zalacznikiem Nr 3 do Umowy, w przeliczeniu na petne etaty

w stosunku do $redniego zatrudnienia z 12 miesigcy poprzedzajacych ztozenie Wniosku, ktére wynosi
0 etatow, z zastrzezeniem, ze do liczby miejsc pracy utworzonych w zwiazku z Inwestycja zaliczane

beda miejsca pracy powstate po dniu ztozenia Wniosku;

2) utrzymania kazdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia utworzenia
danego miejsca pracy, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany bedzie

w oparciu o $rednioroczne zatrudnienie w poszczegdlnych latach spetniania tego warunku;

3) poniesienia najpdzniej do dnia 31 grudnia 2024 r., zgodnie z Zatacznikiem Nr 4 do Umowy, kosztéw
Inwestycji w wysokosci co najmniej 134 310 800,00 zl (stownie: sto trzydziesci cztery miliony trzysta
dziesi¢é tysiecy osiemset ztotych 00/100);

4) utrzymania w wojewédztwie $laskim, zgodnie z rozporzadzeniem 651/2014, Inwestycji o wartosci

poczatkowej wskazanej w pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakofczenia realizacji Inwestycji;

5) wykonania nastepujacych zobowiagzah zwigzanych z kryteriami oceny projektu inwestycyjnego,

zwanymi dalej ,,Krvteriami Jakosciowymi’:

a)  Kryterium jakosciowe ,,Inwestycja w sektorze strategicznym”
Przedsiebiorca zobowiazuje sig, ze przez caly okres utrzymania Inwestycji bedzie produkowat
wyroby lub swiadczy? ustugi okreslone kodem PKWiU:
—  29.3 - czesci 1 akcesoria do pojazdow silnikowych;
b)  Kryterium jakoiciowe ,,Wysokie przychody z eksportu”:
Przedsiebiorca zobowiazuje sig, ze na koniec okresu utrzymania Inwestycji udziat przychodow
ze sprzedazy eksportowej w przychodach netto ze sprzedazy produktow, towaréw i materiatow
przedsiebiorstwa bedzie co najmniej réwny przecigtnemu na dziefi zawarcia Umowy. Przecigtny
udziat przychodéw ze sprzedazy eksportowej w przychodach netto ze sprzedazy produktéw,
towaréw i materialdw przedsiebiorstw niefinansowych w gospodarce narodowej ustalany
jest na podstawie raportu Glownego Urzgdu Statystycznego ,,Wyniki finansowe podmiotow
gospodarczych” za pelny rok kalendarzowy;
c) Kryterium jakosciowe ,,Czlonkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym”
Przedsigbiorca zobowiazuje si¢, ze przez caly okres utrzymania Inwestycji bedzie nalezat do
Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) wytonionego w drodze konkursu organizowanego przez
ministra wlasciwego do spraw gospodarki. W przypadku utraty przez klaster statusu KKK,

przedsiebiorca jest zobowigzany do przystgpienia do innego klastra o statusie KKK,
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d)

tak aby spelié warunek czlonkostwa w KKK - albo do dalszego funkcjonowania w strukturze
dotychczasowego KKK;
Kryterium jakosciowe ,,Utworzenie wyspecjalizowanych i stabilnych miejsc pracy”
Przedsi¢cbiorca zobowigzuje sie, Zze w okresie:
- realizacji Inwestycji - co najmniej 80% os6b zatrudnionych na nowo utworzonych miejsc pracy
zwigzanych z nowa Inwestycja, bedzie posiadato wyksztalcenie wyzsze, srednie techniczne
lub zawodowe pos§wiadczone dyplomem, Swiadectwem lub innym dokumentem uprawniajgcym
do wykonywania zawodu zwigzanego z nowa Inwestycja, lub
- utrzymania Inwestycji - Srednioroczne zatrudnienie pracownikéw w zakladzie na podstawie
umoéw o prace na czas nieokreslony wyniesie co najmniej 70%;
Kryterium jakosciowe ,,Wspieranie zdobywania wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych
oraz wspélpraca ze szkolami branzowymi”
Przedsiebiorca zobowiazuje sie, ze przez caly okres utrzymania Inwestycji:
- zapewni pracownikom dostep do szkolefi majgcych na celu uzyskanie, uzupelnienie
lub doskonalenie umiej¢tnosei i kwalifikacji zawodowych lub ogdlnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, lub
- dofinansuje koszty ksztatcenia, lub
- nawiaze wspolprace ze szkolami branzowymi, technikami, centrami ksztatcenia praktycznego,
liceami profilowanymi lub uczelniami wyZszymi, polegajaca na organizowaniu praktyk
lub stazy, lub
- zapewni pozaszkolne zajecia edukacyjne, ktére maja na celu uzyskanie, uzupelnienie
lub doskonalenie umiej¢tnosci i kwalifikacji zawodowych lub ogélnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, w tym umiejetnosci poszukiwania zatrudnienia, finansowane
przez Przedsigbiorce, lub
- przekaze na potrzeby szkoly, centrum ksztalcenia praktycznego lub uczelni maszyny
lub narzedzia, lub
- stworzy klase patronacka lub laboratorium, lub
- wprowadzi ksztatcenie dualne, lub
- zezwoli na prowadzenie przez zatrudnionego pracownika doktoratu wdrozeniowego;
Kryterium jakosciowe ,,Podejmowanie dzialan w zakresie opieki nad pracownikiem”
Przedsiebiorca zobowiazuje sig, ze w calym okresie utrzymania Inwestycji beda obowigzywaly
w zakladzie regulacje wewngtrzne, zapewniajace pracownikom mozliwo$é skorzystania
z dodatkowych $wiadczen w zakresie opieki nad pracownikiem, tj. ze $wiadczefi pracowniczych
z zakresu réznych form wypoczynku, dzialalnosci kulturalno-oswiatowej, sportowo-
rekreacyjnej, ubezpieczefi, programéw opieki zdrowotnej, wykraczajacych poza $wiadczenia
wymagane przepisami prawa lub uktadami zbiorowymi pracy. Swiadczenie dodatkowe zostanie

sfinansowane przez pracodawcg w wysokosci co najmniej 800 zt brutto na pracownika na rok,



dla wszystkich pracownikéw zatrudnionych w zakladzie. Wszyscy pracownicy niezwlocznie

po wprowadzeniu regulacji ztoza pisemne oswiadczenia o zapoznaniu si¢ z nig.

3. Przedsigbiorca zobowiazuje si¢ do przekazywania Ministrowi, na kazde pisemne wezwanie, informacji i

wyjasnien na temat realizacji Inwestycji, w tym takze do przedkladania dokumentéw lub ich

poswiadczonych kopii, wigczajac w to wszystkie faktury i wyciggi bankowe dotyczace wydatkow

poniesionych w zwiazku z realizacja Inwestycji.

4. Przedsiebiorca zobowigzuje si¢ do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapiséw ksiggowych i

kadrowych) w spos6b umozliwiajacy jednoznaczne ustalenie, biezace monitorowanie i weryfikacje, w

tym kontrole kosztow Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy, w tym dla oséb

z wyzszym wyksztalceniem.

§ 3. SPRAWOZDAWCZOSC

1. Wyplata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana bedzie - po spelnieniu ponizszych warunkéw - w

nastgpujacy sposéb:

1)

2)

3)

4

w terminie do dnia 30 wrzesnia 2024 r. Przedsigbiorca przedlozy do akceptacji Ministra
Sprawozdanie finansowo-rzeczowe, w zakresie liczby utworzonych miejsc pracy i poniesionych
kosztow Inwestycji obejmujace okres poczawszy od dnia rozpoczgcia realizacji Inwestycji do dnia
30 wrzesnia 2024 r., sporzadzone zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalacznik Nr 5 do Umowy,
zwane dalej ,,Sprawozdaniem”. Za dat¢ ztozenia Sprawozdania uznaje si¢ dat¢ jego wplywu
do Kancelarii Ogo6lnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w tym poprzez platforme ePUAP.

Sprawozdanie podlega akceptacji przez Ministra;

w Sprawozdaniu Przedsigbiorca ztozy réwniez oswiadczenie o prognozowanej liczbie miejsc pracy,
ktére planuje utworzy¢ i o kosztach Inwestycji, ktore planuje ponie$¢ w okresie od dnia

1 pazdziernika do dnia 31 grudnia 2024 r.;

w przypadku zastrzezen, co do tresci Sprawozdania, Minister umozliwi Przedsigbiorcy korekte
Sprawozdania w odpowiednim zakresie. W terminie do 30 dni od dnia zaakceptowania przez
Ministra Sprawozdania bez zastrzezen, Minister wyplaci Przedsigbiorcy kwote Pomocy,
z zastrzezeniem, ze jezeli liczba miejsc pracy wskazana w Sprawozdaniu do dnia 31 grudnia 2024 r.,
bedzie nizsza niz 58 nowych miejsc pracy, w tym nizsza niz 13 dla oséb z wyzszym wyksztatceniem
(w przeliczeniu na pelne etaty) lub warto$¢ poniesionych kosztéw Inwestycji do dnia 31 grudnia
2024 r., bedzie mniejsza niz 107 448 640,00 zi (stownie: sto siedem milionéw czterysta czterdziesci

osiem tysiecy sze$éset czterdziesci zlotych 00/100) to Pomoc, o ktérej mowa w § 1 ust. 1,

nie zostanie wyptacona;

w przypadku, gdy liczba miejsc pracy wskazana w Sprawozdaniu do dnia 31 grudnia 2024 r., bedzie
nizsza niz w § 2 ust. 2 pkt 1 lub wartos$é poniesionych kosztéw Inwestycji wskazana w Sprawozdaniu
do dnia 31 grudnia 2024 r., bedzie nizsza nizw § 2 ust. 2 pkt 3, wéwczas ostateczna kwota naleznej

Pomocy zostanie obnizona zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5 ust. 2;



5) kwota Pomocy zostanie wyptacona przelewem na rachunek bankowy Przedsigbiorcy o numerze
78 1090 1522 0000 0001 4916 5837. Za dzien wyplaty Pomocy uwaza sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W przypadku zmiany numeru rachunku
bankowego Przedsi¢biorca niezwlocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra.

Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.

W latach 2025-2030 Przedsiebiorca zobowigzany jest do przedstawienia w terminie do dnia 30 kwietnia
kazdego roku zestawienia zaptaconych podatkéw, w ktérym dane odnosza si¢ do Inwestycji i dotycza
tacznej wysokosci podatkéw CIT, PIT, VAT, podatku od nieruchomosci, jakie zostaly przez
Przedsiebiorce zaplacone za rok poprzedni w zwiazku z realizacja Inwestycji oraz wartosci sprzedazy
na rynek krajowy i wysokosci $redniego wynagrodzenia brutto pracownikéw zatrudnionych w ramach
Inwestycji, sporzadzone zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik Nr 6 do Umowy. O zachowaniu
terminu na przedstawienie zestawienia zaptaconych podatkéw, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
decyduje data zalozenia w Kancelarii Ogélnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w tym poprzez
platforme ePUAP.

Za dzien rozpoczecia realizacji Inwestycji, o ktérym mowa w Umowie, uwaza si¢ dzien rozpoczecia
robét budowlanych, ktéry zostanie potwierdzony odpowiednim wpisem w dzienniku budowy i wynikaé
bedzie z wladciwej umowy o roboty budowlane, zwiazanych z Inwestycja lub pierwsze prawnie wiazgce
zobowigzanie do zamdwienia urzadzen lub inne zobowiazanie, ktére sprawia, ze Inwestycja staje sie
nieodwracalna, zaleznie od tego co nastgpi najpierw, z wylaczeniem zakupu gruntéw oraz prac
przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwolen i przeprowadzenie studiéw wykonalnosci.
Rozpoczecie realizacji Inwestycji moze nastgpi¢ po dniu zlozenia przez Przedsigbiorce odpowiedniego
whniosku o pomoc zgodnie z rozporzadzeniem 651/2014.

Przedsicbiorca zobowiazany jest do przedkladania Ministrowi w latach 2025-2030 corocznych
sprawozdan z wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 4-5. Sprawozdania
sporzadzane beda wedlug wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 7 do Umowy oraz sktadane Ministrowi w
terminie do dnia 31 grudnia kazdego roku nastgpujacego po danym roku sprawozdawczym. O
zachowaniu terminu na przedlozenie sprawozdan, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data

zlozenia w Kancelarii Ogolnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w tym poprzez platforme ePUAP.

§ 4. KONTROLA REALIZACJI INWESTYCJI

1.

W terminie uzgodnionym przez Strony, w roku 2024 upowaznieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej
,,Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim powiadomieniu Przedsigbiorcy, przeprowadzg kontrole
w celu weryfikacji liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy, tacznej wysokosci nakladéw
inwestycyjnych poniesionych przez Przedsigbiorce, od dnia rozpoczgcia realizacji Inwestycji
do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzajacego rok, w ktérym kontrola jest przeprowadzana,
zwang dalej ,,kontrolg”.

Kontrole przeprowadza si¢:



1) w sposob zdalny za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z

dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.U. z 2020 r. poz. 344),
2) w siedzibie Przedsiebiorcy lub,
3) w miejscu realizacji Inwestycji.

O sposobie przeprowadzenia kontroli decyduje Przedstawiciel Ministra.

Przedsiebiorca o§wiadcza, ze wyraza zgodg na przeprowadzanie kontroli w sposob zdalny.

W przypadku przeprowadzania kontroli w sposoéb zdalny, Przedsigbiorca zobowigzany jest do
przekazania pelnej wymaganej przez Przedstawicieli Ministra dokumentacji w wersji elektronicznej, w
tym fotografii srodkéw trwalych stanowiacych koszty kwalifikowane inwestycji. Po dokonaniu oceny
dokumentacji sporzadzany jest protokét z kontroli. Nie wylacza si¢ mozliwosei kontynuacji kontroli
podjetej w sposob zdalny, w siedzibie Przedsigbiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji, w
szczegoOlnosei gdy tresé przedstawionych zdalnie przez Przedsigbiorce dokumentow budzi watpliwosci
lub istnieje podejrzenie nieprawidtowosci w zakresie realizacji Umowy.

W okresie kontroli Przedsiebiorca jest zobowiazany zapewni¢ Przedstawicielom Ministra
nieograniczony dostep do miejsc, w ktdérych realizowana jest Inwestycja, oraz dostgp do ewidencji
ksiegowej i ewidencji kadrowe]j zwiazanej z Inwestycjg, w tym prowadzonej w formie elektronicznej, a
takze do wszystkich innych dokumentéw zwigzanych z Inwestycjg. Jednoczesnie Minister zobowigzuje
sie do nieujawniania danych osobowych wynikajacych z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufnosci
oraz o$wiadcza, iz udostepnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolnosci
0sdb, ktérych te dane dotycza.

Kontrola Przedsiebiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowigzujacych w
siedzibie Przedsiebiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiebiorca zapewni
obecnos¢ 0sdb kompetentnych do udzielenia wyjasnien na temat procedur, wydatkéw i innych zagadnien
zwigzanych z realizacja Inwestycji. Odmowa poddania si¢ przez Przedsigbiorce kontroli lub
uniemozliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawe do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym
Umowy. Nieudostepnienie wszystkich wymaganych dokumentéw i danych, w tym dostgpu do zapisoéw
ewidencji ksiggowej 1 ewidencji kadrowej zwigzanej z Inwestycja, w tym prowadzonych w formie
elektronicznej, o ktérych mowa w ust. 6, jest traktowane jak uniemozliwienie przeprowadzenia kontroli,
stanowigce podstawe do wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie
zwrdcona przez Przedsiebiorce na zasadach okres§lonych w § 7 ust. 5.

Po przeprowadzeniu kontroli, Przedstawiciele Ministra sporzadza i podpiszg protokét z kontroli w
dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, zwany dalej ,,Protokotem”. Protokét powinien
zawieraé w szczegblnosci wykaz dokumentéw i innych Zrodel, na podstawie ktérych zostata
przeprowadzona kontrola, liczbg utworzonych przez Przedsigbiorce miejsc pracy, informacje na temat
realizacji warunku utrzymania miejsc pracy, tacznej wysokosci poniesionych naktadéw inwestycyjnych

przez Przedsigbiorce - od dnia rozpoczgcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego



10.

11.

12.

13.

objetego kontrola. Protokét podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany
Przedsiebiorcy do podpisania.
Przedsiebiorcy przystuguje prawo zgtoszenia do Ministra zastrzezen do Protokotu w terminie 14 dni od
dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni liczac od dnia wplywu zastrzezen do Kancelarii Ogolnej
Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Minister moze uwzgledni¢ zastrzezenia i zleci¢ Przedstawicielom
Ministra sporzadzenie skorygowanego Protokolu. Skorygowany Protokol zostanie podpisany przez
Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsigbiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiebiorca
zglosi zastrzezenia do skorygowanego Protokotu oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen
Minister powiadamia Przedsigbiorce o koniecznosci przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej
,Dodatkowa Kontrolg”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niz przeprowadzajacy Kontrole, z
zachowaniem procedur, o ktérych mowa w ust. 1-8. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli,
Przedstawiciele Ministra sporzadza raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej ,,Raportem”.
Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzajacych Dodatkowa Kontrole Raport przekazuje
si¢ Przedsiebiorcy w terminie 14 dni liczac od dnia zakonczenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie
ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie sg ostateczne i wiazace dla Stron, a
wykonanie zobowigzan objgtych kontrola wskazane w Raporcie za okres objety Dodatkowa Kontrola,
nie bedzie podlegaé dalszej weryfikacji.
Jezeli Przedsicbiorca nie zglosi zastrzezen do Protokolu zostanie on - w terminie 14 dni od dnia
jego otrzymania przez Przedsigbiorcg - podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Przedsigbiorcy,
a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrdcony do Ministra. Po podpisaniu Protokolu
przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole beda miaty charakter ostateczny, a wskazany w nim
stopiefi wykonania przez Przedsigbiorcg zobowigzania nie bedzie podlega¢ dalszej weryfikaciji.
Postanowienia zdafi poprzednich maja odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokotu,
o ktérym mowa w ust. 9.
W przypadku bezskutecznego uptywu 14 - dniowego terminu, o ktérym mowa w ust. 10, przyjmuje sig,
ze Przedsiebiorca zaakceptowat odpowiednio - Protokoét lub skorygowany Protokét - w calosci bez
zastrzezen. Za dzien zgloszenia zastrzezen Strony rozumieja dzief nadania przez Przedsiebiorce
zastrzezefi, odpowiednio do Protokolu albo skorygowanego Protokotu w polskiej placéwee pocztowej
operatora wyznaczonego lub dzien ich zlozenia w Kancelarii Ogolnej Ministerstwa Rozwoju i
Technologii, w tym poprzez platforme¢ ePUAP.
Za dzieh otrzymania Protokohu, skorygowanego Protokotu, lub Raportu przez Przedsigbiorcg uznaje sie
dzien jego wptywu do siedziby Przedsi¢biorcy.
Przedsiebiorca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadamiania Ministra o kazdej zmianie siedziby i
adresu. W razie zaniedbania tego obowigzku Protokét, skorygowany Protokdt lub Raport wystane na
adres Przedsigbiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego uwaza sie

za skutecznie doreczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsigbiorcy, o ktérych mowa w zdaniu

poprzedzajacym, nie wymaga zmiany Umowy.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

§ 5.

Protokdt, skorygowany Protokét lub Raport za dany rok stanowi oceng wykonania- zobowigzan
Przedsiebiorcy okreslonych w Umowie za okres, ktérego dotyczy ten - odpowiednio - Protokol,
skorygowany Protokot lub Raport.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister
pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiebiorcg oraz ma prawo wstrzymania wyplaty Pomocy do
czasu ostatecznego wyjasnienia tych zastrzezef.
W przypadku, gdy z Protokohu, co do ktérego nie wniesiono zastrzezen, skorygowanego Protokotu lub
Raportu wynika, ze Przedsigbiorca w danym roku pobrat Pomoc w nadmiernej wysokosci, wéwczas jest
on zobowigzany do zwrotu odpowiedniej czgsci Pomocy na zasadach okreslonych w art. 169 ustawy o
finansach publicznych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaleglosci podatkowych, na rachunek
bankowy wskazany przez Ministra.
Minister zapewnia, ze wszelkie informacje przekazane, udostgpnione lub ujawnione Ministrowi lub
upowaznionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsigbiorcg, na podstawie lub w zwiazku z Umowa,
w tym w szczegblnosci, na podstawie § 3 ust. 2 Umowy, beda traktowane jako tajemnica Przedsigbiorcy,
oraz Minister zobowiazuje sie, iz informacje te zostang uzyte i wykorzystane wylacznie dla celéw
zwigzanych z realizacja Umowy.
Postanowienia ust. 17 nie dotycza prawnego obowiazku udzielania niezbednych informacji organom
administracji rzadowej lub samorzadowej, organom wymiaru sprawiedliwosci, lub innym podmiotom,
Jjezeli obowiazek udzielania takich informacji wynika z bezwzglednie obowiazujacych przepiséw prawa,
z ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sadu, a ponadto osobom
uczestniczacym w wykonaniu zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiazywania Umowy dodatkowych -
poza kontrola okreslong w ust. 1 1 9 oraz w § 6 ust. 1 - kontroli realizacji przez Przedsiebiorce
postanowiefi Umowy, w tym w szczeg6lno$ci w zakresie okreslonym w § 7 ust. 4 pkt 1-6. Do kontroli
tej stosuje si¢ odpowiednio zasady opisane w ust. 1-18 niniejszego paragrafu.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg uprawnien wiasciwych organéw do dokonywania

kontroli dziatalno$ci Przedsiebiorcy w zakresie okreslonym przez wlasciwe przepisy prawa.

NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTA REALIZACJA ZOBOWIAZAN UMOWNYCH

W przypadku, gdy:

1) liczba nowych miejsc pracy, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, utworzonych w zwiazku z
Inwestycja od dnia rozpoczecia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2024 r., bedzie nizsza niz 58
nowych miejsc pracy, w tym nizsza niz 13 dla o0sé6b z wyZzszym wyksztalceniem
(w przeliczeniu na pelne etaty) lub,

2) koszty Inwestycji, o ktéorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, poniesione w okresie od dnia rozpoczecia

Inwestycji do dnia 31 grudnia 2024 r., beda nizsze niz 107 448 640,00 zl (slownie: sto siedem

miliondw czterysta czterdziesci osiem tysigcy szeséset czterdziesci ztotych 00/100);



- wéwczas Pomoc w roku 2024 nie zostanie wyplacona.

2. W przypadku, gdy liczba nowych miejsc pracy, utworzonych od dnia rozpoczgcia Inwestycji do dnia

3.

31 grudnia 2024 r., bedzie nizsza niz 73 nowych miejsc pracy, w tym nizsza niz 16 dla osob
z wyzszym wyksztatlceniem (w przeliczeniu na pelne etaty), ale nie nizsza niz 58 nowych miejsc pracy,
w tym nizsza niz 13 dla oséb z wyzszym wyksztalceniem (w przeliczeniu na pelne etaty),
lub warto$é kosztow Inwestycji od dnia rozpoczecia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2024 r., bedzie nizsza
niz 134 310 800,00 zi (stownie: sto trzydziesci cztery miliony trzysta dziesig¢ tysiecy osiemset zlotych
00/100), ale nie nizsza niz 107 448 640,00 z! (stownie: sto siedem miliondw czterysta czterdziesci osiem
tysigcy sze$éset czterdziesci ztotych 00/100), wéwczas ostateczna kwota naleznej Pomocy zostanie
obnizona zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozdziale 9A Programu w punkcie 9A.2.1.8. ,,Obnizanie
wsparcia w przypadku zmiany parametrow inwestycji”.
W przypadku, jezeli ze Sprawozdania, o ktérym mowa w § 3, Protokohu, skorygowanego Protokotu lub
Raportu, o ktérych mowa w § 4, wynika, ze zachodzi sytuacja wskazana w ust. 2, Minister niezwlocznie
poinformuje Przedsigbiorce pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazujacym metodologie
wyliczenia naleznej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsigbiorce w nadmiernej wysokosci
zostanie zwrécona przez Przedsigbiorce na zasadach okreslonych w ustawie o finansach publicznych,

wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaleglosci podatkowych, na rachunek bankowy wskazany

przez Ministra.

4. W przypadku nieprzekazania w terminie zestawienia zaptaconych podatk6w, o ktérych mowaw § 3 ust.

2 lub sprawozdania, o ktérym mowa w § 3 ust. 4, Przedsigbiorca zobowiazany jest do zaplaty Ministrowi
kary umownej w kwocie 3 000,00 zt (slownie: trzy tysiace zlotych 00/100) w terminie

14 dni od dnia uplywu terminu, za kazdorazowe niewykonanie zobowigzania.

§ 6. WARUNKI UTRZYMANIA INWESTYCJI

I.

W roku nastepujacym po uptywie okresu utrzymania Inwestycji, w terminie uzgodnionym przez Strony,
Przedstawiciele Ministra przeprowadza w siedzibie Przedsi¢biorcy kontrole dokumentéw w celu
weryfikacji spetnienia warunkéw zapisanych w § 2 ust. 2 pkt 2 i 4-5. Do kontroli tej stosuje si¢
odpowiednio zasady opisane w § 4. Jezeli z Protokotu, skorygowanego Protokotu lub ze Sprawozdania,
o ktérym mowa w § 3 ust. 4, wynika iz Przedsigbiorca:

1) utrzymal mniej niz 58 miejsc pracy, w tym mniej niz 13 dla os6b z wyzszym wyksztalceniem

(w przeliczeniu na pelne etaty) w zwigzku z Inwestycjg, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,

2) utrzymat Inwestycje, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, o wartosci poczgtkowej nizszej niz
107 448 640,00 z! (stownie: sto siedem milionéw czterysta czterdziesci osiem tysiecy szesCset

czterdziesci ztotych 00/100),

3) nie wykonat ktéregokolwiek ze zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 5;
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- wowczas cala wyplacona Pomoc zostanie zwrécona przez Przedsigbiorce na zasadach okreslonych

w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaleglosci podatkowych, na rachunek

bankowy wskazany przez Ministra.

2. Jezeli z Protokolu kontroli, skorygowanego Protokotu lub ze Sprawozdania, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 4, wynika iz Przedsigbiorca:

1) utrzymal mniej niz 73 miejsc pracy, w tym mniej niz 16 dla oséb z wyzszym wyksztalceniem,
ale nie mniej niz 58 miejsc pracy, w tym nie mniej niz 13 dla 0séb z wyzszym wyksztatceniem
utworzonych w zwigzku z Inwestycja, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, liczonych zgodnie
z zasada wynikajaca z § 2 ust. 2 pkt 2,

2) utrzymat Inwestycjg, o ktérej mowa § 2 ust. 2 pkt 3, o wartosci poczatkowej nizszej niz
134 310 800 zl (stlownie: sto trzydziesci cztery miliony trzysta dziesig¢ tysigcy osiemset ziotych
00/100), ale nie nizszej niz 107 448 640,00 zl (stownie: sto siedem milionéw czterysta czterdziesci
osiem tysiecy szes$¢set czterdziesci ztotych 00/100);

- wéwczas kwota naleznej Pomocy zostanie obnizona zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozdziale 9A
Programu w punkcie 9A.2.1.8. ,, Obnizanie wsparcia w przypadku zmiany parametrow inwestycji”. Minister
niezwlocznie poinformuje Przedsiebiorcg pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazujacym
metodologie wyliczenia naleznej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsigbiorcg w nadmiernej
wysokoéci zostanie zwrdcona przez Przedsigbiorce na zasadach okreslonych w ustawie o finansach

publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zalegto$ci podatkowych, na rachunek bankowy wskazany

przez Ministra.

§ 7. ZMIANA LUB WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. W przypadku niemoznosci spetnienia zobowigzaf zwigzanych z kryteriami jakosciowymi, o ktérych
mowa w § 2 ust. 2 pkt 5, Przedsiebiorca jest uprawniony do zlozenia do Ministra wniosku o zmiane
Umowy w zakresie tych zobowigzafh wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno zawieraé w
szczegdlnosci przyczyny, z powodu ktérych Przedsigbiorca nie moze spetni¢ kryterium jakosciowego.
W wypadku zmiany Umowy wartos¢ dotacji podlega obnizeniu i nie moze by¢ wyzsza niz maksymalna
wysoko$¢ wsparcia obliczona zgodnie z Programem przy uwzglednieniu obnizenia liczby punktéw
uzyskanych w wyniku szczegélowej oceny inwestycji. Przedsigbiorcy nie przysluguje roszczenie
o zmiane Umowy w zakresie wskazanym w niniejszym ustgpie.

2. Z zastrzezeniem § 3 ust. 1 pkt 5 i § 4 ust. 13 wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagaja formy
pisemnej lub elektronicznej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu podpisanego przez Strony.

3. Przedsicbiorca moze wypowiedzie¢ Umowe w drodze pisemnego i zawierajgcego uzasadnienie
wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wplywu oéwiadczenia wraz z

uzasadnieniem do Kancelarii Ogdlnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w tym poprzez platforme
ePUAP.

4. Minister moze wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsigbiorca:
11



1) rozpoczat realizacj¢ Inwestycji przed ztozeniem Wniosku;

2) zaprzestal realizacji Inwestycji, badZ nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie miejsc
pracy utworzonych w zwiazku z realizacja Inwestycji lub kosztow Inwestycji przynajmniej na
poziomie okre§lonym w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2, badzZ realizuje inwestycj¢ w sposéb sprzeczny z

postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
3) nie wykonat ktéregokolwiek zobowigzania, o kiérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-5;
4) zaprzestal, w tym zawiesil, prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej w okresie obowigzywania Umowy;

5) zaprzestat przez okres dtuzszy niz 3 miesiace prowadzenia dzialalnosci w zakresie obj¢tym wsparciem
na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji realizowanej w latach 2022-2024 polegajacej
na ,,Budowie zakladu produkeji obudowy do baterii pojazdéw elektrycznych w Miedzyrzeczu
Dolnym (woj. slaskie)”;

6) w celu uzyskania Pomocy przedstawit falszywe o$wiadczenia lub dokumenty, co zostato stwierdzone

prawomocnym wyrokiem sagdowym skazujgcym czlonka organu zarzadzajacego Przedsigbiorcy.

5. W przypadku ustania obowigzywania Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 314, atakzew § 4
ust. 7, Przedsigbiorca jest zobowiazany do zwrotu calej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni
od dnia ustania obowiazywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaleglosci podatkowych
od dnia przekazania Pomocy z budzetu panstwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

6. W przypadku ustania obowigzywania Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 3i4 orazw § 4 ust.
7, Przedsiebiorcy nie przystuguje wzgledem Ministra zadne roszczenie, w tym takze o odszkodowanie.

7. W zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Przedsigbiorc¢ obowiazkéw
wynikajacych z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest wynikiem dziatania sily wyzszej, Przedsigbiorca jest zobowigzany do niezwlocznego
poinformowania Ministra o fakcie wystapienia dzialania sity wyzszej, udowodnienia okolicznosci
poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzajacej wystapienie zdarzefi majacych cechy sity wyzszej
oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie mialo wplyw na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojeciem
sily wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenie badZ polaczenie zdarzen, niezaleznych od Przedsigbiorcy,
ktére uniemozliwiaja lub zasadniczo utrudniaja wykonywanie zobowigzan Przedsigbiorcy
wynikajacych z Umowy, a ktérych Przedsigbiorca nie mégt przewidzie¢ i ktérym nie mégt zapobiec,
ani ich przezwyciezy¢, pomimo dziatania z nalezyta starannoscig.

8. W przypadku gdy sila wyzsza powoduje niemoznos¢ terminowego wykonania zobowiazaf wynikajacych
z Umowy, Strony moga uzgodni¢ wydluzenie terminéw na ich wykonanie o czas potrzebny
do przezwyciezenia skutkéw sily wyzszej, o ile Minister bedzie posiadal w swojej dyspozycji Srodki
konieczne do spetnienia jego obowiazkéw w danym roku kalendarzowym oraz okres obowiazywania

Umowy (uwzgledniajacy okres trwatosci projektu), nie bedzie dtuzszy niz 10 lat.
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§ 8. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zalaczniki stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje si¢ zasady zawarte w Programie, przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.

3. Umowa zostata sporzadzona w jezyku polskim w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach; jeden
egzemplarz dla Przedsigbiorcy, pozostate dwa egzemplarze dla Ministra.

4. Umowa podlega prawu polskiemu.

5. Pomoc spetnia wszystkie warunki okreslone w rozporzadzeniu Komisji 651/2014, w zwigzku z czym
nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.

6. Minister poinformuje Komisj¢ Europejska o udzieleniu Pomocy w ciggu 20 dni od dnia zawarcia

Umowy.

§ 9. DATA OBOWIAZYWANIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony do dnia 31 grudnia 2030 r.

W imieniu: W imieniu:
Ministra Rozwoju i Technologii Infac Poland Sp. z o.0.

Min Geun Song

M cn=Min Geun Song,
M I n Ge U n givenName=Min Géun,

Katarzyna Rzezniczek sn=Song
zastepca dyrektora departamentu Song seraINumber—PNOPL- 6607
/ kwalifikowany podpis elektroniczny / 2024.06.11 14:01:11 +0200°
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Zalgczniki:

1. Zalacznik Nr 1 - kopia upowaznienia/petnomocnictwa z dnia 13 grudnia 2023 r., nr MRiT/185-UPM/23;
2. Zalgeznik Nr 2 - informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiebiorcéw KRS
z dnia 11 czerwca 2024 r.;

Zalgcznik Nr 3 - Harmonogram tworzenia nowych miejsc pracy;

Zalacznik Nr 4 - Harmonogram ponoszenia kosztow Inwestycji;

Zatacznik Nr 5 - wz6r Sprawozdania finansowo-rzeczowego w zakresie realizacji Inwestycji;

Zatacznik Nr 6 - wzor zestawienia zaptaconych podatkéw;

Zalgcznik Nr 7 - wzor Sprawozdania finansowo-rzeczowego w zakresie utrzymania Inwestycji;

® N AW

Zatgcznik Nr 8 - klauzula obowiazku informacyjnego MRiT.
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B = Minister

3 ROZWOjU | Technologii Warszawa, dnia grudnia 2023 r.
58

Krzysztof Hetman

MRIT/ - UPM/23

UPOWAZNIENIE/PEENOMOCNICTWO

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych upowazniam i udzielam
petnomocnictwa, kazdej z niZej wskazanych oséb, tj.:

1) Banaszakowl Barttomiejowi ~ zastepcy dyrektora Departamentu Spraw Europejskich;
2) Baranowi Bartomiejowi - zastepcy dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji;
3) Barylce Adamowi - dyrektorowi Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji;

4) Barylo Agacie - zastepcy dyrektora Biura Bezpieczenstwa;

5) Batruk Justynie - dyrektorowi Departamentu Kontroli i Audytu;

6) Brzozowskiej-Katner Marcie - zastepcy dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji
Gospodarczych;

7) Chojnickiej Elizie - zastepcy dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa;

8) Cybulskiemu Radostawowi ~ dyrektorowi Biura Bezpieczeristwa;

9) Decowi Krzysztofowi - dyrektorowi Biura Ministra;

10) Debowskiej-Mierzwie Justynie - zastepcy dyrektora Departamentu Lokalizacji Inwestycji;

11) DudZcowi Tomaszowi - dyrektorowli Biura Administracyjnego;

12) Falkowskiemu Maciejowi - zastepcy dyrektora Departamentu Handlu | Wspdtpracy Miedzynarodowe;

13) Frelek-Debeckiej Aleksandrze - dyrektorowl Departamentu Spraw Europejskich;

14) Getlich Matgorzacie ~ zastepcy dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji;

15) Gilowi Michatowi - dyrektorowi Departamentu Planowania Przestrzennego;

16) Godkowskiej Marcie - gtéwnej ksiggowej Ministerstwa;

17) Gotebiowskiemu Piotrowi - zastepcy dyrektora Departamentu Obrotu Towarami Wrazliwymi
i Bezpieczeristwa Technicznego;

18) Grosfeldowi Przemystawowi - =zastepcy dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulaciji
Gospodarczych;

19) Gruszczyhskiemu Markowi - dyrektorowi Departamentu Orzecznictwa;

20) Guzowskiemu Andrzejowi - zastepcy dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji
Gospodarczych;

21) Idczak Justynie - zastepcy dyrektora Departamentu Lokalizacji Inwestycji;

22) Jastrzemskiej Katarzynie - zastepcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji;
23) Jedrzejewskiej Monice - zastepcy dyrektora Departamentu Orzecznictwa;
24) Kazmierskiemu Andrzejowi - dyrektorowi Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej;

25) Kosiorek Matgorzacie - gtéwnej ksiggowej resortu;
26) Koszewskiemu Piotrowi - dyrektorowi Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podlegtych;



27) Krupie-Leoficzyk Monice ~ zastepcy dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych;

28) Krynickiemu Janowi - dyrektorowi Biura Komunikaciji;

29) Kutyle Matgorzacie - dyrektorowi Departamentu Gospodarki Nieruchomosciami;

30) Latoszek Paulinie - zastepcy Dyrektora w Biurze Komunikacji;

31) Lubaszewskiej Edycie - zastepcy dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomosciami;
32) Malkowskiej Marcie - zastepcy dyrektora Departamentu Lokalizacji Inwestycji;

33) Marciniakowi tukaszowi - zastepcy dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego;
34) Marszatek Justynie - zastepcy dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu;

35) Mechowi Krzysztofowi - zastepcy dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej;

36) Michalik Anie - zastepcy dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego;

37) Mijal Anecie - dyrektorowi Departamentu Prawnego;

38) Moskwie Konradowi - zastepcy dyrektora Biura Administracyjnego;

39) Negadowskiej Agnieszce - Dyrektorowi Biura Dyrektora Generalnego;

40) Nowikowi Przemystawowi - zastepcy dyrektora Biura Dyrektora Generalnego;

41) Ogonowskiej Alicji - zastepcy dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa;

42) Oleksiewiczowi Janowi - zastepcy dyrektora Departamentu Gospodarki Cyfrowej;

43) Paluchowi Wojciechowi - dyrektorowi Departamentu Matych i Srednich Przedsiebiorstw;
44) Piatkowskiej Anecie - zastepcy dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych;

45) Pleczeluk Bozenie - dyrektorowi Departamentu Budzetu i Finansow;

46) Ptatkowi Grzegorzowi - dyrektorowi Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych;
47) Ptatkowi Michatow! - zastepcy dyrektora Departamentu Prawnego;

48) Pogorzelskiej Anecie - zastepcy dyrektora Biura Ministra;

49) Pyszkowskiemu Jarostawowi - zastepcy dyrektora Departamentu Gospodarki Cyfrowej;

50) Rostkowskiemu Rafatowi - zastepcy dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomosciami;
51) Rzezniczek Katarzynie - zastepcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji;

52) Salomonowi Tomaszowi - dyrektorowi Departamentu Handlu i Wspéipracy Miedzynarodowej;
53) Sekular-Abramowskiej Marcie - dyrektorowi Departamentu Lokalizacji Inwestycji;

54) Sidoroff Mariannie - dyrektorowi Departamentu Gospodarki Cyfrowej;

55) Siemaszce Aleksandrowi - zastepcy dyrektora Departamentu Handlu i Wspétpracy Miedzynarodowej;
56) Skibifiskiej Annie - zastepcy dyrektora Biura Administracyjnego;

57) Stocie Magdalenie - zastepcy dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podlegtych;
58) Sobczak Annie - zastepcy dyrektora Departamentu Budzetu i Finanséw;

59) Staroniowi Pawtowi - zastepcy dyrektora Biura Dyrektora Generalnego;

60) Steckiemu Barttomiejowi - zastepcy dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji;
61) Syrkiewiczowi Filipowi - zastepcy dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomosciami;
62) Szydtowskiej Annie - zastepcy dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa;

63) Szymanskiej Marii - zastepcy dyrektora Departamentu Spraw Europejskich;

64) Szyszce Andrzejowi - zastepcy dyrektora Biura Informatyki;

65) Tetzlaffowi Juliuszowi - dyrektorowi Departamentu Mieszkalnictwa;

66) Tryce Marlenie - dyrektorowi Departamentu Innowacji i Polityki Przemystowej;

67) Wancio Agacie - zastepcy dyrektora Departamentu Innowacii i Polityki Przemystowej;



68) Wojciechowskiemu Zbigniewowi - zastepcy dyrektora Departamentu Matych i Srednich
Przedsiebiorstw;
69) Wo#nieckiej Paulinie - zastepcy dyrektora Departamentu Matych i Srednich Przedsiebiorstw;

70) Wydrze Karolinie - zastepcy dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych;
71) Zabadale Piotrowi - zastepcy dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemystowej;
72) Zarembie Krzysztofowi - zastepcy dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemystowej;

73) Ziaji Aleksandrowi ~ dyrektorowi Biura Informatyki

do wykonywania czynnosci nalezacych do zakresu zadan Ministra Rozwoju i Technologii, w ramach wtasciwosci
komérki organizacyjnej, w ktérej wykonuje obowiazki, zgodnie z zakresem zadari danej komorki w Ministerstwie

Rozwoju i Technologii, w szczegélnosci do:

1) dysponowania $rodkami budzetu panstwa i budzetu srodkéw europejskich ujetymi w czesciach
budzetowych: 18 - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
i 20 - gospodarka;

2) wykonywania czynno$ci zwiazanych z realizacja zadan przez dang komérke z zakresu dziatéw
administracji rzadowej odpowiednio: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo | gospodarka;

3) zawierania uméw i porozumier oraz podejmowania decyzji (z wylaczeniem wydawania decyzji
administracyjnych), po ich uprzednim parafowaniu przez wiasciwego giéwnego ksiggowego lub osobe
przez niego upowazniona, w ramach $rodkéw, o ktérych mowa w pkt 1, wynikajacych z realizacji zadan,

w ramach wiasciwosci komdrki organizacyjnej, w ktére] wykonuje obowiazki, a takze kontroli
prawidtowosci wykonania uméw, porozumienn dokonywania wszelkich czynnosci zwiazanych z ich

realizacja oraz rozwigzywaniem lub zmiana,

Upowaznienie/petnomocnictwo niniejsze wygasa w stosunku do kazdej z wymienionych oséb z osobna
z chwila odwotania ze stanowiska albo ustania zatrudnienia na stanowisku gtéwnego ksiegowego

w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
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Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sagdowym,

posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralng Informacjg, nie wymaga podpisu i pieczeci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Informacja odpowiadajgca odpisowi aktualnemu

Stan na dzieri 11.06.2024 godz. 06:08:51

KRAJOWY REJESTR SADOWY

Numer KRS: 0000934121

Z REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW

Dziat 1

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym |22.11.2021

Ostatni wpis |Numer wpisu 19 - Data dokonania wpisu 29.05.2024
Sygnatura akt RDF/607332/24/822 - o
Oznaczenie sadu SYSTEM

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.0znaczenie formy prawnej

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

2.Numer REGON/NIP

3.Firma, pod ktéra spétika dziata

REGON: 520499824, NIP: 8961608215

INFAC POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

4.Dane o wczesniejszej rejestracji

5.Czy przedsigbiorca prowadzi NIE
dziatainos¢ gospodarcza z innymi
podmiotami na podstawie umowy spétki
cywilnej?
|6.Czy podmiot posiada status organizacji |NIE
pozytku publicznego? )
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba kraj POLSKA, woj. S_LASKIE, powiat BIELSKI, gmina JASIENICA, miejsc. MIEDZYRZECZE DOLNE
2.Adres ul. STREFOWA, nr 18, lok. -, miejsc. MIEDZYRZECZE DOLNE, kod 43-392, poczta MIEDZYRZECZE

DOLNE, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektroniczngj

4.Adres strony internetowej

Rubryka 3 - Oddziaty

Brak wpisow

Rubryka 4 - Informacje o umowie

1.Informacja o zawarciu lub zmianach
umowy spotki

19.11.2021R.

19.01.2022 R., REPERTORIUM A 527/2022, ZASTEPCA NOTARIALNY EMILIA MICHAJLUK-
PIASECKA, KANCELARIA NOTARIALNA DR WISLAWA BOC-MAZUR WE WROCEAWIU, UL.
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POWSTANCOW SLASKICH 121 LOK. 207, UCHYLONO DOTYCHCZASOWA TRESC AKTU
ZALOZYCIELSKIEGO SPOEKI I PRZYJETO NOWA TRESC.

30.03.2023 R., REPERTORIUM A NR 2667/2023, ZASTEPCA NOTARIALNY MARIKA JANIEC,

SLASKICH 121 LOK. 108;
ZMIENIONO § 2 AKTU ZALOZYCIELSKIEGO ORAZ PRZYJETO TEKST JEDNOLITY AKTU

ZALOZYCIELSKIEGO SPOLKI.

KANCELARIA NOTARIALNA DR WISLAWA BOC-MAZUR WE WROCEAWIU, UL. POWSTANCOW

Rubryka 5
1.Czas, na jaki zostata utworzona sp6tka | NIEOZNACZONY
2.0znaczenie pisma innego niz Monitor  [-——-
Sadowy i Gospodarczy, przeznaczonego
do ogioszert spotki
3.Wspdlnik moze mied: WIEKSZA LICZBE UDZIALOW

4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste okresionym akcjonariuszom lub
tytuly uczestnictwa w dochodach lub
majatku spoiki nie wynikajgcych z akgji?

kkkdkdk

5.Czy obligatariusze majq prawo do
udziaty w zysku?

kkkkk

Rubryka 6 - Sposéb powstania spotki

Brak wpiséw

—J

Rubryka 7 - Dane wspoinikéw

1 1.Nazwisko 7 Nazwa lub firma

INFAC CORPORATION

2.Imiona

Kkkdek

3.Numer PESEL/REGON lub data
urodzenia

4 Numer KRS

5.Posiadane przez wspbdlnika udziaty

170098 (STO SIEDEMDZIESIAT TYSIECY DZIEWIECDZIESIAT OSIEM) UDZIALOW O tACZNEJ
WARTOSCI 17.009.800,00 Zt (SIEDEMNASCIE MILIONOW DZIEWIEC TYSIECY OSIEMSET

ZEOTYCH)

6.Czy wspdinik posiada calosc
udziatéw spotki?

TAK

Rubryka 8 - Kapitat spotki

1.Wysoko$¢ kapitalu zakladowego

17 009 800,00 Zt

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpiséw

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpiséw

Rubryka 10 - Nie dotyczy
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Brak wpisow

Rubryka 11 - Nie dotyczy

Brak wpisow

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spélek

Brak wpisow

Dziat 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

]ZARZAD

2.Sposcb reprezentacji podmiotu

DO SKEADANIA OSWIADCZEN W IMIENIU SPOLKI JEST UPOWAZNIONY KAZDY Z CZEONKOW
ZARZADU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1
Dane os6b wchodzacych w skiad organu

1 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma SONG
2.Imiona MIN GEUN
3.Numer PESEL/REGON lub data 66071314093, ——-
urodzenia
4.Numer KRS kaiadad
5.Funkcja w organie PREZES ZARZADU
reprezentujgcym
6.Czy osoba wchodzgca w skiad NIE
zarzadu zostata zawieszona w
czynnosciach?
7.Data do jakiej zostata zawieszona |-

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisow

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpiséw

Dziat 3

Rubryka 1 - Przedmiot dziatalnosci

1,Przedmiot przewazajgce] dziatainosci
przedsiebiorcy

-t

29, 31, Z, PRODUKCJA WYPOSAZENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO
POJAZDOW SILNIKOWYCH

2.Przedmiot pozostate] dziatalnosci
przedsiebiorcy

27,12, 2, PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZE| [ STEROWNICZE| ENERGII ELEKTRYCZNEJ

2 27, 20, Z, PRODUKCJA BATERIL I AKUMULATOROW

3 27, 32, Z, PRODUKCJA POZOSTALYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODOW I
KABLI

4 27,90, Z, PRODUKCJA POZOSTALEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO
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29, 32, Z, PRODUKCJA POZOSTALYCH CZESCI I AKCESORIOW DO POJAZDOW SILNIKOWYCH,
Z WYEACZENIEM MOTOCYKLI

33, 12, Z, NAPRAWA T KONSERWACJA MASZYN

45, 11, Z, SPRZEDAZ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODOW OSOBOWYCH I
FURGONETEK

45, 31, Z, SPRZEDAZ HURTOWA CZE$CI I AKCESORIOW DO POJAZDOW SAMOCHODOWYCH,
Z WYLACZENIEM MOTOCYKLI

45, 32, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA CZESCI I AKCESORIOW DO POJAZDOW
SAMOCHODOWYCH, Z WYLACZENIEM MOTOCYKLI

Rubryka 2 - Wzmianki o ztozonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejnyw | Data ziozenia Za okres od do
polu

1.Wzmianka o zioZeniu 1 20.12.2023 0D 19.11.2021 DO 31.12.2022

rawozdani
AT e e LI 2 29.05.2024 OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
finansowego
2.Wzmianka o zlozeniu opinil |1 ik 0D 01.01.2023 DO 31.12.2023
biegtego rewidenta /
sprawozdania z badania
rocznego sprawozdania
finansowego
3.Wzmianka o ztozeniu 1 i 0D 19.11.2021 DO 31.12.2022
s g L T Fkkk OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego
4. Wzmianka o zlozeniu 1 Fkkkk OD 19.11.2021 DO 31.12.2022
sHrEwoRanie el Hikk 0D 01.01.2023 DO 31.12.2023
podmioti

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitatowej

Brak wpiséw

Rubryka 4 - Przedmiot dziatalnosci statutowej organizacji pozytku publicznego

Brak wpiséw

Rubryka 5 - Informacja o dniu koficzacym rok obrotowy

finansowe

1.Dzieft koficzacy plerwszy rok obrotowy,
za ktory nalezy ztozy¢ sprawozdanie

31.12.2022

Dziat 4

Rubryka 1 - Zalegtosci

Brak wpiséw

Rubryka 2 - Wierzytelnosci

Brak wpiséw
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Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogtoszenie upadtosci na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003
r. Prawo upadtos$ciowe albo o zabezpieczeniu majatku diuznika w postgpowaniu w przedmiocie ogloszenia
upadiosci albo w postepowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postgpowania
restrukturyzacyjnego

Brak wpiséw

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, ze z egzekucji nie uzyska
sie sumy wyzszej od kosztéw egzekucyjnych

Brak wpiséw

Dziat 5

‘ Rubryka 1 - Kurator

‘ Brak wpiséw

Dziat 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpiséw

Rubryka 2 - Informacje o rozwigzaniu lub uniewaznieniu spétki

Brak wpiséw

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpiséw

Rubryka 4 - Informacja o potaczeniu, podziale lub przeksztatceniu

Brak wpisow

Rubryka 5 - Informacja o postepowaniu upadtosciowym

Brak wpiséw

Rubryka 6 - Informacja o postepowaniu ukltadowym

Brak wpiséw

Rubryka 7 - Informacje o postepowaniach restrukturyzacyjnych, o postepowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji

Brak wpiséw

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej

Brak wpiséw
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data sporzadzenia wydruku 11.06.2024

adres strony internetowej, na ktorej sg dostepne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl




Zalacznik Nr 3
Umowa nr II/238/P/15014/6230/24/DRI

HARMONOGRAM TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez Infac Poland
Sp. z o.0. polegajacej na ,,Budowie zakladu produkeji obudowy do baterii pojazdéw elektrycznych
w Mie¢dzyrzeczu Dolnym (woj. $laskie)”.

Wyszczegolnienie 2022* 2023 2024 Razem
' Liczba utworzonych nowych 1 R 66 6 73
miejse pracy: .
w tym pracownicy z wyZszym 1 14 1 16
wyksztalceniem
w tym pracownicy bez wyzszego 0 52 5 57
| wyksztalcenia -
| Zatrudnienie narastajaco: 1 67 73 X

* liczba utworzonych nowych miejsc pracy od dnia rozpoczgcia Inwestycji do dnia 31.12.2022 r.

Stan zatrudnienia okre$lany jest w przeliczeniu na petne etaty.

Do pracujacych zalicza sig:

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o prace, powolania, wyboru lub mianowania)
acznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;

2) wiascicieli i wspétwiascicieli zaktadéw (z wylaczeniem wspdlnikéw, ktérzy nie pracuja w ramach
realizowanej inwestycji, a wnosza jedynie kapitat).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy nie zalicza si¢ o0sob korzystajacych w miesigcu

sprawozdawczym z urlopéw wychowawczych, z urlopéw bezplatnych w wymiarze powyzej 3 miesiecy

(nieprzerwanie) oraz os6b przebywajacych na swiadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjatkiem kobiet w ciazy

korzystajacych z tego §wiadczenia, ktore nalezy traktowaé jak przebywajacych na zasitku chorobowym,

zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzielo, a takze 0s6b (uczniéw) zatrudnionych na

podstawie umowy o pracg w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza si¢ réwniez pracownikéw

udostepnianych (zatrudnionych) przez agencje pracy tymczasowej oraz pracownikéw zatrudnionych na

kontraktach, ktérych umowa nie ma charakteru umowy o prace.

Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych w danym okresie brany bedzie pod uwage przyrost netto liczby

miejsc pracy w zakladzie, w ktérym realizowana jest Inwestycja, oznaczajacy liczbg miejsc pracy

utworzonych w danym okresie, pomniejszong o liczbe¢ miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.
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Zalacznik Nr 4
Umowa nr 11/238/P/15014/6230/24/DRI1

HARMONOGRAM PONOSZENIA KOSZTOW INWESTYCJI
Koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione przez Infac Poland Sp. z o.0. w latach 2022-2024 wedlug

ponizszego harmonogramu wyniosa co najmniej 134 310 800 zi (slownie: sto trzydziesci cztery miliony

trzysta dziesie¢ tysiecy osiemset zlotych 00/100):

2022+ 2023 ' 2024 Razem
Naklady na rzeczowe 68 292 989,19 ] 19 747 438,81 134 310 800,00
aktywa trwale w PLN ’ 46 270'372,00 ’ ’
Naklady inwestyeyjne
68 292 989,19 114 563 361,19 134 310 800,00 X
narastajaco
|

* naklady inwestycyjne palﬁesione od dnia rozpoczecia realizacj_ihlnwestycji do dnia 31.12.2022 1.
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Sprawozdanie finansowo-rzeczowe

dla projektu Infac Poland Sp. z o.0.

Zatacznik Nr 5
Umowa nr 11/238/P/15014/6230/24/DRI

za okres od dnia rozpoczecia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.2024 r.

1. Koszty Inwestycji za okres od dnia rozpoczecia realizacji Inwestycji do dnia 30.09.2024 r.:

Data Data Nr faktury Wartosé
Lp. wystawienia zaksiegowania (lub innego dokumentu Przedmiot netto
dokumentu dokumentu potw1erdzajqceg’o poniesienie (w PLN)
kosztow)
1.
2. o
[ Eaczne naklady w roku 20...
. |
2.
R Laczne naklady w roku 20...
(..) |

i Wartosé zlikwidowanych §rodkéw trwatych w 20...r. (jesli dotyczy) ‘

‘ Eaczne koszty poniesione z tytulu Inwestycji:

2. Prognozowane koszty poniesione z tytulu Inwestycji za okres od dnia 01.10.2024 r. do dnia
31.12.2024 r.:...PLN.

3. Laczne koszty poniesione z tytulu Inwestycji, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 (za okres od dnia
rozpoczecia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.2024 r. ) wedlug Sprawozdania: ...PLN.

4. Liczba miejsc pracy od dnia rozpoczecia realizacji Inwestyeji do dnia 30.09.2024 r.:
- z uwzglednieniem wymiaru etatu:

hlicez-:): Data Liczba
Liczba ) Li rozpocz zlikwidowa
miejse Liczba pracy dla iczba Data ecia nych miejsc
. . 0s6b 0s6b Data Liczba
miesigc/ pracy miejse Z WYZSZYm | z wyiszym il Pracy | zwolnie zlikwidowa pracy dla
utworzon | pracy cia (jesii jest . - 0s6b z
rok . | wyksztalce | wyksztalce K . nia nyeh miejsc ,
ych narastaj . . umow | inna ni; . WYZSZym
niem niem Gesli pracy
w aco . yo data wyksztalcen
.. utworzonyc | narastajaco , | dotyczy) .
miesigcu h prace | zawarcia iem w
w miesigen umowy) miesigeu
Suma A C B D
Razem =A-B =C-D
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5. Prognozowana liczba miejsc pracy..., w tym z wyZszym wyksztalceniem ..., ktére zostang
utworzone od dnia 01.10.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

6. Laczna liczba miejsc pracy o ktérych mowa w pkt 4 i 5 Sprawozdania:..., w tym z wyzszym

wyksztalceniem...

7. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczecia realizacji Inwestycji do dnia 30.09.2024 r.:

L.p. miesige/rok Przecigtne zatrudnienie
1. |styczen
2. |luty
3. |marzec
4. [(...)
: . Srednioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie standw
Podsumowanie §redniomiesigcznych (suma z kazdego miesiaca podzielona przez

12).

1. |styczen

2. |luty
3. marzec
4. .0

Podsumowanie

Srednioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie standw
$redniomiesiecznych (suma z kazdego miesigca podzielona przez
12).

Sredniomiesieczne zatrudnienie w zwiazku z realizowanym projektem (w okresie objetym kontrola), wyliczone
na podstawie dziennych stanéw zatrudnienia w danym miesigcu (w przeliczeniu na pelne etaty), bez uwzglednienia osob
przebywajacych na urlopach wychowawczych i bezplatnych.

8. Wykaz etatéw na dzien 30.09.2024 r.: (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

Lp. Nazwa stanowiska Liczba etatéw (z uwzglednieniem wymiaru) ‘

()

Podsumowanie
(laczna liczba etatow)

9. Przedsi¢biorca o§wiadcza, ze miejsca pracy utworzone w zwiazku z realizacja Inwestycji zostaly
wyliczone zgodnie z definicja okreSlong w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.

Podpis 0s6b upowaznionych
do reprezentowania Przedsigbiorcy
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Zalacznik Nr 6
Umowa nr I1/238/P/15014/6230/24/DRI

ZESTAWIENIE ZAPEACONYCH PODATKOW
Infac Poland Sp. z o.0.
Rok 20...

20...

CIT

PIT

VAT
Podatek od

nieruchomosci

Ogélem (PLN)

[ 20...

| Wartoéé sprzedazy

na rynek krajowy
(PLN)

20...

Wysokosé Sredniego
wynagrodzenia

brutto
(PLN)

Podpis 0séb upowaznionych
do reprezentowania Przedsig¢biorcy
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Zalacznik Nr 7
Umowa nr 11/238/P/15014/6230/24/DRI

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe

dla projektu Infac Poland Sp. z 0.0. w zakresie utrzymania Inwestycji

w roku 20...
1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20...
i o | [
Data Nr faktury Warto$é
Lp. - Data . .
wystawienia . . (lub innego dokumentu Przedmiot netto
dokumentu zaksigowaniq potwierdzajacego poniesienie (wPLN
dokumentu > w )
kosztow)
1. '
—
Laczne_naklady w roku 20...
()
L Laczne koszty poniesione z tytulu Inwestyéji:
2. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20...
L.p. miesigc/rok Przecigtne zatrudnienie

1. |styczen

2. |luty -

3. |marzec

4, |[(...)

Srednioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanéw
Podsumowanie §redniomiesigcznych (suma z kazdego miesigca podzielona

| przez 12)

Sredniomiesieczne zatrudnienie w zwiazku z realizowanym projektem (w okresie objetym sprawozdaniem), wyliczone
na podstawie dziennych stan6w zatrudnienia w danym miesigcu (w przeliczeniu na pelne etaty), bez uwzglednienia 0s6b

przebywajacych na urlopach wychowawezych i bezptatnych.

3. Wykonanie kryteriow jakoSciowych w roku....

a) Inwestycja w sektorze strategicznym:
- przedsigbiorca w roku 20... produkowal wyroby lub §wiadczyt ustugi okreslone kodem

* 29.3 - czescei i akcesoria do pojazdéw silnikowych;
(TAK/NIE)

b) Wysokie przychody z eksportu:
- udziat przychodéw ze sprzedazy eksportowej w przychodach netto ze sprzedazy produkiéw, towaréw
i materialow .............. (%)

¢) Czlonkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym:
- TAK/NIE
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d) Utworzenie wyspecjalizowanych i stabilnych miejsc pracy:

e (%) pracownikow posiadajacych wyksztalcenie..................ooL lub inny dokument
uprawniajacy do wykonywania zawodu zwigzanego z nowa inwestycjg

- $rednioroczne zatrudnienie pracownikdw w zakladzie na podstawie uméw o prace na czas nieokreslony

w roku 20.... wynosi.............. (%)

¢) Wspieranie zdobywania wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz wspélpraca ze szkolami
branzowymi:

........................................................................................................................

f) Podejmowanie dzialan w zakresie opieki nad pracownikiem”
- nazwa swiadczenia

- liczba pracownikéw korzystajaca ze §wiadczenia. ......
- koszt $wiadczenia na pracownika........... (PLN)
- laczny koszt $wiadczenia........... (PLN)

4. Przedsi¢biorca o§wiadcza, Zze miejsca pracy utworzone w zwigzku z realizacja Inwestycji zostaly
wyliczone zgodnie z definicja okreSlong w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.

Podpis 0s6b upowaznionych

do reprezentowania Przedsiebiorcy
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Zalacznik Nr 8
Umowa nr 11/238/P/15014/6230/24/DRI1

Klauzula obowigzku informacyjnego MRIiT

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z p6Zzn. zm.), zwanego dalej ,,RODQO”,

informujemy, ze:

1.

10.

Administratorem Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibg w Warszawie,

Plac Trzech Krzyzy 3/5, mail: kancelaria@mrit.cov.pl tel.: +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP:

/MRPIT/SkrytkaESP, natomiast wykonujacym obowigzki administratora jest Dyrektor Departamentu
Rozwoju Inwestycji.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mrit.gov.pl.

Pana dane osobowe beda przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w zwigzku z zawarciem
i realizacja umowy, ktorej Pan jest strong lub pelnomocnikiem/osoba reprezentujac strone.

Pana dane osobowe sa przetwarzane na Pana zadanie przed zawarciem umowy, a nastepnie beda
przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy.

Odbiorcami Pana danych osobowych moga by¢:

a) organy wiladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dziatajace na zlecenie
organéw wiladzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikaja z przepiséw powszechnie
obowiazujacego prawa;

b)inne podmioty, ktére na podstawie stosownych umoéw podpisanych z MRIT przetwarzaja dane
osobowe, dla ktérych Administratorem jest Minister Rozwoju i Technologii.

Pana dane osobowe bgda przechowywane przez okres niezbgdny do realizacji celu przetwarzania, w tym
do czasu uptywu okresu przedawnienia zobowigzania podatkowego wynoszacego 5 lat oraz nie krécej niz
okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. 22020 r. poz. 164 z p6Zn. zm.).
Pana dane osobowe nie beda podlega¢ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia umowy.
Pana dane osobowe nie bedg przekazane do paristw trzecich.
W zwigzku z przetwarzaniem Pana danych osobowych przystuguja Panu nastepujace prawa:

a) prawo dostgpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;

b) prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z att. 16 RODO;

¢) prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO.
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11. W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana danych osobowych,
przystuguje Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego w sprawach ochrony

danych osobowych, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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