PROJEKT UMOWY

Wdniu .o 2023 r. w Bydgoszczy pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad
w imieniu ktérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:

Sebastian Borowiak - Dyrektor Oddziatu
Przemystaw Antoniak - Zastepca Dyrektora Oddziatu ds. Inwestycji

Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Bydgoszczy,
ul. Fordonska 6, 85-085 Bydgoszcz, NIP 554-22-52-485, REGON 017511575-00036,
zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

......................................................... prowadzacym dziatalnos¢ pod firmq
veereereeresesesesnnennsnnesnenaneneneneny NIP , REGON ..o,
dziatajaca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, lub wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego

zwanym dalej ,,Wykonawcga”,
zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

g1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje obowigzki petnienia nadzoru
inwestorskiego dla zadania pn.: , Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku
Brzoza - Nowa Wies Wielka w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc
Niebezpiecznych”, w zakresie szczegdtowo okreslonym w Opisie Przedmiotu
Zaméwienia oraz ofercie Wykonawcy i dokumentacji projektowej zadania pn.:
~Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Brzoza - Nowa Wie$ Wielka w ramach
PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” stanowigcych zataczniki do
niniejszej Umowy.

2. Umowe zawarto na podstawie uregulowan prawnych, dotyczacych realizacji
zamoéwien publicznych wytaczonych spod stosowania przepisow ustawy Pzp
obowigzujacych w GDDKIA, w trybie rozpoznania rynku.

§2

1. W ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie sprawowac¢ nadzér nad
Robotami bedacymi Przedmiotem umowy pn. ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 25
na odcinku Brzoza - Nowa Wies Wielka w ramach PBDK - Program
Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” (dalej jako ,roboty”) za pomocg oséb
posiadajacych wymagane uprawnienia w danych specjalnosciach robot.

2. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy, zapewni inspektorow nadzoru
w specjalnosciach:
a) inzynieryjnej:
- drogowej
- mostowej
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
- sanitarnej,



- teletechnicznej,
- elektroenergetycznej.
c) geodezji i kartografii.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Przedmiot umowy, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz zgodnie z
dokumentacjq projektowa.

§3

1. Termin realizacji zamédwienia: od dnia zawarcia niniejszej umowy, do dnia odbioru
ostatecznego robot od Wykonawcy (szacunkowy termin realizacji robot - 6 miesiecy
liczonych od dnia zawarcia Umowy, z wylaczeniem okresu zimowego tj. od
16 grudnia 2023 r. do 15 marca 2024 r., odbiory - 1 miesigc).

2. Podany termin jest szacunkowy. Podano go zgodnie z przewidywanym czasem
realizacji robdt. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zamdwienia, co jest
uzaleznione od zakonczenia realizacji i odbioru ostatecznego zadania.

§4

Wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie okreslonego w § 1 Przedmiotu umowy, Strony
ustalajg w formie ryczattowej, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote:

....................................................... zt netto

(€S (o) A1 1=T2 (o] 17 ol o PSSP )
....................................................... zt (23% podatek VAT)

€S (o) LT T=T2 (o] 6V o PP )
....................................................... zt brutto

(STOWNIE ZIOTY O i e ).

§5

1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 bedzie
nastepowato w okresach miesiecznych, na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawce. Podstawg wystawienia faktury bedzie sporzadzenie protokotu
odbioru zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Naleznosci, o ktérych mowa w ust. 1 bedg ptatne na konto Wykonawcy nr
...................................................... w terminie 30 dni od daty przyjecia faktur przez
Zamawiajgcego.

3. Do dnia odbioru ostatecznego robdét, moze zosta¢ zafakturowane 80% kwoty
umownej netto, wskazanej w § 4 niniejszej Umowy.

4. Ostatnia pfatnos¢ dla Wykonawcy, nastgpi po dokonaniu wszystkich czynnosci
zwigzanych z odbiorem i rozliczeniem nadzorowanych robdt.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT (NIP: 554~
22-52-485) i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiajgcego.

6. W przypadku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego o ktérym mowa
w ust. 2 nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie



podatnikdw VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie,
do wstrzymania sie z zaptatg do czasu wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb
ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikéw VAT.

§6

1. Przedstawicielem ZamawiajaCego JESE ...

2. Przedstawicielem WYKONAWCY JEST ...cooiiiiiiii ettt

Do obowigzkow Stron nalezy:

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a)

b)

c)
d)

e)

przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji technicznej nadzorowanych
robot,

przekazanie kopii Umowy i kosztorysu ofertowego na realizacje nadzorowanych
robot,

przekazanie kopii decyzji ZRID,
zapewnienie srodkow na pokrycie kosztow petnionego nadzoru,

zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a)

b)

d)

f)

¢))

petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) i przepisami
wykonawczymi do tej ustawy. Wykonawca dostarczy oswiadczenie o przyjeciu
obowigzkdéw inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty podpisania Umowy,

prowadzenie wszelkich czynnosci zwigzanych z rozliczeniem budowy,

sprawdzenie skompletowanych i przedtozonych przez Wykonawce
nadzorowanych robdét dokumentéw, pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci: powykonawczej
dokumentacji projektowej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
protokotow badan i sprawdzen, protokotdw technicznych odbioréw, dziennika
budowy, zaswiadczen wiasciwych jednostek i organdw wymaganych przepisami,
projektéw technicznych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, os$wiadczen
kierownika budowy, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2023
r. poz. 682 z pézn. zm.),

egzekwowanie przestrzegania zasad bezpieczenstwa pracy oraz kontrolowanie
utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy,

egzekwowanie oznakowania robot przez wykonawce, zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu,

monitorowanie postepu robdt, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci z harmonogramem robdét,

zlecanie badan kontrolnych, w oparciu o wymogi dokumentacji projektowej
umowy pn.: ,Rozbudowg drogi krajowej nr 25 na odcinku Brzoza - Nowa Wie$



h)

)
K)

Wielka w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” (zwtaszcza
SST), poprzez Laboratorium Zamawiajacego,

przeprowadzanie przegladéw czasowej organizacji ruchu oraz sporzadzanie
protokotu z przegladdéw,

rozpatrywanie roszczen wykonawcy robot i przedstawianie stanowiska
w odniesieniu do nich,

dokonywanie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

przygotowanie do odbiorow, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez wykonawce robot dokumentdéw, sporzadzanie protokotdéw
czes$ciowego odbioru robot, ostatecznego protokotu odbioru robdt oraz w razie
potrzeby protokotéw koniecznosci,

powiadomienie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru,
udziat w odbiorach robdt,

sprawdzenie kompletnosci Operatu Kolaudacyjnego w zakresie nadzorowanych
robot.

§8

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet i materiaty
wymagane do skutecznego pefnienia nadzoru inwestorskiego i prawidtowej realizacji
niniejszej Umowy.

§9

1. Zatrudnienie w ramach nadzoru dodatkowych pracownikéw, nie moze by¢ podstawg
do zadania zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu prowadzonego nadzoru.

2. Realizacja ustugi jest ScisSle zwigzana z realizacjg robot budowlanych. W zwigzku
z powyzszym, okres realizacji nadzoru inwestorskiego moze ulec zaréwno wydtuzeniu
jak i skroceniu. Zmiana lub wydtuzenie terminu realizacji przez wykonawce robot
budowlanych w ramach zadania, nie moze by¢ podstawg do zgdania zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu prowadzonego nadzoru.

§10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)

b)

za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, ktora nastepnie skutkuje przyznaniem Wykonawcy robét
budowlanych przedtuzenia czasu na ukonczenie robdt lub przyznaniem mu prawa
do rekompensaty dodatkowych kosztow poniesionych w wyniku tej przerwy -

w wysokosci 2% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §4 Umowy, za kazdy
dzien przerwy,

za spowodowanie przerwy w realizacji petnienia nadzoru z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 2% wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 4
Umowy,



c)

d)

e)

f)

za nieterminowe dokonywanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
w wysokosci 0,5% catosci wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 4 niniejszej
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

za nieterminowe dokonanie rozliczenia czesSciowego robdt oraz za nieterminowe
sprawdzenie kosztéw zmian w robotach, w wysokosci 0,5% catosci
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 niniejszej Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

za niespetnienie wymogu dotyczacego koncowego rozliczenia zadania w
wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100) za kazdy dzien, w ktoérym
wymog nie zostat spetniony,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 Umowy.

Kary umowne moga by¢ potrgcane z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

za opodznienie w przekazaniu dokumentéow dla zadania, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia netto, za kazdy dzien zwtoki,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgacego
dla zadania - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto za to zadanie.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania niezaleznie od kar umownych, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi
20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 Umowy.

§11

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy jezeli:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje

b)

Przedmiotu umowy i przerwa trwata dtuzej niz 3 dni,

czynnosci objete niniejsza Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot
inny niz wskazany w Umowie,

c) wystgpi istotna zmiana okolicznoséci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy

d)

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy - odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy.

Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb nienalezyty i mimo
uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
wykonania Umowy w okreslonym terminie, Wykonawca nie zastosuje sie
do tego wezwania.



2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.

3. Zamawiajacy moze wykonac¢ uprawnienia do odstgpienia od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach wymienionych w ust. 1.

§12

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z
wykonywaniem Umowy, beda traktowane jako wrazliwe. Wykonawca zobowigzuje sie
do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie.

2. Do informacji wrazliwych w rozumieniu Umowy nie zalicza sie:
a) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

b) informacji opracowanych przez lub bedacych w posiadaniu Wykonawcy przed
zawarciem niniejszej Umowy.

3. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow i
dokumentéw oraz przekazanie oryginatdow dokumentow Zamawiajagcemu, niezwtocznie
po zakonczeniu trwania Umowy. Informacje niestanowigce informacji wrazliwych w
rozumieniu niniejszej Umowy, moga by¢ ujawniane publicznie jedynie za wyrazong
wprost zgodg Zamawiajacego i w sposob okreslony przez Zamawiajgcego.

§ 13

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich  wierzytelnosci  wobec
Zamawiajacego na osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien Umowy.

§ 14

1. W zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, kazda ze Stron bedzie
samodzielnie i niezaleznie od drugiej Strony odpowiada¢ za przetwarzanie danych
osobowych, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,RODQO").

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiajgacego, jest Generalny
Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po
SErONi@ WYKONAWCEY, JEST ..ottt st s st e et e e s be e s beesabeesteesaneeenen

3. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé wszystkie osoby fizyczne zwigzane
z realizacjg niniejszej Umowy (w tym osoby fizyczne prowadzace dziatalnosc
gospodarczg), ktérych dane osobowe w jakiejkolwiek formie beda udostepnione
przez Wykonawce Zamawiajacemu.

4. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 3, zostanie wykonany - przed rozpoczeciem
przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiajgcego — poprzez przekazanie
osobom, ktorych dane osobowe przetwarza Zamawiajacy, aktualnej klauzuli



informacyjnej, dostepnej na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikéw
wykonawcow-i-podwykonawcow oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynnosci
niezbednych do wykonania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego,
okreslonego w RODO wobec tych os6b. Zmiana przez Zamawiajacego tresci klauzuli
informacyjnej dostepnej na ww. stronie internetowej, nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw wskazanych powyzej.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy ogodlnie
obowigzujace, w szczegdlnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z pézn. zm.).

Zmiany warunkdw niniejszej Umowy, mogqa by¢ dokonane wylacznie za zgoda obu
Stron i wymagajq formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Sprawy sporne powstate na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony rozstrzyga¢ bedq
polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory beda rozstrzygane
przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego w Bydgoszczy.

§ 16

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ................ ponumerowanych stron.

§17

Integralng czescig Umowy sg nastepujace dokumenty:

1.

Dokumentacja projektowa na roboty budowlane dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi
krajowej nr 25 na odcinku Brzoza - Nowa Wie$ Wielka w ramach PBDK - Program
Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”

Opis przedmiotu zamdwienia do niniejsze umowy

Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



