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S-00.00    WYMAGANIA OGÓLNE   

1.        Wstęp   

1.1   Przedmiot Specyfikacji Technicznej   

      Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót , które zostaną  wykonane w ramach projektu: „Przebudowa ogrodzenia bazy transportu 

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego”.   

1.2  Zakres stosowania ST   

            Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z Dokumentów Przetargowych i  

Kontraktowych przy realizacji robót , zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3   

1.3  Zakres Robót objętych ST    

            Niezależnie od postanowień Warunków umownych normy państwowe, specyfikacje 

techniczne, instrukcje i przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne wymienione w Specyfikacjach  

Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. Poniżej zamieszczono listę  

aktów prawnych mających zastosowanie w niniejszym projekcie:   

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr89 z 25.08.1994r.,poz.414 z       

późniejszymi zmianami).   

2.  Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r.(Dz.U.Nr10) (z późn. zmianami).     

3.  Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r.(Dz.U.Nr25.poz.133 z dnia 13.03. 1995r.) (z późn. 

zmianami).     

4.  Ustawa z dn.17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U.Nr30,poz.163 z       

póżniejszymi zmianami)   

5.   Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie        

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i          

rozbiórkowych. Dz.U.Nr13 z dn 10.04.1972r(z późn. zmianami).  .   

6  Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych        

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony         

przeciwporażeniowej.Dz.U.Nr81 z dn 25.11.1990r (z późn. zmianami).   

7.    Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu          

Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych jakim powinna odpowiadać  ochrona 

odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz.Bud.Nr6,  poz.21 z 1969r(z późn. zmianami).  .   

1.4     Określenia podstawowe   

1.4.1  Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary robót (obiektu) będącego przedmiotem robót.   

1.4.2  Przedmiar Robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (zakres niezbędny do realizacji 

umowy)  

1.4.3  Polecenie Inspektora Nadzoru (Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego) – wszelkie polecenia  

przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy   



1.4.4  Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji             

Projektowej  na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia.   

1.4.5  Jakość Robót – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami a jeśli 

przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  

zwyczajowo  dla  danego rodzaju Robót budowlanych   

1.4.6  Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Urzędu Architektury wydany Zamawiającemu 

(Inwestorowi) zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w 

czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 

Wykonawcą i Projektantem.   

1.4.7  Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego.   

1.4.8  Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębna całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji  

techniczno-użytkowych.   

1.4.9  Książka Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi  

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie  

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników, służący w finansowym rozliczeniu się 

Wykonawcy z Inwestorem. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora  

Nadzoru.   

1.4.10  Materiały – wszelkie surowce i tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora  

Nadzoru   

1.4.11  Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami  i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.   

1.4.12  Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z  

opisem technicznym sposobu ich wykonania.   

1.4.13  Roboty  rozbiórkowe  –  zakres  Robót  mających  na  celu  przygotowanie  istniejącego  

obiektu  budowlanego do rozbudowy i modernizacji, wraz ze sposobem ich wykonania.   

1.4.14  Roboty  instalacji  sanitarnych  –  zakres  robót  mających  na  celu  wyposażenie  obiektu  

w  zaprojektowane przez Projektanta urządzenia i odbiorniki Instalacji sanitarnych i podłączenia ich  

do istniejących lub projektowanych sieci zewnętrznych oraz opisem sposobu ich wykonania.   

1.4.15  Roboty elektryczne – zakres robót mających na celu podłączenia zasilania urządzeń i 

obiektów  technologicznych, wraz z oświetleniem, instalacją odgromową, zabezpieczeniami i 

niezbędnym wyposażeniem oraz opisem sposobu ich wykonania Inne, użyte w ST określenia, w 

każdym przypadku należy rozumieć zgodnie z Polską Normą PN-ISO 7607-1 – „Budownictwo- 

terminy ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 – „Budownictwo – terminy stosowane w umowach”.   

1.5  Ogólne wymagania dotyczące Robót   

           Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  

z  Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.   

1.5.1  Przekazanie Terenu Budowy   

            Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy  wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 



i  współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów wysokościowych, Dziennik Budowy oraz dwa  

egzemplarze dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt.   

1.5.2  Dokumentacja Projektowa   

Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych:   

1.  Rysunki   

2.  Umowę   

3.  Specyfikacje Techniczne   

4.  Przedmiar Robót   

5.  Instrukcję dla oferentów   

            Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na 

własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

1.5.2.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST   

            Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy a wymagania wyszczególnione w 

choćby  jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W  przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w warunkach Umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 

rozbieżności  wymiarów w rysunkach projektowych, opis ich jest ważniejszy od odczytu ze skali 

rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i  ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od  których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału  

tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją  

Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.   

1.5.3  Zabezpieczenie Terenu Budowy   

           Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na Terenie Robót (Budowy) w 

okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt 

organizacji i  zabezpieczenia placu budowy i program zapewnienia jakości Robót. W czasie 

wykonywania robót  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia  zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp, zapewniając w 

ten sposób  bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wszystkie te zabezpieczenia mają być 

zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 

publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w 

miejscach  widocznych i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, 

których  treść będzie zawierała informacje dotyczące budowy. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane  przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Kontraktu.   



1.5.4  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek znać i 

stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy  dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie :   

a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej   

b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i   

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych a wynikających ze skażenia, hałasu lub  

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na:   

1.  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych   

2.  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:   

     - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi   

     -  zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami   

     -  możliwością powstania pożaru   

1.5.5  Ochrona przeciwpożarowa   

 Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie  

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w  maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za  wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym przez personel Wykonawcy w trakcie  realizacji Robót 

lub będący rezultatem jego działań.   

1.5.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.   

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu   

większym niż dopuszczalne, określone odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe   

użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę,   

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.   

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po wbudowaniu ich   

szkodliwość zanika (np materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania   

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy   

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów   

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  ze 

specyfikacjami a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to   

konsekwencje tego poniesie Zamawiający.   

1.5.7  Ochrona własności publicznej i prywatnej   

            Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak : rurociągi, kable itp oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach 

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych  instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia kolidujących sieci i urządzeń podziemnych i powiadomić 

Inspektora Nadzoru  i właścicieli mediów o zamiarze rozpoczęcia robót z tym związanych. O fakcie 



przypadkowego  uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i  zainteresowane służby oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane  

przez jego działania uszkodzenia sieci i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach  

dostarczonych mu przez Inwestora.   

1.5.8  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   

            Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 

transporcie materiałów  i urządzeń na teren i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

naprawę  wszelkich uszkodzeń spowodowanych nie przestrzeganiem w/w ograniczeń   

1.5.9  Bezpieczeństwo i higiena pracy   

            Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, 

są uwzględnione w cenie umowy.    

1.5.10   Ochrona i utrzymanie Robót   

            Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia Robót przez  

Inspektora Nadzoru oraz będzie utrzymywać Roboty do tego czasu. Utrzymywanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały  

czas, do momentu wydania Świadectwa Przejęcia. Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, 

jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W tym przypadku na polecenie  

Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien wznowić roboty nie później niż w 24 godziny po  

otrzymaniu tego polecenia.   

1.5.11   Stosowanie się do prawa i innych przepisów   

            Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i  

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas  

prowadzenia robót. Wykonawca przestrzegać będzie praw patentowych i będzie pełni      

1.5.12   Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych   

           Gdziekolwiek w Umowie przytaczane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać  

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o  ile 

w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy przytoczone normy lub przepisy są  

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne  

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub  

przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami  muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej  na 28 dni 

przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku gdy  Inspektor 

stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego poziomu wykonania, 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.   

 



2.        MATERIAŁY   

2.1     Źródła uzyskania materiałów   

            Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

do robót,  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  

wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych materiałów  i  odpowiednie  świadectwa badań  

laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.  Zatwierdzenie  przez  

Inspektora  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  

materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia  

badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w  

sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu Robót.   

2.2      Pozyskiwanie materiałów miejscowych   

            Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  

przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  

dokumenty  przed   rozpoczęciem  pozyskiwania   materiałów  z   danego   źródła.  Wykonawca   

przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  

proponowaną  przez  siebie  metodę  pozyskiwania  i  selekcji  materiałów  i  przedstawi  do  

zatwierdzenia  Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i  jakościowych  materiałów  z jakiegokolwiek  źródła. Wykonawca poniesie  wszystkie  

koszty, a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia,  licencje  i  inne  związane  z  dostarczeniem  

materiałów  do  Robót.  Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w  Umowie, będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład  

odpowiednio  do  wymagań  Umowy lub wskazań Inspektora. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej 

zgody Inspektora, Wykonawca  nie  będzie  prowadził  żadnych  wykopów  w  obrębie  placu  

budowy,  poza  tymi,  które  zostały  wyszczególnione  w  Umowie.  Pozyskiwanie  materiałów  z  

danego  źródła,  będzie  zgodne  z  wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze.   

2.3     Inspekcja wytwórni materiałów   

            Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Nadzór Inwestorski w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Próbki materiałów 

mogą być pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 

kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 

przypadku gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 

warunki:   

a)  Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta             

materiałów w czasie prowadzenia inspekcji   

b)  Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie             

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji na danej budowie  2.4    Materiały 

nie odpowiadające wymaganiom ST   

           Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy na  

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują  

się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc  się 

z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.   

2.5     Przechowywanie i składowanie materiałów   



            Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania 

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w  obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych  z Inspektorem Nadzoru lub 

poza placem  budowy w miejscach zorganizowanych prze Wykonawcę.   

2.6     Wariantowe stosowanie materiałów   

            Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  

zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  

Inspektora  Nadzoru  o  swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeżeli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora.  

Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru.   

3.       SPRZĘT   

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje   

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  

zawartym  w  ST,  PZJ  lub  w  Projekcie  Organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  

Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  

zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  w  terminie  

przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub przez niego wynajęty ma być  

utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  

środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to  

wymagane   przepisami.   Jeżeli   Dokumentacja   Projektowa   lub   ST   przewidują   możliwość  

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o  

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po  

akceptacji przez Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt,  

maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania jakości i 

warunków  wyszczególnionych  w  Umowie,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru 

zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone do robót.  

4.          TRANSPORT   

            Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Technicznej ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

W ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie  Inspektora Nadzoru będą 

usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy 

do placu budowy, na własny koszt.   

   5.       WYKONANIE ROBÓT   

            Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz 

za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji   



Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wytyczaniu i wyznaczaniu el. Robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie  

wytyczenia i wyznaczenia wysokości elementów robót przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia  

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź 

odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji, Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez  

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1  Program Zapewnienia Jakości (PZJ)   

            Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty 

Inspektora Nadzoru   Programu   Zapewnienia   Jakości,   w   którym   przedstawi   on   zamierzony   

sposób wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne gwarantujące  

wykonanie robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:   

a)  część ogólną opisującą:   

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót   

-  organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót   

-  bhp   

-  wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne   

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych    

           elementów robót   

-  system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót   

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli   

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,   

-  zapis pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi.           

        b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót   

-  wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi oraz      

           wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne   

-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów  -  sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu   

-  sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostawy materiałów,    

           wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót   

-  sposób postępowania z materiałami  i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom   



6.2   Zasady kontroli jakości robót       

6.2   Zasady kontroli jakości robót   

           Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.   

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  

Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są  

określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z  Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i  sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych lub 

metod badawczych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca.   

6.3  Pobieranie próbek   

            Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym  prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inwestor będzie miał zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane  materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym  razie koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do   

badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób   

zaakceptowany przez niego samego.   

6.4  Badania i pomiary   

            Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku,  kiedy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

polskie   

wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem  

do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru  

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do  

akceptacji Inspektorowi Nadzoru.   

6.5  Raporty z badań   

            Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami  badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ. Wyniki z badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych.   



6.6     Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru   

            Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródeł ich wytwarzania, zapewniona 

mu  będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność  materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty  Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu  laboratorium 

przeprowadzenie dodatkowych lub powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST.  W takim 

przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez  Wykonawcę.   

6.7  Atesty jakości materiałów i urządzeń  przed wykonaniem badań jakości materiałów przez 

Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może  dopuścić do użycia materiałów posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z  warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów dla 

których atesty są wymagane przez ST,  każda partia dostarczana do robót będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanymi przez niego  badań. Kopie wyników tych badań, będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.   

Materiały posiadające atesty, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.  

7.  DOKUMENTY BUDOWY   

7.1  Dziennik budowy   

            Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami spada 

na Wykonawcę. Zapisy w Dzienniku Budowy będą opatrzone datą jego wykonania, podpisem osoby 

, która dokonała wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do dziennika  protokoły i inne dokumenty, będą jasno 

ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez   

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:   

- datę przekazania Wykonawcy terenu robót (placu budowy)   

- datę przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej       

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót   

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót   

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresyopóźnień   

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru   

- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora, z podaniem powodu   

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, częściowych i końcowych   

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy   

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających       



  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi   

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w DP   

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania  robót   

- dane dotyczące sposobu zachowania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót   

-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z      

podaniem kto je przeprowadzał   

-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał   

-  inne istotne informacje o przebiegu robót   

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą   

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru  

wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem  

stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do   

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania  

poleceń Wykonawcy.   

7.2  Książka Obmiarów   

            Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczanie ilościowe faktycznego 

postępu  każdego z elementów wykonywanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót  

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki 

Obmiarów.   

7.3  Pozostałe dokumenty budowy   

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty:   

- pozwolenie na budowę   

- protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy   

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne   

- protokoły odbioru robót   

- protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru   

- korespondencję na budowie   

- dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty, orzeczenia o jakości materiałów       

7.4  Przechowywanie dokumentów budowy   

            Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora.   

8.       OBMIAR ROBÓT   

8.1     Ogólne zasady obmiaru robót   



           Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową  i  ST  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót  

dokonuje  Inspektor  Nadzoru  po  pisemnym  powiadomieniu  przez  Wykonawcę  o  zakresie  

obmierzanych  robót  i  terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do  Książki Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach 

podanych w przedmiarze robót  lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne  dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  wymaganą  do  

celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w Umowie  

lub  oczekiwanym przez Wykonawcę  i  Inspektora.   

8.2  Zasady określania ilości robót i materiałów   

           Długości  i  odległości    pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  

obmierzane  poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej,  objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości , 

które mają  być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 

wymaganiami ST.   

 8.3    Urządzenia i sprzęt pomiarowy   

            Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez  

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.   

8.4      Wagi i zasady ważenia   

            Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 

ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.   

8.5     Czas przeprowadzenia obmiaru   

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a  

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających  

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza  

się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą  

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W 

razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki 

Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.   

9.        ODBIÓR ROBÓT   

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: .    

  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,   

. odbiorowi częściowemu,   

. odbiorowi ostatecznemu,   

. odbiorowi pogwarancyjnemu.    

 

 



9.1      Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu   

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru  robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie  przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do  Dziennika Budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 

Nadzoru  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników  badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją  Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami.   

9.2      Odbiór częściowy   

            Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego  robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje  Inspektor Nadzoru.   

9.3     Odbiór końcowy robót   

            Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 

terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.3.1. Odbioru  końcowego 

Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i  Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności  wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja  zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy  eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach  Kontraktowych.   

9.3.1    Dokumenty do odbioru końcowego   

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru  

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została        

sporządzona w trakcie realizacji umowy.   

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. zamienne).   

3. Recepty i ustalenia technologiczne.     

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).   

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST    



6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST    

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów zał.    

    do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.   

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np na przełożenie linii      

    telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania    

    tych robót właścicielom urządzeń.   

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.   

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.   W 

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.   

9.4      Odbiór pogwarancyjny   

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem  zasad 

opisanych w punkcie 9.3. "Odbiór końcowy robót".   

10.      PODSTAWA PŁATNOŚCI   

10.1   Ustalenia Ogólne   

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru robót.  Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.   

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:   

-  Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami   

-  Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych    

            ubytków i transportu na Teren Budowy.   

-  Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami   

-  Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko   

-  Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.   

10.2   Warunki Umowy i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej    

            Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie.   



10.3   Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu   

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   

a)  Opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inżynierem  i  odpowiednimi  instytucjami  Projektu   

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy. wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi  

Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót.   

b)  Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami    

         bezpieczeństwa ruchu.   

c)      Opłaty/dzierżawy terenu   

d)      Przygotowanie terenu   

e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier             

oznakowań  i  drenażu.   

f)       Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.   

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   

a)  Oczyszczanie. przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań    

         pionowych, poziomych, barier i świateł   

 b)     Utrzymanie płynności ruchu publicznego.   

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   

 a)     Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania   

 b)     Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego   

1.  PRZEPISY ZWIĄZANE   

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).   

Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994 r. (Dz.U.Nr.10)   

Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz.U.Nr.25, poz.133 z dnia 13.03 1995 r.)   

Ustawa z dnia 17.05 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne   

   

 

 

 

 

 

 

 


