SA.271.....2023 Zalacznik nr 7 do SWZ
Wzér umowy nr SA.271. ... .2023
zawarta w dniu . ....2023 r. w Biatej Podlaskiej, pomiedzy:

1) Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe
Nadlesnictwem Biata Podlaska z siedzibg przy ul. Warszawskiej 37, 21-500 Biata Podlaska,
posiadajgcym NIP: 537-000-93-55 oraz REGON: 030011316 zwanym w dalszej tresci
umowy ,Nadlesnictwem”, reprezentowanym przez:

Nadlesniczego- Tomasza Byline
zwanymi tgcznie ,Zamawiajacym”

a

2) (w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

.................................. zsiedzibgw ...

UL ey e
wpisang do rejestru przed3|e,b|orcow Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w
............................................................. POd NUMErEM .....ccvviiiiiiie i ieaaanas

zwang dalej ,,Wykonawcg”,

lub
(w przypadku o0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarcze)j)

o TR przedsiebiorcg prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg
..................... , posiadajgcym NIP: ..................... oraz REGON .............ccccivienn.
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolltej
Polskiej zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawc3a”, dziatajgca/ym osobiscie

za$ wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. —
Prawo zamdwien publicznych ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm., dalej : ,ustawa Pzp”),
w przedmiocie ,, Przebudowa drogi lesnej nr 20 w Lesnictwie Szadek, Kniejowka” zn.
spr.:SA.270.1.2023, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
1) roboty budowlane zwigzane z realizacjag zamowienia "Przebudowa drogi lesnej nr 20
w Lesnictwie Szadek,Kniejowka”.
2) objecie obowigzkow przez uprawnionego kierownika budowy (robot) wskazanego w
zatgczniku 4 do specyfikacji warunkéw zamoéwienia (dalej: SWZ).
3) szczegbétowy opis przedmiotu zamodwienia zawiera dokumentacja projektowa
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét .
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4) Roboty budowalne, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi” nalezy wykonaé
zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i powszechnie obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminie okreslonym umowa.

5) Wykonawca zobowigzuje sie takze wykonaé inne obowigzki wynikajgce z zapisow
niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie roboty budowlane opisane dokumentacjg

projektowg oraz STWIORB, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione

lub przekraczajg ilosci przedmiaru robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy i
wynikajg z dokumentacji projektowej m. in. projektu budowlanego, projektu technicznego
i/lub STWIORB. Wykonanie tych robot nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

. Rozliczenie ewentualnych robét, ktére nie zostaty wyszczegdinione w przedmiarze roboét

nastgpi na podstawie kosztorysu, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie tych rob6t w oparciu o
ceny przyjete w kosztorysie ofertowym, wycenionego w oparciu o ceny z SEKOCENBUD
(lub inny cennik robét budowlanych zaakceptowany przez Zamawiajgcego) - $rednie ceny
materiatéw, sprzetu i robocizny obowigzujgce w dniu sporzgadzenia protokotu koniecznoci
na te roboty. Narzuty kosztow posrednich i zysku zostang przyjete na poziomie kosztorysu
ofertowego ztozonego w postepowaniu o zamowienie publiczne ktérego wynikiem jest
zawarcie niniejszej umowy [dalej : kosztorys ofertowy]. O koniecznosci wykonania robdt,
ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robdt Wykonawca pisemnie — protokotem
koniecznosci powiadamia Zamawiajgcego wraz z dotgczeniem kosztorysu. Zamawiajgcy w
terminie 7 dni od daty otrzymania protokotu koniecznosci, po sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, zawiadamia Wykonawce o decyzji w sprawie zatwierdzenia
protokotu koniecznosci. Po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Strony dokonajg
zmiany umowy. Wzér protokotu koniecznosci wykonania robét dodatkowych/zamiennych
stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych prac bedzie odbiegata od ilosci prac

wynikajacych z przedmiaru rob6t bedgcych podstawg obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone
lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym o
ktorym mowa w ust. 4 powyzej.

. Za roboty niewykonane, jako zbedne, a objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie

przystuguje.

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 16
umowy.

. Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory

stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a
kosztorysem robot zamiennych. Wartos¢ robot zamiennych zostanie wyceniona w oparciu o
ceny z SEKOCENBUD (lub inny cennik robot budowlanych zaakceptowany przez
Zamawiajgcego) - Srednie ceny materiatdw, sprzetu i robocizny obowigzujgce w  dniu
sporzgdzenia kosztorysu zamiennego. Narzuty kosztéw posrednich i zysku zostang przyjete
na poziomie kosztorysu ofertowego. O koniecznosci wykonania robot zamiennych
Zamawiajgcy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzgdza kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego kosztorysu roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego Strony dokonajg zmiany umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z wykonywanymi robotami budowlanymi ma
prawo wydawania Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub
zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdot budowlanych, opisanych w dokumentacji
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projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana ta nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, lub na zgdanie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w zwigzku z wykonaniem robot, o ktérych mowa w ust 3 i ust. 8 dopuszcza
zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy w maksymalnym zakresie do 15% wartoSci
okreslonej w §9 ust. 1.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w zakresie koniecznosci wykonania robét
zamiennych, o - nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zgdania Zamawiajgcego w zakresie wykonania robét
zamiennych.

§2.

Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych

W umowie.

Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden

egzemplarz dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowe;j.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i mogg byc¢

wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ich

przeznaczeniem.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Whyltacznie w przypadku, gdy konieczno$¢é wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy (wzér protokotu przekazania
terenu budowy/rob6t stanowi zatgcznik nr 3 do umowy),

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i ksigzki obmiaréw (wzor ksigzki obmiaru
robot stanowi zatgcznik nr 5 do umowy) w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania umowy,

e) nieodpfatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

f) wyznaczania termindw odbioréw robét nie przekraczajgcych 10 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw, z
zastrzezeniem ust. 8,

g) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,

h) terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,

i) udziatu w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robot w przypadku odstgpienia
od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, badz w przypadku rozwigzania

umowy.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowag do odbiorow:

a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robdt zanikajgcych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robot,

e) gwarancyjnych,

f) pogwarancyjnego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 14 dni



roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia na adres Zamawiajgcego przez Wykonawce
zakonczenia robot.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowa¢ do odbioréw robot i dokonywac¢ odbioréw
robot w terminach wynikajgcych z umowy.

§3.
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig

zgodnie z SWZ, umowg, ofertg i dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi
umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z

realizacjg umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub

Smieré¢ 0sob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na

terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy,

chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za

jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w

postanowieniach umowy:

a) prowadzenia dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,

b) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

c) wykonywania robo6t budowlanych oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczehstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robo6t budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

d) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i
STWIORB,

e) umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

f) wspotdziatania z osobami upowaznionymi przez Zamawiajgcego oraz osobami
wykonujgcymi czynnosci nadzoru z Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Lublinie
a takze Generalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioroéw oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji jako$ci,

i) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

J) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do ,dziennika budowy”, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

[) dostarczania materiatow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami umowy,

m) wykonania dla uzytych materiatbw badan laboratoryjnych wykonanych przez
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

n) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) dziennik budowy,



b) zdjecia potwierdzajgce wykonanie robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
stanowigce zatgcznik do odbioréw, o ktérych mowa w §2 ust. 7 pkt. a-b
c) protokoty odbioru robét, o ktérych mowa w §2 ust. 7 pkt. c-d na wzorach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d) protokot finansowego czesciowego/ koncowego rozliczenia robdét (wzér protokotu
stanowi zatgcznik nr 6 do umowy)
e) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego ewentualnej aktualizacji,
b) dokumentacji powykonawczej,
C) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot.

9. Woykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wpisem do dziennika budowy oraz dodatkowo w
sposob uzgodniony z Zamawiajgcym telefonicznie, wiadomoscig elektroniczng lub pisemnie,
Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwic¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i komisji powotanej przez Zamawiajgcego sprawdzenie
kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu nastepuje wpisem do dziennika budowy.

10. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy jak za swoje wtasne dziatania i/lub zaniechania.

11. Od daty odbioru koncowego do daty sporzadzenia protokotu odbioru pogwarancyjnego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢
na zasadach ogélnych (tj. w oparciu o udzielong gwarancje jakosci oraz na podstawie
przepisdw kodeksu cywilnego o rekojmi za wady), a spowodowanej:

a) wadag, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy rob6t i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru kohcowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnosc¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

13. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robaét.

14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robét oraz odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych
odbiorom czesciowym.

15. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zgdanie w
trakcie obowigzywania niniejszej umowy.

16. Wykonawca na kazdym etapie rob6t na wlasny koszt zobowigzany jest do wywozenia i
utylizacji wszelkich odpaddéw powstatych w trakcie wykonywania umowy, w szczegdlnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz.U. 2022
poz. 699 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 ze zm.).
Utylizacja odpaddw musi by¢ potwierdzona pisemnie.

17. W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 PZP okreslit w SWZ wymagania

zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob

wykonujgcych czynnosci wchodzgce w sktad przedmiotu zamdwienia polegajace na wykonaniu
robét budowlanych, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Wykonawca
gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby wykonujgce te czynnosci bedg zatrudnione na podstawie



umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowigzan
(,Obowigzek Zatrudnienia”) moze nastgpi¢ réwniez poprzez zatrudnienie oséb wskazanych
powyzej przez podwykonawcow.

18. Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci oraz na etapie ich realizacji, do ktérych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia, w stosunku do oséb majgcych wykonywac te czynnosci, Wykonawca
obowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu w terminie dwéch dni roboczych od daty
doreczenia wezwania, jeden lub wszystkie nastepujgce dokumenty:

1) jezeli pracodawcg osob wykonujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia jest Wykonawca - oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osob
na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy;

Oswiadczenie to powinno zawieraé: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, do ktérych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem danych osobowych tych oséb niezbednych do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie mowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika , date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o0 prace zakres
obowigzkéw pracownika, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy. Wzor odwiadczenia stanowi zatgcznik do umowy.

2) jezeli pracodawcg o0sob wykonujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia jest podwykonawca - oswiadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osob
na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy;

Oswiadczenie to powinno zawieraé: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego

oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, do ktoérych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem danych osobowych tych oséb niezbednych do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie mowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika , date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace zakres
obowigzkéw pracownika, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zilozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy. Wzor odwiadczenia stanowi zatgcznik do umowy .
3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych do ktérych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia (ktérych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
wskazane w pkt 1 lub 2 powyzej) wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony).

Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposoéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r., dalej: RODO)

W przypadku zmiany skfadu osobowego Personelu Wykonawcy realizujgcego czynnoséci, do
ktorych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania
poszczegolnych czynnosci Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dla tych
os6b dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1- 5 powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych oséb
do realizacji tych czynnosci.

5) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu dla oséb realizujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia dokumenty, o ktéorych mowa w wust. 3. Nieprzedtozenie dokumentow,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowigzku Zatrudnienia i
bedzie podstawg do zastosowania przez Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy sankcji w
postaci kar umownych.

6) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy dodatkowo uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 2. Zamawiajgcy uprawniony jest nie tylko do zadania oswiadczen i
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny, ale
rowniez do:



- zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia tego
wymogu,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
19. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréciC sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu (ztozy w sekretariacie w
siedzibie Nadlesnictwa) do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo — finansowy (zatgcznik
nr 4 do umowy), zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacie bedg ziozone w wersji papierowej
w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajagcym. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony
w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych
etapow postepu w realizacji rob6t budowlanych.

3. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie budowy.

4, Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnosé,
w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajgcych sie na przedmiot
umowy oraz koszty poszczegolnych robot.

5. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu  rzeczowo—finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca sporzgdzi niezwiocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie do 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizaciji,
projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza
sie za zatwierdzony.

7. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.
§5.

Materiaty i urzgdzenia

1. Materialy i urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia we
wiasnym zakresie.

2. Wszystkie materiaty, ktdére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiadaé wymaganiom,
okreslonym w dokumentaciji projektowej oraz STWIORB.

3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosek/wnioski 0
zatwierdzenie materiatu/wyrobu budowlanego na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 9 do
umowy wraz z kopiami wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen,
atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania umowy. Zastosowanie
konkretnego rozwigzania w zakresie stosowanych materiatdbw i urzgdzeh wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgce niezaleznie od zapisow dokumentacji
projektowej i STWIORB zastrzega prawo do wyboru cech wizualnych materiatow i urzgdzen,
w szczegolnosci w zakresie koloru, faktury itp.

4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczegolnosci:
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a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215 ze zm. ) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw i obcigzen osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca na wiasny koszt jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania

materiatdw oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot

okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniaja
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowg polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez tego Inspektora Zamawiajgcy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni
roboczych - ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na

koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z

wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢

materiatdw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce wpisem w dzienniku budowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami okreslonymi w ust. 8 i 9 obcigzajg

odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 18 ponizej.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru

inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie materialami zaakceptowanymi.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym

potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w ust. 12 Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatéw oraz robét budowlanych powinny by¢ prowadzone w

miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,

urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robot

budowlanych oraz dostarczy¢ na witasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatdéw przed ich wykorzystaniem.

Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza

miejscem wyprodukowania i terenem budowy w placéwce badawczej zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan

dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB lub wykonania dodatkowych badan poza

miejscem wyprodukowania Ilub terenem budowy dotyczgcych materiatbw Iub robdt
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.
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Jezeli wyniki badan, o ktérych mowa w ust. 17 wykazag, ze: materiaty badz roboty
budowlane nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg
odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki
badan wykazg, ze materiaty bgdz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz
odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza
Zamawiajgcego.

§6.

Przedstawiciele stron

Osobag odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego jest:
ZamawiajaCy WYZNaczZa ......veverersressessnenns do petnienia obowigzkow Inspektora nadzoru
inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do: biezgcej koordynacji robdt
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z
harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i
petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢
Zamawiajgcemu na pismie w terminie do 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego. Czynnosci lub polecenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej ilosci robét w stosunku do projektu budowlanego lub
w inny sposob powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: .........
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki kierowania pracami i ustanawia kierownika
budowy w osobie .......... posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .......... , bedacego
cztonkiem Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ...................

Kierownik budowy jest uprawniony do dziatania w granicach okre$lonych art. 22 ustawy
Prawo Budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikaciom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do
zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 13 — 15 ponizej.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowalnych stanowigcych przedmiot umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika
budowy, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany
oraz osobe zastepujaca i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w ust. 13 nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy



dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowic¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

15. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 13, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie
wymaga zmiany umowy.

§7.

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 w terminie
do siedmiu miesigcy od daty podpisania umowy.

2. Rozpoczecie robot objetych umowg przez Wykonawce nastgpi po podpisaniu umowy i
przekazaniu placu budowy, jednak nie pozniej niz 5 dni od daty przekazania placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji usung¢ wszystkie
wady ujawnione w wykonanym przedmiocie umowy.

4. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym
przejeciu terenu budowy przez Kierownika budowy.

5. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci oraz dziennik budowy i ksigzke
obmiaréw w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

6. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowic
osobny przedmiot odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z
tych elementdéw okresla harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w §4.

7. W terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
kohcowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych
dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa Budowlanego.

§8.
Odbiér robot

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub
ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych, wpisem do dziennika
budowy oraz dodatkowo w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym telefonicznie. wiadomoscig
elektroniczng lub pisemnie, przez Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét wpisem do dziennika budowy wraz z dokumentacjg
fotograficznag.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania tych roboét, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.

6. Odbior czesciowy robot jest dokonywany za uprzednia zgodg Zamawiajgcego w celu
prowadzenia czesciowych rozliczeh za wykonane roboty i przeprowadzany jest komisyjnie
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przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia pisemnie o gotowosci do
odbioru na adres Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru komisyjnego czesciowego
robét (wzoér protokotu stanowi zatgcznik nr 7 do umowy) na podstawie kosztorysu
powykonawczego oraz protokotu finansowego czeSciowego rozliczenia  robdt
sporzadzonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Kosztorys powykonawczy, o ktérym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robdét.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$dwiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robdt i zgloszeniu gotowoéci do ich odbioru. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie na adres Zamawiajgcego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli
jakosci, wniosek/wnioski o zatwierdzenie materiatu/wyrobu budowlanego, certyfikaty i
aprobaty techniczne, kosztorys powykonawczy oraz protokét finansowego koncowego
rozliczenia robo6t sprawdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (ust. 8 i 9 powyzej
stosuje sie odpowiednio) oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspoétpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 14 dni
roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia robét do odbioru na adres Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostanie stwierdzone, ze
roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z
przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajgcy moze przerwacC odbior czesciowy lub koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajgcy ich ztozonos$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢é do wykonywania
czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego.

Komisja sporzgdza protokoét odbioru komisyjnego koncowego robot (wzor protokotu stanowi
zatgcznik nr 7 do umowy). Podpisany protokét odbioru komisyjnego koncowego robét jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczeh Stron. Protokét koricowego komisyjnego
odbioru robét zostanie spisany po dopetnieniu wszystkich obowigzkéw okreslonych w §1
powyze;j.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za chwile wykonania robot (przedmiotu umowy) ustala sie date sporzgdzenia
bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego lub korncowego odbioru.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane zostang corocznie przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglgdu. W trakcie przeglagdu gwarancyjnego sporzgdzony zostaje dla
kazdej ze Stron protokét przegladu gwarancyjnego wraz ze wskazaniem wad do usuniecia w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. W protokole tym, po uptywie wskazanego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie ujawnionych wad - odnotowany zostaje fakt usuniecia
badz nieusuniecia wskazanych wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
Odbiér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest
dfuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji
protokdt odbioru pogwarancyjnego.
Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
wady, o ktérych mowa w ust. 21, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego
dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér
pogwarancyjny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwaranciji
(i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ wady.

§9.

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z

Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto .... zt (stownie: .... .... /100) wraz z
podatkiem ..... % VAT w wysokosci ...... zt (stownie: ..... ..... /100), co tagcznie stanowi
kwote brutto w wysokosci ..... zt (stownie: ..... ..... /100), dalej: ,wynagrodzenie
umowne”.

2. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe.

3. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy umowione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z
zasadami okreslonymi niniejszg umowa.

4. Zamawiajgcy dopuszcza, za jego uprzednig zgoda, aby wynagrodzenie umowne
rozliczane bylo jedng fakturg czesSciowg wystawiong za elementy robot ujete w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 niniejszej umowy i fakturg
koncowa.

5. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego
protokot odbioru komisyjnego czesciowego robét, do ktérego Wykonawca zatgczy m. in.
protokét finansowego rozliczenia robét, w tym tabelaryczne zestawienie wartos¢
wykonanych robét, narastajgco od poczatku trwania umowy i dokumenty potwierdzajgce
jakos¢ wbudowanych materiatow. Protokdét finansowego rozliczenia robdt podpisany
bedzie przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ostateczne rozliczenie za
wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowg, wystawiong na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru komisyjnego robét koncowego
dotyczgcego przedmiotu umowy (bez uwag ze strony Zamawiajgcego).
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Wszystkie pfatnosci za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie protokotdw komisyjnego odbioru robot, w
terminach okreslonych umowag na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem
potrgcen wynikajgcych z umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy
beda realizowane w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tagcznie z podatkiem od towardéw i ustug (dalej: VAT) oraz optaty celne i inne optaty
zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na
firmowy rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze Ilub odpowiednio
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce Iub
odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku
lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce. Ptatnos¢ wynagrodzenia bedzie realizowana przy uzyciu mechanizmu
podzielonej pfatnosci [split payment], zgodnie z art. 108a — 108d ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towardéw i ustug. Tym samym Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm
podzielonej ptatnoéci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug. Zapfata: kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty
podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w
rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug, a zaptata kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z
otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w
spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek
VAT Wykonawcy. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w
rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug wskazanego czionka konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum zgodnie z przepisem
art. 367 kodeksu cywilnego . Dodatkowo Strony os$wiadczajg, ze sg czynnymi
podatnikami podatku od towardéw i ustug (VAT) a ich dane, w tym numery rachunkow
bankowych wiasciwych do dokonywania pfatnosci figurujg w rejestrze podatnikow
prowadzonym przez Krajowg Administracje Skarbowg - [dalej :Biata Lista], z
zastrzezeniem, ze postanowien umowy dotyczgcych obowigzkow zwigzanych z Biatg
Listg nie stosuje sie do przypadkéw, gdy Strona nie ma prawnych mozliwosci
zamieszczenia numerow rachunkéw bankowych na tej Liscie. Strony zobowigzujg sie, ze
taki stan bedzie sie utrzymywat przez caty okres obowigzywania umowy. W przypadku
gdy rachunek bankowy Strony zostanie zmieniony lub wykreslony z Biatej Listy
niezwtocznie poinformuje ona o tym drugg Strone wskazujgc aktualny rachunek bankowy
znajdujacy sie na Biatej Liscie. Strony zobowigzujg sie takze do aktualizowania na
biezgco informaciji, czy oferowane towary lub ustugi nalezg do kategorii, ktérych dotyczy
mechanizm podzielonej ptatnosci (MPP) oraz zobowigzujg sie prawidtowo oznacza¢ na
fakturach informacje dotyczgce podzielonej ptatnosci. W przypadku naruszenia
zobowigzan opisanych w tym ustepie umowy - Strona winna tego haruszenia
zobowigzuje sie pokry¢ drugiej Stronie wszelkie szkody, koszty lub wydatki wywotane tym
naruszeniem, w tym w szczegolnosci wywotane brakiem mozliwosci zaliczenia wydatku
do kosztéw uzyskania przychodu, brakiem mozliwosci odliczenia VAT lub koniecznosci
poniesienia solidarnej odpowiedzialnosci za zobowigzania podatkowe (w przypadku
ustalenia solidarnej odpowiedzialnosci za zobowigzania podatkowe Strona ma prawo do
zwrotu catosci wydatku na to zobowigzanie - prawo regresu). Strony zgodnie ustalajg, ze
wszelkie ptatnosci wynikajgce z Umowy bedg dokonywane wytgcznie na rachunki
bankowe Stron figurujgce w Biatej LiScie (chyba, ze dana Strona nie ma prawnych
mozliwosci zamieszczenia rachunku na tej Liscie). W przypadku gdyby Strona wskazata
do zaptaty rachunek bankowy, ktory nie figuruje w Biatej Liscie to Strona zobowigzana
do dokonania ptatnosci ma prawo wstrzymac sie z wykonaniem swojego zobowigzania
do czasu usuniecia przez drugg Strone przeszkod w tym dokonywaniu ptatnosci. Strony
sg takze uprawnione (ale nie zobowigzane) do skorzystania z innych narzedzi prawnych
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13.

14.

15.

16.

18.

w celu ograniczania swojego ryzyka podatkowego, czyli z podzielonej ptatnosci i/lub
zawiadomienia wtasciwego organu podatkowego w trybie przewidzianym w Ordynacji
podatkowej i/lub do dokonania zaptaty na inny jej rachunek bankowy, ktory jest ujawniony
w Biatej Liscie.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku
od towardw i ustug [VAT] obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.

Z wnioskiem o odbiér czesciowy lub koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koncowego robot.
Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw Ilub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia muszg potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcow lub  dalszych Podwykonawcéw  wynikajgcych z umoéw o
podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic sie z zgdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania Wykonawcy.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16,

podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdoremu ptatnosc sie
nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 19, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT
oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w
trybie okreslonym w ust. 16 i 17 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.
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23.

24.

25.

26.

Réwnowarto$s¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz
ztozonej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawg wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedg wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

z protokotem odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym bedg
wyszczegolnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow lub do ktérego bedg zatgczone protokoty
odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw
w ramach odbieranego etapu robot,

z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

a w przypadku braku robo6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce
wszystkich stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 20, nie skutkuje
nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek za zwioke w zaptacie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznych
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow skfadanych wraz z
whnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktdrym mowa w ust. 16 i 17,
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowienn umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i 17 i wykaze
niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w
ust. 16 i 17, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 161 17 i
potwierdzi zasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust. 16 i 17, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc¢
takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Podwykonawce wykonanych robo6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia i
bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu
bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci
przystugujgcej Wykonawcy i/lub Podwykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy uznania przez Zamawiajgcego pfatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem zobowigzania Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy w zakresie objetym zdeponowang kwota.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych
niniejszg umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili Zzadnych rachunkéw lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku
lub faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotaczy oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

Sumaryczna warto$¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z
umow podwykonawczych nie moze przekroczyé wysokosci kwoty brutto okreslonej w ust.
1.

Za date zaptaty strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwloke w zaptacie
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki.

Bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej i zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci — Wykonawcy nie wolno dokonywac przelewow jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawcg bedzie konsorcjum w rozumieniu przepisu art. 58 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych - wszelkie ptatnosci dokonywane bedag przez
Zamawiajgcego na rzecz wskazanego przez Wykonawce czionka Konsorcjum ze
skutkiem zwalniajgcym Zamawiajgcego od obowigzku wyptacania jakichkolwiek kwot
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wynagrodzenia pozostatym cztonkom konsorcjum [ tj. na zasadzie wynikajacej z art. 367
kodeksu cywilnego — solidarnos¢ wierzycieli].

39. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy moze jednostronnie zdecydowaé o
rozliczeniach z podwykonawcami Wykonawcy na podstawie przelewow wierzytelnosci
naleznych podwykonawcom w stosunku do Wykonawcy [w tym w zakresie przelewow
wierzytelnosci przysztych] bgdz w formie przekazu [art. 9211 i n. kodeksu cywilnego].
Wykonawca oswiadcza, ze jednoznacznie wyraza na to swojg zgode i nie bedzie sie
temu sprzeciwiat w zaden sposéb.

40. Waloryzacja wynagrodzenia umownego zostanie dokonana w oparciu o wartosci
wskaznikéw cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem za poprzedni kwartat
(,Wskaznik GUS”), ogtoszonych w formie komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statycznego na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeh Spotecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 504 z
podzn. zm.). Do obliczenia Waloryzacji zostanie przyjety :

1) Wskaznik GUS wynikajgcy z pierwszego (liczac od poczgtkowego dnia realizacji Umowy

komunikatu Prezesa Giownego Urzedu Statystycznego podajgcego Wskaznik GUS (,|

Wskaznik GUS”);

2) Wskaznik GUS za drugi kwartat roku 2023 z zastrzezeniem, ze jezeli Umowa zostata

zawarta po ogtoszeniu komunikatu Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego podajgcego

Wskaznik GUS za pierwszy kwartat roku 2023, to woéwczas do obliczenia Waloryzaciji

zostanie przyjety Wskaznik GUS wynikajgcy z drugiego (liczac od poczatkowego dnia

realizacji Umowy komunikatu Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego podajgcego

Wskaznik GUS (Il Wskaznik GUS”)

41. W trakcie wykonywania Umowy, Waloryzacja zostanie dokonana jednorazowo w dniu
opublikowania Il Wskaznika GUS (,,Dzien Dokonania Waloryzacji”).

42. Waloryzacja nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Ewentualna Waloryzacja zostanie
obliczona przez Zamawiajgcego. O nowych (zwaloryzowanych) cenach jednostkowych
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie podajgc ich nowg wysokosé
uwzgledniajgcg Waloryzacje oraz sposob obliczenia kazdej z nich.

43. W ramach Waloryzacji nowa kwota kazdej z cen jednostkowych zostanie ustalona w
nastepujgcy sposob:

Cn=Cp+(CpxCPIl) x0,5+(Cp x CPIIl) x0,5

gdzie:

Cn to kwota danej nowej ceny jednostkowej po dokonaniu Waloryzacji (wyrazona w PLN);

Cp to kwota danej ceny jednostkowej pierwotnie podana w kosztorysie zawartym w Ofercie

(wyrazona w PLN);

CPII to procentowa wartos¢ wzrostu cen wynikajgca z | Wskaznika GUS (wyrazona

jako %);

Z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy:

(i) wartos¢ wzrostu cen wynikajgca z | Wskaznika GUS bedzie mniejsza niz 2% to wowczas

do obliczenia Cn zostanie przyjeta warto$¢ 0 (zero);

(i) wartos¢ spadku cen wynikajgca z | Wskaznika GUS bedzie mniejsza niz 2% to woéwczas

do obliczenia Cn zostanie przyjeta wartos¢ 0 (zero);

CPIII to procentowa warto$¢ wzrostu cen wynikajgca z Il Wskaznika GUS (wyrazona

jako %);

Z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy:

(i) wartos¢ wzrostu cen wynikajaca z |l Wskaznika GUS bedzie mniejsza niz 2% to

woéwczas do obliczenia Cn zostanie przyjeta wartos¢ 0 (zero);

(i) wartos¢ spadku cen wynikajgca z Il Wskaznika GUS bedzie mniejsza niz 2% to

woéwczas do obliczenia Cn zostanie przyjeta warto$¢ 0 (zero);

W przypadku, gdy warto$¢ CPII wynosi¢ bedzie 0 (zero) oraz warto$¢ CPIIl wynosi¢ bedzie

0 (zero) to wowczas Waloryzacja nie bedzie dokonywana.

44. Wyniki mnozenia zostang zaokraglone do dwdéch miejsc po przecinku.

45. Nowe (zwaloryzowane) ceny jednostkowe bedg dotyczyé zaptaty naleznej Wykonawcy
za czynnos$ci odebrane po Dniu Dokonania Waloryzacji, z zastrzezeniem postanowien
ust. 19.
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46. Jezeli czynnosci zlecone przed Dniem Dokonania Waloryzacji zostang wykonane w
warunkach zwioki w stosunku do terminu okreslonego w Zleceniu i bedg odbierane po
Dniu Dokonania Waloryzacji, w takim przypadku zaplata za ich wykonanie oraz ustalenie
wysokosci kar umownych nastgpi na podstawie cen jednostkowych podanych w
Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie.

47. Strony ustalajg maksymalng warto$¢ obnizenia albo wzrostu Wartosci Przedmiotu

Umowy w efekcie zastosowania Waloryzacji na poziomie nie wiekszym niz 15 %
Wartosci Przedmiotu Umowy.

§10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

=

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote réwng 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. na kwote .... zt
(stownie: ...... .... /100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost w formie ..... :

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegoélnosci roszczen Zamawiajgcego

o zaptate kar umownych wobec Wykonawcy.

Koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady

fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o

faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc

wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

5. Kwota w wysokosci .... zt (stownie: ... .../100) PLN stanowigca 70 % zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia odbioru

korncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady fizyczne,

wynoszgca 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j. .... zt (stownie:

........ /100) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy

Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem

ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i

zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7

dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

no
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o

o
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11.

12.

13.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jakg w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki  pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez WWykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia

§11.
Podwykonawstwo

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY:  weveennenn. a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robdét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: ......cccevveviennnnens

Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga

uprzedniej zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub

zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci,

iZ:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz okreslony w niniejszej umowie termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Iub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i ktére zostaty
szczegbtowo opisane,

C) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy, ktdrych okres realizaciji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé
w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
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dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
os6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

h) zakazane bedzie dokonywanie przelewdw wierzytelnosci z umowy podwykonawczej bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego [zastrzezonej od rygorem niewaznosci ],

i) nie bedg przewidziane zadne formy pienieznych zabezpieczen wierzytelnosci
wykonawcy w stosunku do podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy O
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy  Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wylgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujgcg do cen

jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy wraz z czescig dokumentacji

dotyczacej wykonania robdt, ktéore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed

jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzieh
przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu

Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezonej pod

rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikéw
do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit. f).

b) niezatagczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
W ust. 7,

€) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy,
ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢
realizowana przez .........ccc...... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych  uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez \Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany niniejszg umowg dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego lub utrudniajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcag na podstawie niniejszej umowy.,

h) projekt umowy podwykonawczej jest sprzeczny z przepisem art. 463 Pzp.
W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9. Sprzeciw o ktérym mowa wyzej, ztozony
przez Zamawiajgcego Wykonawcy i Podwykonawcy i/lub dalszemu Podwykonawcy -
wywotuje takze skutki wskazane w przepisie art. 6471 § 1 kodeksu cywilnego chyba, ze
zostanie w catosci uwzgledniony przez wykonawce i podwykonawce iflub dalszego
podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu sporzgdzonego w formie pisemne;.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, oraz uméw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu

obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie

dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungC takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, bgdz inny dokument wiadciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo,

lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowag

wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13 powyze;.
Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — 13 powyzej.
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20.

21.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych niniejsza umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

§12.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 5 lat od daty odbioru koncowego robdét.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, nieodptatnej gwaranciji jakosci na okres ....... lat, liczgc od daty odbioru
komisyjnego koncowego robot na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 8 do umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

W dacie zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢
Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancyjny zgodny z zatgcznikiem nr 8 do umowy.
Strony zgodnie os$wiadczajg, ze w przypadku niedoreczenia powyzszego dokumentu
Wykonawca i tak zwigzany bedzie warunkami gwarancji jakosci tam opisanymi, ktére
stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych. Powyzsze okoliczno$ci Strony
zgodnie uznajg za wypadki nagte w rozumieniu przepisu art. 480 § kodeksu cywilnego.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokoéci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§13
Kary i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z nastepujgcych

tytutow:

1) za zwioke w wykonaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczony od dnia zakonczenia robot okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, nie wiecej jednak
niz 30% wynagrodzenia umownego brutto;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rekojmi lub
gwarancji — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety
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dzien zwiloki liczony od dnia nastepnego po uplywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 30% wynagrodzenia umownego brutto;

3) za nierozpoczecie przez Wykonawce robot objetych umowg w ciggu 5 dni od daty
przekazania placu budowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki [niniejsza kara umowna moze byc¢
kumulowana z karg wskazang w pkt 1) powyzej], nie wiecej jednak niz 30%
wynagrodzenia umownego brutto;

4) za odstgpienie od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczgcych
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

5) w przypadku niewykonania umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokos$ci
10% wynagrodzenia umownego brutto;

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 500,00 zt. za kazdy rozpoczety dzien zwioki od dnia wymagalnosci
Swiadczenia pienieznego do dnia zaptaty;

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt. za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt. za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

9) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg
—w wysokosci 1 000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek;

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktorego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

¢) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

11)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 500,00 zt.

12) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu na etapie realizacji przedmiotu zamowienia
oswiadczenia o zatrudnieniu oséb wchodzgcych w sktad personelu Wykonawcy, badz
innych dokumentéw—Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500,00 zt -
za kazdy taki przypadek.

13)za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia - w
wysokosci 500,00 zt

Jezeli warto$¢ szkody Zamawiajgcego przekracza wysokos¢ kary umownej zastrzezonej w

niniejszej umowie Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

Jezeli opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunieciu wad przekroczy 14 dni,

Zamawiajgcy ma prawo — niezaleznie od naliczenia kar umownych — powierzy¢é wykonanie

robot lub usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ma prawo

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy jest réwniez uprawniony do odstgpienia od umowy, naliczenia kar umownych

oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, jezeli op6znienie w wykonaniu

przedmiotu umowy i/lub usunieciu wad przekroczy 30 dni.

Kary umowne bedg ptatne w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce

wezwania do ich zaptaty, przy czym strony zgodnie odwiadczajg, ze Zamawiajgcy ma prawo
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potrgcenia wszelkich kar umownych z naleznej do =zaptaty faktury Wykonawcy
i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Kary umowne mogg by¢ dochodzone przez Zamawiajgcego takze w przypadku odstgpienia
od niniejszej umowy.

6. Ustala sie, ze tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych wynosi 30% wynagrodzenia
umownego brutto.

§14.
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub, gdy
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenhstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach oraz w innych przypadkach i na zasadach
wskazanych w przepisie art. 456 Pzp

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§15.
Rozstrzyganie sporow

Ewentualne spory, mogace wynikngé¢ na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony bedg staraty
sie zafatwi¢ polubownie, a w przypadku niemoznosci osiggniecia porozumienia, bedag
rozpatrywane na drodze sadowej przez Sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
i zgodnie z prawem polskim.

§16.
Zmiany postanowien umowy

1. Strony przewidujg mozliwos$¢ dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna
bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp [w tym art. 455 tej ustawy] oraz w
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie. Strony umowy sg uprawnione do
wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niz zmiany zdefiniowane w art. 454
ustawy Pzp.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy 0 okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy,
W szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. silne wiatry, dtugotrwate opady
deszczu, $niegu, niskie temperatury, a takze podtopienia, pozar oraz z dziatah sit natury,
ktore zostaty uznane za stan kleski zywiotowej (udokumentowane w dzienniku budowy i
trwajgce powyzej 3 dni) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, STWIORB, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystagpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
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wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystagpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, kiére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

e) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) wystgpienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie odnoszgcym sie do:

materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i

zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow Iub
niewypatoéw, ktére mogg skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakohnczenia robot
na podstawie ust. 2 powyzej, zmiany umowy W zakresie materiatow, parametréw
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
ust. 3 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do pisemnego przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie

pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub

powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem

niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b)danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie w szczegolnosci

przepisy:

a) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.),

b) Kodeksu cywilnego.

W okresie obowigzywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej rekojmi za wady i

gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego niezwtocznego zawiadamia

Zamawiajgcego o:

* zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

* wszczeciu w stosunku do niego postepowania upadfosciowego lub restrukturyzacyjnego;

* wszczeciu w stosunku do niego postepowania likwidacyjnego lub egzekucyjnego;

» zawieszeniu dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy;

* zmianach w sktadzie oso6b reprezentujgcych Wykonawce.
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3. Przedstawicie Stron podpisujgcych niniejszg umowe o$wiadczajg, ze sg w petni umocowani
do jej podpisania i ich umocowanie to nie jest w zaden sposob ograniczone.

§18.

Integralng czescig niniejszej umowy sg postanowienia zawarte w SWZ oraz nastepujace
zatgczniki:

Zatagcznik nr 1 do umowy — Kopia oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.
Zatgcznik nr 2 do umowy — Wzér protokotu koniecznosci robét dodatkowych/zamiennych.
Zatgcznik nr 3 do umowy — Wzér protokotu przekazania terenu budowy/robét.

Zatagcznik nr 4 do umowy — Harmonogram rzeczowo- finansowy.

Zatgcznik nr 5 do umowy — Wzér ksigzki obmiaru robot.

Zatgcznik nr 6 do umowy — Wzér protokotu finansowego czesciowego/ koncowego
rozliczenia robot.

Zatgcznik nr 7 do umowy — Wzér protokotu odbioru komisyjnego robét czesciowy/koncowy.
Zatgcznik nr 8 do umowy — Wzér dokumentu gwarancyjnego

Zatgcznik nr 9 do umowy — Wzér wniosku materiatowego.

O Zatgcznik nr 10 do umowy — Klauzula informacyjna RODO.

ok wnE

§19

1. Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.

2. Niniejszg umowg Strony sg prawnie zwigzane od chwili jej podpisania.

3. Do umowy stosuje sie prawo polskie.

Wykonawca Zamawiajacy

26



Zatgcznik nr 2 do umowy

Protokot
koniecznosci wykonania robét dodatkowych/zamiennych?

(1] R X o | ] - [ r.

SPISANY NA ODIEKCIE ...t e e e a e e e
(nazwa, adres - lokalizacja)

4= 1 3 F= =Y - P

L4 AT e T T 17 o P

Nazwa zadania: ,eeeeereeeerieerenrenrennenns 4 TESY o] G ”

NFINWeNtarza: ...... ..o e s e e

Przedstawiciel Zamawiajgcego:

(imie i nazwisko) (stanowisko)

W obecnosci:

Kierownika budowy/robot:

Przy wspétudziale

Inspektora nadzoru:

(imie i nazwisko) (stanowisko)

1 niepotrzebne skresli¢
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(imie i nazwisko)

Wyzej wymienieni stwierdzajg konieczno$s¢ wykonania nastepujacych roboét
dodatkowych / zamiennych?:

1 TSP
7 NSO
<) NSO
YOO

Szczegdtowe wyliczenie wartosci robdt wykonawca przedstawi w kosztorysie ofertowym,
a po jego weryfikacji i akceptacji przez zamawiajgcego, zostanie sporzgdzony i podpisany
aneks do umowy badz odrebna umowa okres$lajgca zakres wprowadzonych zmian. Podpisany
aneks do umowy badZz odrebna umowa stanowi¢ bedzie przestanke do rozpoczecia robot.
Kwota wynikajgca z zatwierdzonego kosztorysu ofertowego zostanie uwzgledniona w

rozliczeniu pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Uwaga:
Protokét koniecznosci wykonania robét nie upowaznia Wykonawcy do rozpoczecia

wykonania robét dodatkowych/zamiennych? i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za
nie wynagrodzenia.

Wykonawca moze przystgpi¢ do rozpoczecia robét w ww. zakresie po dwustronnym
podpisaniu aneksu lub otrzymaniu pisemnej zgody od Zamawiajacego na wykonanie

tych robét, co gwarantuje Wykonawcy otrzymanie za nie wynagrodzenia.

Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Podpisy cztonkow Komisji: Podpisy Wykonawcy:

L PP L
2 2
B
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Podpis inspektora nadzoru: Podpis kierownika budowy/robot:

Zapoznatem sie:

1 niepotrzebne skresli¢

(pieczec firmy)




Zatgcznik nr 3 do umowy
Protokét przekazania terenu budowy/robot*

spisany dnia .................. Wi, w sprawie przekazania terenu budowy/robot*
w celu wykonania zaméwienia pn.:

y3rnnmereameranaeeeaaneraannerans 1 0 =Y o] P ”
(tytut zadania inwestycyjnego)
realizowanego na podstawie umowy Nnr: ...............cceeeeneen. (zwanej dalej Umowag), zawartej
dnia ......coooiiiinnn. r.

Numer inwentarzowy: ............cooooeiiiiiiiinnn,

I.  Protokdt zostaje spisany pomiedzy Stronami:

a WyKonaweg robot: ... e

Przedstawiciele strony przekazujgcej (Zamawiajgcego):

(imie i nazwisko, funkcja)

Strona przyjmujgca teren budowy - Kierownik budowy/robdét:

(imie i nazwisko)

Il. Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na wykonanie rob6t budowlanych —
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy/robét:

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz
robot budowlanych, oznaczenie dziatki wedtug ewidencji gruntow i budynkow)

[ll. Ustalenia stron:

1. Teren budowy obejmuje przestrzen, w ktérej bedg prowadzone roboty budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

2. Wraz z przejeciem terenu budowy/robét*, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosé z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnos¢ cywilng
oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych pracownikéw i osob trzecich,
ktére to wypadki moga powstac
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

3. Zamawiajgcy wskazat nastepujgce miejsca objete ochrong siedliskowg i gatunkowa:
(ZatgCZNIK MAPOWY™). ..

4. Zamawiajgcy poinformowat, ze na danym terenie wystepuje ochrona czasowa/brak ochrony
czasowej* wynikajgca z decyzji Srodowiskowej (poda¢ termin obowigzywania)

5. Zamawiajgcy przyjgt oswiadczenie o0 przyjeciu obowigzkow przez Kierownika
budowy/robét*. Kierownik budowy/robét* zobowigzany bedzie do koordynowania realizacji
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zadan  zapobiegajgcych  zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami ,

6. Zamawiajgcy wskazuje drogi dojazdowe oraz miejsca stuzgce jako tymczasowe miejsca
skfadowania materiatOw: ........ ... (wskazana dok.
zdjeciowa).

7. Przejmowany teren budowy jest w stanie umozliwiajgcym wykonywanie robé6t budowlanych
zgodnie z zawartg Umowa.

8. Wykonawca zobowigzuje sie nie uszkodzi¢ nastepujgcych obiektéw i urzadzen, ktoére
znajdujg sie na przekazywanym terenie budowy:

) RS S R ,
o) SRS RRRR :
£ ettt —————— ,
0 ) PP PPPRT
9. Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy
i zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oznakuje i zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy przed wejsciem o0sOb nieupowaznionych
uwzgledniajgc specyfike robot oraz znajdujgce sie na nim urzgdzenia techniczne, bedzie
dbat o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy/robét*, Od chwili protokolarnego
przejecia terenu, az do usuniecia wad i usterek wykazanych w protokole koncowego
odbioru robét Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu
objetego robotami, obiekty i roboty, w tym za przestrzeganie przepiséw bhp i
przeciwpozarowych, dotyczy to terenu bedgcego wtasnoscig Zamawiajgcego, jak i terendow
obcych w zwigzku z prowadzeniem robdt,

10. Zamawiajgcy przekazat, a Kierownik budowy/robot* przyjat nastepujgca dokumentacije:

a) pozwolenie na budowe/zgtoszenie® robot Nr............c.coviiiiiiiiiiinnne ,
b)  dziennik budowy/robot* wydany przez............cccooviiiiiiiiiiiie ,
C)  dOK. PrOJEKIOWA. .. ... ,
d)  KSIgZKa ObMIArOW. .. ...

11. Strony uzgodnity, ze miejscem przechowywania dokumentéw wymlenlonych
w punkcie 10 bedzie:..........cooiiiiiiii i dokumenty te bedg dostepne dla
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru. Osobg odpowiedzialng za przechowanie
dokumentoéw bedzie Kierownik budowy/robot*.

(W zatgczeniu wydruk z mapy gospodarczej z zaznaczonymi koniecznymi ustaleniami wg.
potrzeby)

12. Zamawiajgcy wskazuje/nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:

2 ) TR 10 To | :
(0 TR =Y 01T o | P

13. Koszt podtgczenia i uzytkowania wody obcigza/nie obcigza* Wykonawce (na podstaW|e
wodomierza zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z trescig zawartej Umowy.

14. Koszt podtgczenia i uzytkowania energii obcigza/nie obcigza* Wykonawce (na podstawie
licznika energii elektrycznej zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z trescig
zawartej Umowy.

15. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy/robot* mozliwosci powstania
zagrozenia,  zobowigzany jest on do  wstrzymania robét  budowlanych
i bezzwlocznego zawiadomienia o tym wtasciwego organu i Zamawiajgcego.

16. Wykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy/robot*:

17. Zamawiajgcy ustala szczegdlne warunki wykorzystania terenu budowy/robét* i zaplecza
(np. dot. robdét na terenie czynnego zaktadu pracy, warunkéw wejscia na teren sgsiedni,
zaplecza budowy, zakwaterowania pracownikéw, ochrony zieleni, skladowania odpaddw,
ew. ich zagospodarowania):

31



18. Po zakonczeniu robot Wykonawca w terminie 7 dni powinien na wiasny koszt usung¢
z terenu budowy wszystkie urzgdzenia, resztki materiatow, odpaddéw
i przywroci¢ go do stanu poczatkowego. Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu
nastgpi protokolarnie w terminie nie podzniejszym, niz termin odbioru koncowego robét
i usuniecia wad oraz usterek.

Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Przedstawiciele Zamawiajgcego Przedstawiciele Wykonawcy
(kierownik budowy/robot")

PRZEKAZUJACY: PRZYJMUJACY:

I T

(imie i nazwisko, funkcja)
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Zatgcznik nr 5 do umowy

Ksigzka obmiaréw robétnnr ....................
zaokresod ............... do............
INWESTOr/ZamMaWIiaj@CY: - uueueiiriieiriariassarrassassassassassansansansansansansanssnsanssnns

Zadanie: ..........cooeeieiiiiiiiin,

Adres budowy:

Kierownik budowy/robOt™: ... ...

(imie i nazwisko)

niepotrzebne skresli¢

33



Piecze¢ jednostki

organizacyjnej

(Petna nazwa obiektu)

Symbol obiektu

Strona

Wykonanie
Symbol w technicznych
Data Element obiektu (rodzaj roboty) — elementu | Techn. | jednostkach obmiaru UWAGI ~
zapisu nazwa oraz wyliczenia szczegotowe obiektu jedn. i adnotacje
P y g (rodzaj | obmiaru | W okresie | poczatku | kontrolujacych
roboty) Sprawoz- rob6t
dawczym
Sporzadzit: Zaakceptowat:
data czytelny podpis data czytelny podpis

34




Piecze¢ jednostki

organizacyjnej

(Petna nazwa obiektu)

Symbol obiektu

Strona

Wykonanie
Symbol w technicznych
Data Element obiektu (rodzaj roboty) — elementu | Techn. | jednostkach obmiaru UWAGI ~
zapisu nazwa oraz wyliczenia szczegotowe obiektu jedn. i adnotacje
P y g (rodzaj | obmiaru | Wokresie | poczatku | kontrolujgcych
roboty) Sprawoz- robot
dawczym
Sporzadzit: Zaakceptowat:
data czytelny podpis data czytelny podpis
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Zatgcznik nr 6 do umowy

Protokét finansowego czesciowego/koncowego* rozliczenia robét

Przebudowa wewnetrznej drogi lesnej nr 129 i 130 w oddz. 32b Lesnictwa Miodzieszyn
na odcinku od drogi krajowej nr 50 do wjazdu do Domu Pomocy Spotecznej i dalej do

Nazwa zadania: wjazdu do siedziby Lesnictwa dtugosci okoto 282 mb” zn. spr.: ZG.270.30.2021
Obiekt: nrinw.:

Realizowany na podstawie |nr..., zdnia aneksu/ [nr...,zdnia ............ooeiiiinnnn.
UMOWY it e aaaaaas R. -OW R.

Rozliczenie robét nr ...

w okresie od dnia: do dnia:

sporzadzony dnia:

przy udziale
przedstawicieli:

Zamawiajgcego:

Generalnego wykonawcy:

Podwykonawcy:

Innych uczestnikow
procesu budowalnego:

Stwierdzono co

nastepuje:

1. Zakres wykonywanych robét objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisami w
obmiaru robot.

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce prace (Tabela nr 1):

Tabelanr 1
<z . Potracenia w ‘oz
Nazwa i rodzaj Wartos¢ robot kosztorysie Jakosé Uwagi i zastrzezenia
L.p. . wg. kosztorysu wykonanych
robo6t budowalnych WYKONawczeao wykonawczym z robot stron
y 99 | tytutu wad trwatych
1 2 3 4 5 6
-zt -zt
-z -z
-zt -zt
-zt -zt
-z -z
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
Ogoétem: | Razem: | - zt | Razem: zt - -

Roboty ujete w kolumnach 1-5 (powyzej), zostaty wykonane zgodnie z umowa (projektem i kosztorysem)

Ogolny stan i warto$¢ robét wykonanych na dzien sporzgdzenia protokotu okresla warto$¢ robét
wykonanych od poczatku budowy (Tabela nr 2)

Tabelanr 2
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. . Wartosé roboét Wartosé Stopien
Wartosé roboét ‘s . : .
. . Wartos¢ robot rozliczonych robét zaawan
Nazwa i rodzaj wg. kosztorysu ) . .
L.p. . aktualnie wedtug rozliczonych |sowania
robét budowalnych ofertowego / . > .
rozliczonych poprzedniego | od poczatku | robét w
umowy netto
protokotu budowy %
1 2 3 4 5 6 7
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-z -z -z -z 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-z -z -z -z 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
. - raze #DZIEL/
Ogotem g razem - razem | _ _, m - ol
*niepotrzebne
skreslic
Inspektor

nadzoru branzy*

Inspektor
nadzoru:

Kierownik budowy:

Przedstawiciel

Zamawiajgcego:
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Zatgcznik nr 7 do umowy

Protokoét
odbioru komisyjnego robét (czesciowy/koncowy)”
[ | SN A « | 1 - R r.
T4 F= N T T
L Ao T 1o T
Nazwa zadania: ...c.ceeeveerirereirnreereennenss
Nrinwentarza: ..............c.oooiiieene.
Nazwa iInwentarza: ... e eas
Komisja powotana na podstaW|e2 Zarzadzenla/Decyzp Nadlesniczego* nr ................ zdnia ... r., w
sprawie odbioru robot...
................................................................................................................. wykonanych przez
L E= T ] 0[] (o =
na podstawie zawartej umowy nr e r. z dnia
ianekséwnr ................. zdnia ... r.

Komisja odbioru w skladzie:
Przedstawiciele Zamawiajgcego:

1.PrzewodniczgCy KOMISji: .......oevuveiiiiiiiiiiiie
(imie i nazwisko)
T T OSSO T PP OPPPPPPPPRPRO
(imie i nazwisko) (stanowisko)
T PP ST P PP PP PPPTRTPP
(imie i nazwisko) (stanowisko)

oraz przy udziale

Przedstawicieli Wykonawcy:

(imie i nazwisko) (stanowisko)

W obecnosci:

Kierownika budowy/robét:

OO PP PPPPPPTPTN
(imie i nazwisko) (stanowisko)

(imie i nazwisko) (stanowisko)
Przy wspétudziale
Inspektora nadzoru:

(imie i nazwisko) (stanowisko)
Orzeczenie komisji:
Komisja po zapoznaniu sie z aktami budowy i doktadnym zbadaniem zakresu robd6t wykonywanych do dnia

................ r ., wg zapiséw w dzienniku budowy/wewnetrznym dzienniku budowy* nr ..................... stwierdzita:

1) Data zakonczenia robot: .................. r.

2) Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy* w dniu
........................... r ./pisemnym zgtoszeniem zakonczenia prac z dnia .....................c..........l .* powiadomit

Zamawiajgcego o zakonczeniu robot budowlanych i zgtosit gotowosé do odbioru.
3) Odbidr nastapit po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora/-6w nadzoru wpisem do dziennika

budowy/wewnetrznego dziennika budowy*
zdnia ... r. oraz pisemnym zawiadomieniem® Zamawiajgcego z dnia.... ....................... r.

4) Wykonawca przekazat dokumenty dotyczgce budowy*:wymienione w zatgczniku nr 1 do niniejszego
protokotu.

* Niepotrzebne skresli¢

2 Wpisa¢ dokument, na podstawie ktérego dziata komisja

3 Jezeli nie dotyczy nalezy wykresli¢ pkt 4

4 Moga to by¢ m.in. nastepujgce dokumenty: atesty, certyfikaty, deklaracje wbudowanych materiatow,
dokumentacja techniczna — powykonawcza, Dziennik budowy, oswiadczenia kierownika budowy,
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5)

Roboty budowlane zostaly wykonane pod wzgledem technicznym w sposob wiasciwy/niewtasciwy*, z
odpowiednich/nieodpowiednich* materiatow, bez usterek/z usterkami* pozwalajgcymi na uzytkowanie obiektu,
a tym samym na dokonanie odbioru robdt. Stwierdzone usterki zostaly wyszczegdlnione
w zatgczniku nr 2 do niniejszego protokotu i zostang usuniete przez Wykonawce do dnia:
......................... r.*

6) Pozostate  uzgodnienia  dotyczgce  usuniecia  stwierdzonych  usterek w  zatgczniku nr
4 PPN

7) Komisja nie stwierdzita wad/w zwigzku ze stwierdzeniem wad przerywa czynnosci odbiorowe i odmawia
dokonania odbioru korncowego.*

W przypadku przerwania odbioru pozostatg czes¢ protokotu od pkt. 8 do 18 nalezy skresli¢, a protokdt

podpisac.

Powdd przerwania odbioru:

a) obiekt jest niekompletny (wymienic braki)*:............cocoiii ,

b) obiekt nie jest zdatny do uzytku (z powodu)*:..........cooiiiiiiii ,

c) uzytkowanie obiektu zagraza bezpieczenstwu 0so6b korzystajgcych
40 011 To L1 ) ,

d) teren budowy/robot* nie zostat doprowadzony do nalezytego stanu
i porzadku oraz przy obiektowe sktadowiska zostaty uprzatniete/nieuprzatniete®,

e) inne niz wyzej WYSZCZEJOINIONE oo

f)  nowy termin odbioru zostanie wyznaczony po usunigciu przez wykonawce ww. wad uniemozliwiajgcych
bezpieczne uzytkowanie obiektu i ponownym pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

8) Termin gwarancji wykonanych rob6t uptywa z dniem ... r.

9) Termin uptywu rekojmi na wykonane roboty uptywa z dniem ...................... r.

10) W zwigzku ze stwierdzeniem, ze roboty budowlane zostaty zakonczone, dokumentacja wskazana w pkt 4)
zostata przekazana i nie stwierdza sie wad
w zakresie wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy z dniem ............... r. dokonuje koncowego
odbioru robé6t budowlanych.

11)  Niniejszy protokot, tacznie ze sprawdzonymi kosztorysami powykonawczymi
i fakturami stanowi podstawe do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg po uprzednim spetnieniu warunkow ptatnosci okreslonych
w zawartej umowie na roboty budowlane.

12)  Niniejszy protokot stanowi podstawe do zwrotu, okreslonej w umowie, czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

13)  Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polegat bedzie na ocenie robo6t zwigzanych z usunigciem wad i usterek
zaistniatych w okresie gwarancji/rekojmi.

14)  Protokét ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego stanowit bedzie podstawe do zwolnienia przez
Zamawiajgcego pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

15)  Inne uwagi Komisji:

............................................................................................................................... Czynnosci odbiorowe komisja
zakonczytawdniu ... r.

16)  Czynnosci odbiorowe trwaly ........ dniizwigzanebylyz ...l

17)  Przedstawiciele Wykonawcy odnosnie postanowien komisji wnoszg/nie wnoszg
= Y 4= 4= 31 = PN

18)  Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Podpisy cztonkow Komisji: Podpisy Wykonawcy:

L L

2 2

B

Podpis inspektora nadzoru: Podpis kierownika budowy/robét*

L P T

2 2

geodezyjna dokumentacja powykonawcza itp. Spis wszystkich dokumentéw przekazanych
Zamawiajgcemu stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego protokotu.
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POdPIS .
Zataczniki:
1. Spis dokumentéw przekazanych inwestorowi
2. Spis usterek i wad
B

Zapoznatem sie:

(kierownik jednostki, data)

Zalacznik nr 1 — Spis dokumentéw przekazanych inwestorowi:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
9)
h)
i)
)
k)

p)
a)

kompletna dokumentacja powykonawcza: — tak/nie*, (nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowg z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot),

dziennik budowy — tak/nie*,

protokoty odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — tak/nie*, — wymieni¢ brakujgce
protokoty odbioréw czesciowych — tak/nie*,

protokoty koniecznosci — tak/nie*,

rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, uszczegotowiajgce dokumentacje projektowg — tak/nie*, (w miare
potrzeby),

ksigzka obmiaru — tak/nie*,

kosztorys powykonawczy — tak/nie*,

operaty geodezyjne — tak/nie*,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - tak/nie*, (potwierdzenie ztozenia dokumentacji), wraz z
zestawieniem ilosci wykonanych prac,

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci na wbudowane materiaty i urzgdzenia — tak/nie*, — wymieni¢ brakujgce:

karta gwarancyjna — tak/nie*,

wymagane zaswiadczenia i protokoty z przeprowadzanych préb i badan, sprawdzen przez wykonawce (np. w
przypadku budowy obiektu mostowego) - tak/nie*, - wymieni¢ brakujgce:
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa budowlanego i wiedzg techniczng, W przypadku
wprowadzenia nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej oswiadczenie
Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jesli zostat ustanowiony,
oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sasiedniej nieruchomosci, w razie korzystania z niej podczas robét budowlanych — tak/nie*,

wyniki z wyrywkowych pomiaréw dokonanych przez komisje odbiorowg w trakcie prowadzenia czynnosci
odbiorowych — .............. szt. (jesli takie byly przez komisje dokonywane),

iNNe — tak/nie*,- WYMIENIC: ... .. e e

Zatgcznik nr 2 — Spis usterek i wad:
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Zatgcznik 8 do umowy

Karta gwarancyjna °

OBIEKTU BUDOWLANEGO WYKONANYCH
ROBOT W OKRESIE GWARANCIJI

sporzadzona W dniu .........cceeveveeniiieeinneenn. r.
1. Strony:
ZAMAWIBJGCY - .-vveeiureeeettie et sse e e et e e ettt e st e e aa bt e e et e e e e e e e bt e nab e e s e e e e b e e e ne e e nnes
Gwarant zwany dalej WYKONAWCE ........coiiuiieiiiiiiiieesiiee e
2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane urzgdzenia

zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)

0] z dnia .. r. oraz zawartych aneksow nro o

zdnia ...l r

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostata okreslona
w Umowie

4, Data bezusterkowego® odbioru koncowego: ........................... r.

5. Ogodlne warunki gwarancji jakosci:

5.1  Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
warunkami pozwolenia na budowe® umowsg, dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych roboét.

5.3  Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest Zamawiajgcy. Zgtoszenia
takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie nanrtel. .........................

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek UJawnlonych po
odbiorze koncowym.

6. Okres gwarancji

Okres gwarancji Wynosi ................... miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczac od dnia odbioru koricowego lub daty
usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy

7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — niezwiocznie tj. w
terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu stron, (termin usunigecia
usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy
usuniecie usterki moze byé szczegdlnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca
wymienit czes$¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;.

% Stanowigca integralny zatacznik do umowy/ dokumentacji przetargowej
® Niepotrzebne skresli¢
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7.3 W innych przypadkach termin gwaranc;ji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie mogt korzysta¢ z przedmiotu gwaranciji lub, gdy korzystanie to
bedzie utrudnione

7.4  Jesli wada fizyczna elementu budynku o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu
elementach.

7.5  Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad
i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia w terminie
okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie [i bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie zgody
wiasciwego Sgdu powszechnego].

7.6 Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzszej, pod pojeciem ktorych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej, strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

— szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegodlnie konserwacji i uzytkowania
budynku/ budowli w sposdb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploataciji i uzytkowania.

7.7 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu przekazania budynku do uzytkowania.

7.8 Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub usterki, a takze
odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy.

7.9 Wykonawca jest odpowiedzialny za  wszelkie  szkody i  straty, ktore  spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnieh z tytutlu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robét budowlanych. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnien zamawiajagcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za ujawnione wady fizyczne
wykonanych robét budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze po uptywie okresu gwarancji
i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu do doreczen ,

— zmianie osob reprezentujgcych strony,

— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy lub o wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego,
— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg postanowienia umowy o
roboty budowalne nr ... z dnia .... r., przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne
obowigzujgce przepisy prawa.

9.3.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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Nazwa projektu @ .....ocovviviiiiiiiiiiiiens

Zamawiajgcy: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Biata Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biata Podlaska

Wykonawca:

Nr umowy z wykonawca:

Zatgcznik nr 9 do umowy

Whiosek o zatwierdzenie materialéw/urzadzen Nr ... z dnia .....

Niniejszym zwracam sig o:
e wprowadzenie zmian

* dokonanie odbioru

* zatwierdzenie

» zezwolenie na rozpoczecie

Materiatow/urzadzen:

Zatgczniki:
Na przyktad:

1. Deklaracja zgodnoscinr ..................
. Atesty

DTR

. Karty techniczne

. Certyfikaty

. Aprobaty

. Instrukcje

. Zdjecia, rysunki. szkice

. Inne

0 O~NOUTAWN

Koordynator/Inspektor nadzoru:

—uwagi do wniosku:

S.271.....2021z........2021r.

Wykonawca Koordynator/Inspektor nadzoru

(data i podpis) (data i podpis)

Przedstawiciel Zamawiajgcego

(data i podpis)
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Zatgcznik nr 10 do umowy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L 119 z
4.05.2016 r, str. 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w zwigzku z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm. ] informujemy,

ze:
1)

2)

3)
4)
5)
6)

7

8)

9)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarb Panstwa - Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Biata Podlaska, e-mail:
bialapodlaska@Iublin.lasy.gov.pl;

inspektorem ochrony danych osobowych w Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Biata Podlaska.jest Pan Rafat Pigtek, e-mail:
rafal.piatek@projektpdp.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu wykonania zawartej z nami umowy;
Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbednos¢ do
wykonania umowy, ktérej strong jest osoba, ktorej dane dotyczg oraz wypetnienie
obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze;

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostepniane odbiorcom dla wypetnienia
obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze;

Pana dane osobowe bedg przetwarzane w zakresie zawartej umowy o roboty
budowlane oraz w zwigzku ze swiadczonymi ustugami zwigzanymi z tg umowsa;
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa nie duzej jednak nich terminy przedawnienia
roszczen;

ma Pani/Pan prawo do zgdania od administratora danych dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnos¢ z
prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem;

10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iz

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogdlnego
rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

11) podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest niezbedne do wykonania umowy.
12) Pani/Pana dane nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany w tym réwniez w

formie profilowania.

data i podpis administratora danych osobowych
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