Zalacznik nr 9 do SWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W ANU worrrrnrsrsssvrsesens sessnrsrssns sessnssrssmssnenennns W ZIigrodzie pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Pafistwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem Zmigréd
z siedzibg w Zmigrodzie (,Zamawiajacy”), ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd

NIP 9150005699, REGON 931024155
reprezentowanym przez:
............................................. Nadle$niczego,

............................................. Gléwnego Ksiegowego,

tel;

NIP , REGON

reprezentowanym przez:
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

za$ wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,0ferta”), ztozonej w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na Budowe, przebudowe oraz odbudowe
urzadzen wodnych, w ramach zadania pn. ,Zwiekszenie wykorzystania zasob6w wodnych
poprzez adaptacje istniejacych systeméw melioracyjnych do pelnienia funkcji retencyjnych
oraz niwelowanie ich negatywnego oddzialywania na ekosystemy le$ne na terenie LesSnego
Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy” (nr zadania: 13-31/R/01/UE/a/1-1) bedacego
cze$cig dziatania ,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le$nictwa do zmian klimatu-mata retencja
oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, wspoétfinansowanego ze Srodkdéw
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w latach 2014-
2020” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm. - dalej ,PZP"),
zostata zawarta umowa (,Umowa”) nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na budowie, przebudowie oraz odbudowie urzadzen wodnych, w ramach zadania pn.
~LZwiekszenie wykorzystania zasobé6w wodnych poprzez adaptacje istniejacych systemow
melioracyjnych do pehlienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego
oddzialywania na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy
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Doliny Baryczy” (nr zadania: 13-31/R/01/UE/a/1-1) bedacego czeScig dziatania
,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu-mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, wspétfinansowanego ze srodkow
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w
latach 2014-2020”, zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru rob6t budowlanych (,STWiORB”), Decyzjami
administracyjnymi, oferta oraz kosztorysem ofertowym, stanowigcymi zatgczniki do
Umowy i bedacymi jej integralng czescig, na ktore sktadaja sie:

Lp. Czynnos¢ - opis prac Jedn. |Ilos¢
BUDOWA URZADZEN WODNYCH
1 |BUDOWA ZASTAWEK (na ciekach naturalnych) | szt. 7

BUDOWA BRODU Z PROGIEM (na ciekach
naturalnych)

3 |BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO szt. 3
4 |BUDOWA ZASTAWEK (na rowach bez nazwy): szt. | 13
BUDOWA PROGOW DREWNIANYCH (na

szt. 1

> rowach bez nazwy): szt. >

6 BUDOWA PROGU KAMIENNEGO (na rowie bez szt 1
nazwy): :
BUDOWA BRODOW Z PROGIEM (na rowach

7 szt. | 12
bez nazwy):
BUDOWA BRODOW Z NAJAZDEM (na rowach

8 szt. 2
bez nazwy):

PRZEBUDOWA URZADZEN WODNYCH

PRZEBUDOWA KORYT RZECZNYCH -
9 |WYKONANIE PRZEPUSTOW Z PIETRZENIEM szt. 8
(na ciekach naturalnych)

PRZEBUDOWA KORYT RZEK- WYKONANIE
PRZEPUSTOW (na ciekach naturalnych)

PRZEBUDOWA KORYT ROWOW - WYKONANIE
11 |PRZEPUSTOW Z PIETRZENIEM (na rowach bez | szt. | 25
nazwy):

PRZEBUDOWA KORYT ROWOW - WYKONANIE
PRZEPUSTOW (na rowach bez nazwy):

ODBUDOWA URZADZENIA WODNEGO -rowu melioracyjnego:
13 |ODBUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO szt. 1
R-m szt. | 83

10 Szt. 2

12 szt. 3
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Opis robot budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy, opis standardu technologii
wykonawstwa robét oraz procedury odbioru zostaty okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia dla postepowania (,SWZ") oraz
w zalgcznikach do SWZ. SWZ wraz zalacznikami stanowi zatgcznik do Umowy
i jestjej integralng czescia.

Wykonawca Zapewnia wykonanie robét budowlanych w zakresie
i na warunkach okres$lonych w ztozonej Ofercie, zgodnie z przyjeta technologia, zasadami wiedzy
technicznej, regulacjami obowigzujagcymi w Panstwowym Gospodarstwie Le$snym Lasy
Panstwowe oraz przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskie;j.

Wykonawca zobowigzany jest uzywac do realizacji zamoOwienia dostarczone przez siebie
materiaty wylacznie o parametrach technicznych i jakosSciowych zgodnych z projektem i
dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 215 z p6Zn. zmianami) wraz z przepisami
wykonawczymi. Wykonawca ma obowigzek posiadania dokumentéw potwierdzajacych
pozwolenie na zastosowanie uzywanych materiatéw i urzadzen w budownictwie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, §wiadectwa jakos$ci itp.). Przedstawiciele Zamawiajacego maja
prawo do wgladu w materiaty budowlane, ktore zostang uzyte do zabudowy na kazdym etapie
prowadzonych robét, a takze prawo do zadania w dowolnym momencie przedstawienia
stosownych dokumentéw przez Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie
sktadowanych tymczasowo na placu budowy materiatow i urzadzen przed zniszczeniem,
kradzieza, utratg jakosci, wtasciwosci lub wymaganych parametréw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wplywu na dobdér materiatéw i ich akceptacje przed
dokonaniem ich zakupu przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa oraz STWiORB
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, w
szczegblno$ci Prawa budowlanego, przepisami i zasadami BHP oraz z zachowaniem
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane, ktore zostaly wyszczegélnione
w dokumentacji, ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym i uzyskania pozwolenia na uzytkowania (jesli jest wymagane). Wykonawca o$wiadcza,
ze dokumentacja projektowa jest kompletna i pozwala na prawidtowe i terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z warunkami realizacji robot, sprawdzit
dokumentacje projektowg oraz nie wnosi do niej zastrzezen i uwag.

Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w  szczeg6lnoSci nie ujete
w projekcie budowlanym, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy,
a ktore sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych
robot, a warto$¢ wszystkich takich robét w ramach Umowy bedzie przyjmowane przez Wykonawce
do realizacji na podstawie aneksu do umowy poprzedzonego sporzadzeniem i zatwierdzeniem
Protokotu konieczno$ci wykonania tych robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robdt budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

3|Strona

Fundusze R ; Unia E ok
8 zeczpospolita 5 . nia Europejska
E Europejskie - Po[skap P f Lasy Paristwowe Fundusz Spajnosci

Infrastruktura i Srodowisko



10. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa powyzej

w pkt. 7-9 ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen, a
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnos$ci poprzez:

a) zwiekszenie/zmniejszenie ilo$ci robot budowlanych na ilo$ci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

b) zmiane kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo -
finansowym (zgodnos$¢ z decyzjami Srodowiskowymi).

11. Protokdt konieczno$ci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, a nastepnie akceptowany przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawce i podpisywany przez Kierownika
budowy.

12. Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub protokotu konieczno$ci, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji
odpowiednio: polecet Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu
koniecznosci.

13. Strony ustalajg, ze roboty dodatkowe bedg rozliczane Kosztorysowo na podstawie Katalogow
Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR). Do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego zostang wykorzystane ceny naktadéw rzeczowych (robocizny,
materiatu, sprzetu) oraz narzutow (kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku) wg
obowigzujacego na dzien podpisania umowy kwartatu SEKOCENBUD.

14. Jesli Wykonawca rozpocznie samodzielnie roboty zamienne lub dodatkowe bez powiadomienia
Zamawiajgcego i bez zaakceptowanego zgodnie z pkt. 11 Protokotu koniecznosci realizuje te roboty
na wiasne ryzyko i koszt.

15. Przedmiot Umowy bedzie wykonywany na terenie:

Tabelaryczne zestawienie projektowanych obiektow
Adres lesny Adres administracyjny
Rodzaj
Lp Numer urzadzenia
’ obiektu
wodnego
Obreb Lesnictwo Oddziat Gmina Obr.ewid. | Nazwa obrebu Nu.mer_
dziatki
] o 450/201;
1 | 732412 | Suléw | GRUSZECZKA | 201a Milicz 0011 POSTOLIN | "f4o'700 | ZASTAWKA
) ; o 468/257;
2 | 7325.6A | Sutéw UJEZDZIEC | 256b Milicz 0011 POSTOLIN |y oce | ZASTAWKA
3 [ 732512 Sutéw UJEZDZIEC | 253c Milicz 0011 POSTOLIN | 464/253 | ZASTAWKA
] ; o 454/223;
4 | 732524 | Sutéw UJEZDZIEC | 223c Milicz 0011 POSTOLIN | /oy | ZASTAWKA
732.7.15- | , ) .
5 . ZMIGROD BOREK 169a | Zmigréd 0002 BOREK 374/169 | ZASTAWKA
732111 | , ; .
6 o ZMIGROD | CHODLEWO | 329n | Zmigréd 0005 CHODLEWO 522 ZASTAWKA
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7 | 732.2.16 | Sutéw LAKI 129a | Zmigréd 0017 KS‘I%E%CA 265/129 ZASTAWKA
732.10.1 | , . . 320/273; BROD Z
8 3 ZMIGROD | PRZYWSIE 273b | Zmigréd 0006 DEBNO 318/272 PROGIEM
) . ZBIORNIK
9 | 732114 | Suléw OLSZA 21b Milicz 0051 OLSZA 221 WODNY
81f;
81g; KSIAZECA ZBIORNIK
10 | 732.2.31 | Suléw LAKI 81k; Zmigréd 0017 3 333;334
WIES WODNY
106b;
106¢
, - S RUDA ZBIORNIK
11 | 732.8.15 | ZMIGROD | NIEZGODA 94d Zmigréd 0026 IMIGRODZKA 615 WODNY
12 | 732.5.25 | Sutéw UJEZDZIEC 255g Milicz 0011 POSTOLIN | 466/255 ZASTAWKA
13 | 732.5.27 | Suléw UJEZDZIEC 255f Milicz 0011 POSTOLIN | 466/255 ZASTAWKA
14 | 732.5.30 | Suléw UJEZDZIEC 260a Milicz 0011 POSTOLIN 522/260 ZASTAWKA
; - . 159/27;
15 | 732.6.2-a | ZMIGROD | WILKOWO 27d Milicz 0052 WILKOWO 160,26 ZASTAWKA
16 | 732.6.9 | ZMIGROD | WILKOWO 41a Milicz 0052 WILKOWO 172/41 ZASTAWKA
17 | 732341 | Sutéw KONIOWO 212a | Trzebnica 0038 KONIOWO | 312/212 ZASTAWKA
18 | 732.4.21 | Suléw | GRUSZECZKA | 201f | Trzebnica 0038 KONIOWO | 323/201 ZASTAWKA
19 | 732.5.29 | Suléw UJEZDZIEC 259d | Trzebnica 0041 U";[Z:LZ;EC 486/2 ZASTAWKA
732.11.7- | ., . .
20 o ZMIGROD | CHODLEWO | 331b | Zmigréd 0005 CHODLEWO | 500/331 ZASTAWKA
732.11.3 | . < Yy
21 8 ZMIGROD | CHODLEWO 346s | Zmigrod 0008 CHODLEWO | 505/346 ZASTAWKA
732.11.3 | . . . S
22 9 ZMIGROD | CHODLEWO 346j Zmigréd 0005 CHODLEWO | 505/346 ZASTAWKA
23 | 732.2.24 | Suléw LAKI 79i Zmigréd 0017 KS‘I;‘IZEESCA 250/79 ZASTAWKA
24 | 732227 | Sutéw LAKI 80d Zmigréd 0017 KS‘IA“}I%CA 251/80 ZASTAWKA
25 | 732.4.10 | Suléw | GRUSZECZKA | 200a Milicz 0011 POSTOLIN | 449/200 PROG
- DREWNIANY
. - 448/199; PROG
26 | 732.4.14 | Suléw | GRUSZECZKA | 198h Milicz 0011 POSTOLIN | )\~ /198 | DREWNIANY
27 | 732.6.11 | ZMIGROD | WILKOWO 43f Milicz 0052 WILKOWO 174/43 PROG
- DREWNIANY
732.5.19- , . . - PROG
28 a Sutow UJEZDZIEC 280c Prusice 0025 WSZEMIROW 814 DREWNIANY
732.3.24- , . 315/209; PROG
29 a Sutéow KONIOWO 209g | Trzebnica 0038 KONIOWO 314/210 DREWNIANY
732.4.14- . . PROG
30 H Sutéw | GRUSZECZKA | 197h Milicz 0011 POSTOLIN | 446/197 KAMIENNY
31 | 732.7.30 | ZMIGROD BOREK 127f Zmigrod 0002 BOREK 396/127 BROD Z
7 g PROGIEM
32 | 732.7.31 | ZMIGROD BOREK 127d | Zmigréd 0002 BOREK 396/127 BROD Z
o g PROGIEM
. - S 314/269; BROD Z
33 | 732.10.1 | ZMIGROD | PRZYWSIE 269a | Zmigrod 0006 DEBNO 312260 PROGIEM
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. . ., BROD Z
34 | 732.10.2 | ZMIGROD | PRZYWSIE 271b | Zmigréd 0006 DEBNO 367. PROGIEM
35 | 732.10.3 | ZMIGROD | PRZYWSIE 271b | Zmigréd 0006 DEBNO 367 BROD Z
0 g E . PROGIEM
. ) . 367.; BROD Z
36 | 732.10.4 | ZMIGROD | PRZYWSIE 271f | Zmigréd 0006 DEBNO 318/272 PROGIEM
. . ., 367.; BROD Z
37 | 732.10.5 | ZMIGROD | PRZYWSIE 271f | Zmigréd 0006 DEBNO 318272 PROGIEM
732.11.2 | , . S 361/342; BROD Z
38 A ZMIGROD | CHODLEWO 342f | Zmigréd 0008 GARBCE 360,343 PROGIEM
732.11.4 | . . L BROD Z
39 " ZMIGROD | CHODLEWO 340n | Zmigréd 0008 GARBCE 363/340 PROGIEM
732.11.4 | . . S BROD Z
40 ) ZMIGROD | CHODLEWO 340n | Zmigréd 0008 GARBCE 363/340 PROGIEM
732.11.5 | , . . 358/345; BROD Z
41 o ZMIGROD | CHODLEWO 345t Zmigrod 0008 GARBCE 359/344 PROGIEM
) B ., BROD Z
42 | 732.10.7 | ZMIGROD | PRZYWSIE 274b | Zmigréd 0018 LASKOWA 364/274
PROGIEM
732.11.2 | , . S 362/341; | BROD Z DLUGIM
43 - ZMIGROD | CHODLEWO 341g | Zmigrod 0008 GARBCE 361/342 NAJAZDEM
732.11.2 | , . S 362/341; | BROD Z DLUGIM
44 8A ZMIGROD | CHODLEWO 341a | Zmigrod 0008 GARBCE 363/340 NAJAZDEM
, . PRZEPUST Z
45 732.4.6 Suléw | GRUSZECZKA | 116¢c Milicz 0023 GRUSZECZKA | 132/116 PIETRZENIEM
, . o PRZEPUST Z
46 732.4.8 Suléw | GRUSZECZKA | 123i Milicz 0023 GRUSZECZKA | 143/123 PIETRZENIEM
. o PRZEPUST Z
47 732.4.9 Suléow | GRUSZECZKA | 125h Milicz 0023 GRUSZECZKA | 145/125 PIETRZENIEM
. o PRZEPUST Z
48 732.1.5 Sutow OLSZA 4c Milicz 0051 OLSZA 186/4 PIETRZENIEM
. o PRZEPUST Z
49 | 732.4.11 | Suléw | GRUSZECZKA | 200f Milicz 0011 POSTOLIN 449/200 PIETRZENIEM
, o 445/196; | PRZEPUST Z
50 | 732.4.15 | Suléw | GRUSZECZKA | 196c Milicz 0011 POSTOLIN 446/197 | PIETRZENIEM
, o PRZEPUST Z
51 732.4.1 Suléw | GRUSZECZKA | 113f Milicz 0034 PRACZE 398/113 PIETRZENIEM
. . 317/207; | PRZEPUST Z
52 | 732.3.27 | Suléw KONIOWO 207d | Trzebnica 0038 KONIOWO 318/206 | PIETRZENIEM
53 | 732.5.11 | Suléw UJEZDZIEC 253c Milicz 0011 POSTOLIN 464/253 PRZEPUST
54 | 732.3.28 | Suléw KONIOWO 202f | Trzebnica 0038 KONIOWO 322/202 PRZEPUST
, o BRZEZINA 281; PRZEPUST Z
55 732.1.8 Sulow OLSZA 13c Milicz 0020 SULOWSKA 261/14 PIETRZENIEM
. o BRZEZINA PRZEPUST Z
56 | 732.1.16 | Suléw OLSZA 25d Milicz 0020 SULOWSKA 265/25 PIETRZENIEM
. o PRZEPUST Z
57 732.1.9 Sutéow OLSZA 17h Milicz 0051 OLSZA 198/17 PIETRZENIEM
, . o PRZEPUST Z
58 | 732.1.12 | Suléw OLSZA 17j Milicz 0051 OLSZA 198/17 PIETRZENIEM
206/29;
59 | 732.1.13 | Suléw OLSZA 29d Milicz 0051 OLSZA 223; PRZEPUST Z
PIETRZENIEM
198/17
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. o 204/31; PRZEPUST Z
60 732.1.18 Sutéw OLSZA 31a Milicz 0051 OLSZA 205/30 PIETRZENIEM
) . 203/32; PRZEPUST Z
61 | 732.1.19 | Suléw OLSZA 32f Milicz 0051 OLSZA 204/31 | PIETRZENIEM
) . . PRZEPUST Z
62 | 732.1.20 | Suléw OLSZA 33j Milicz 0051 OLSZA 215 PIETRZENIEM
. o 443/194; | PRZEPUST Z
63 732.4.16 Sutéw GRUSZECZKA 195a Milicz 0011 POSTOLIN 444/195 PIETRZENIEM
. . 442/193; | PRZEPUST Z
64 732.4.17 Sutéw GRUSZECZKA 194c Milicz 0011 POSTOLIN 443/194 PIETRZENIEM
. ; . 453/222; | PRZEPUST Z
65 732.5.3 Sutéw UJEZDZIEC 222c¢ Milicz 0011 POSTOLIN 4527221 PIETRZENIEM
. - . PRZEPUST Z
66 | 732.6.4 | ZMIGROD | WILKOWO 31b Milicz 0052 WILKOWO 152/31 PIETRZENIEM
. - . PRZEPUST Z
67 | 732.6.6 | ZMIGROD | WILKOWO 34b Milicz 0052 WILKOWO 149/34 PIETRZENIEM
. . PRZEPUST Z
68 | 732.3.25 | Suléw KONIOWO 179b | Trzebnica 0038 KONIOWO | 301/179 PIETRZENIEM
. . PRZEPUST Z
69 | 732.4.19 | Suléw | GRUSZECZKA | 172f | Trzebnica 0038 KONIOWO | 308/172 PIETRZENIEM
. - S 396/127; | PRZEPUST Z
70 | 732.7.3-a | ZMIGROD BOREK 127g | Zmigréd 0002 BOREK 407 PIETRZENIEM
. - S 337/136; | PRZEPUST Z
71 | 732.7.4 | ZMIGROD BOREK 136f | Zmigrod 0002 BOREK 335/148 | PIETRZENIEM
; - o PRZEPUST Z
72 | 732.7.5 | ZMIGROD BOREK 148d | Zmigréd 0002 BOREK 335/148 PIETRZENIEM
; - Yy PRZEPUST Z
73 | 732.7.23 | ZMIGROD BOREK 191g | Zmigréd 0002 BOREK 364/191 PIETRZENIEM
378/193;
74 | 732.7.25 | ZMIGROD BOREK 193k | Zmigréd 0002 BOREK 416; PRZEPUST Z
PIETRZENIEM
390/202
i - . o 388/201; | PRZEPUSTZ
75 | 732.9.1-a | ZMIGROD | RADZIADZ 201b | Zmigroéd 0002 BOREK 364/191 | PIETRZENIEM
; - . Yy PRZEPUST Z
76 |732.9.2-a | ZMIGROD | RADZIADZ 200c | Zmigréd 0002 BOREK 383/200 PIETRZENIEM
ZMIGROD | RADZIADZ 200d | Zmigrod 0002 BOREK 383/200 | pRZEPUST Z
77 |732.9.2-b |_ , , _ PIETRZENIEM
ZMIGROD | RADZIADZ 199 Zmigréd 0025 RADZIADZ | 682/199 E
732.11.4 | , . S 360/343; | PRZEPUST Z
78 Py ZMIGROD | CHODLEWO | 343a | Zmigréd 0008 GARBCE 361/342 | PIETRZENIEM
, S KSIAZECA PRZEPUST Z
79 | 732.2.35 Sutow LAKI 61f Zmigrod 0017 WIES 332 PIETRZENIEM
80 | 732.7.18 | ZMIGROD BOREK 167a Zmigrod 0002 BOREK 372/167 PRZEPUST
81 | 732.6.17 | ZMIGROD | WILKOWO 541 Zmigrod 0032 NIEZGODA 373/2 PRZEPUST
82 | 732.9.40 | ZMIGROD | PRZYWSIE 200c | Zmigréd 0025 RADZIADZ | 480/227 PRZEPUST
; . 53g, s L 349/53, ROW
83 | 732.6.14 | ZMIGROD | WILKOWO 54bg Zmigréd 0032 NIEZGODA 373/2 | MELIORACYJNY
16. W przypadku wystgpienia pozaru, Wykonawca zobowigzany jest do zaniechania czynnoSci

zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy w zakresie, w jakim pozar uniemozliwia
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18.

19.

20.

21.

realizacje Przedmiotu Umowy oraz do bezzwtocznego zaalarmowania o powyzszych zdarzeniach
Strazy Pozarnej, Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego
Nadle$nictwa Zmigréd. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ materiaty i sprzet na wiasny
koszt — pozostawienie ich na terenie budowy stanowi ryzyko Wykonawcy.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca korzysta¢ bedzie z drog lesnych
udostepnionych przez Zamawiajgcego protokotem zdawczo-odbiorczym sporzadzonym w dniu
przekazania placu budowy.

Po zakonczeniu realizacji postanowien umowy strony sporzadzg protokot zwrotu przedmiotowych
drég, a stwierdzone uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca zobowigzany bedzie usungé¢ w
terminie 14 dni od ustalonego protokotem terminu pod rygorem zlecenia przez Zamawiajacego
wykonania zastepczego w catosci
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku Kkoszty naprawy drdég zostana potracone
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, ze wykazany na etapie postepowania przetargowego potencjat ludzki i
sprzetowy nie zostanie uzyty do wykonywania prac na terenie innego Nadle$nictwa lub innego
podmiotu w sposéb uniemozliwiajgcy terminowa i nalezyta realizacje niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze, na kazdym etapie realizacji zamowienia, uzna¢, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych w SWZ zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze ma negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.
W wypadku wystapienia powyzszej sytuacji Zamawiajgcy w terminie 3 dni od powziecia informacji
0 zaangazowaniu zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecie

wezwie Wykonawce
do udzielenia wyja$nienia oraz zaangazowania odpowiedniej iloSci 0séb i sprzetu do realizacji
zobowiazan wynikajacych Z niniejszej umowy. Jezeli Wykonawca

w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 3 dni od otrzymania wezwania nie przystapi
do realizacji rob6t z zaangazowaniem odpowiedniej iloSci oséb lub sprzetu Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy.

Korespondencja ~w  ramach realizacji  niniejszej umowy  bedzie prowadzona
w formie pisemnej w jezyku polskim na adresy Zamawiajgcego i Wykonawcy wskazane w
preambule do Umowy. W przypadku zawiadomien i korespondencji przekazywanej poczta
tradycyjng i elektroniczng za date otrzymania korespondencji, Strony uznajg dzien ich przekazania
pocztg elektroniczng, przy czym w przypadku przekazania zawiadomien i korespondencji droga
elektroniczng, kazda ze Stron na zgdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania
zawiadomienia, korespondencji.

Strony ustalajg nastepujace adresy do doreczen:

Zamawiajacy: Nadle$nictwo Zmigréd

Adres: ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd

Telefon: 713853052

e-mail: zmigrod@wroclaw.lasy.gov.pl

Wykonawca (w przypadku Wykonawcéw dziatajgcych wspdlnie - Lider):
Adres:

Telefon:

e-mail:

Wykonawca zapewni udziat osoby wykonujgcej czynnosci geodezyjne (geodety) na budowie oraz
osoby wykonujgcej czynnosci zwigzane z badaniem stanu gruntéw (parametrow geotechnicznych)
przy wykonywaniu robot ziemnych oraz czynnosci archeologicznych (archeolog).
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22.Roboty bedg realizowane w oparciu o przedlozony przez Wykonawce (zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru) przed podpisaniem Umowy harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry stanowi
zatacznik do Umowy i jest jej integralng czescia.

§ 2 Termin realizacji Przedmiotu Umowy i gwarancja

1. Roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy beda realizowane w ciggu 10 miesiecy od dnia
podpisania Umowy. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu
przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym
przejeciu terenu budowy przez Wykonawce.

2. Protokolarne przekazanie placu budowy nastapi do 7 dni od zawarcia Umowy.

3. Wykonawca udziela ... lat gwarancji na wykonane roboty budowlane liczac
od daty koncowego odbioru Przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenie na
uzytkowanie jesli jest wymagana. Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy zarzadzi odbiér
pogwarancyjny.

4. Wykonawca zobowiazuje sie w terminie obwiazywania gwarangji, to jest w terminie ........ miesiecy
od dnia Odbioru koficowego oraz uzyskania Decyzji pozwolenie na uzytkowanie jesli jest wymagana,
usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

5. Szczegéty udzielonej gwarancji zawarte s3 w Karcie gwarancyjnej, stanowigcej zatgcznik do
niniejszej umowy.

§ 3 Obowiagzki Zamawiajgcego

W ramach zawartej Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest:

1) zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych dla zadania, wtasciwe organy nadzoru
budowlanego i Projektanta sprawujgcego nadzoér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem,
przed ich rozpoczeciem (uzyskanie dziennika budowy lezy po stronie Zamawiajgcego),

2) do przekazania protokolarnego Wykonawcy terenu budowy, w zakresie wynikajacym
z posiadanych dokumentéw, umozliwiajacego rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy.
Protokolarnego przekazania terenu budowy dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego oraz
Uzytkownik (wiasciwy terytorialnie Lesniczy lub Podle$niczy w ramach zastepstwa),

3) wspétpracowac z Wykonawca w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) informowac Wykonawce 0 istotnych sprawach mogacych miec wplyw
na realizacje Przedmiotu Umowy,

5) zapewni¢ nadzdr inwestorski i autorski,
6) brac¢ udzial w radach budowy lub naradach koordynacyjnych,

7) dokonywa¢ odbioréw robét (odbiory robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych; odbiory
czeSciowe; odbior koncowy; odbiér robdt polegajagcych na usuwaniu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, jesli zostang
stwierdzone; odbior pogwarancyjny),

8) dokonywac zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach
i na warunkach okreslonych w Umowie;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wptywu na dob6r materiatéw i urzadzen przewidzianych do
wbudowania i ich akceptacje przed wbudowaniem. Wykonawca, przed zamiarem wbudowania,
przedtozy do akceptacji wniosek materialowy zawierajacy informacje wymagane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skladniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie na
terenie budowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
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§ 4 Obowiazki Wykonawcy - postanowienia ogdlne

g)
h)

Wykonawca  wykonywa¢ bedzie Przedmiot Umowy z najwyzsza starannos$cia
i zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami wiedzy technicznej
wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw i unormowan, etyki zawodowej oraz zgodnie z
dokumentacja  projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy), decyzjami
administracyjnymi, STWiORB, SWZ, ztozong ofertg wraz z kosztorysem ofertowym oraz niniejsza
Umowg; w szczegoblnoSci:

Dokona wyznaczenia geodezyjnego obiektéw w terenie; kierownik budowy zapewni geodezyjne
wyznaczenie w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

Zapewni zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow;
Uzyska zatwierdzenia materiatowe przez inspektora nadzoru przed wbudowaniem;

Bedzie monitorowat odstepstwa od projektu i kwalifikowat je jako zmiany istotne i nieistotne i
je udokumentowywat; szczegdlnie przy konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych;

Zgtosi roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, zgltosi roboty czesciowe/konicowe dokonujgc
wpisu do dziennika budowy oraz powiadomi Zamawiajacego;

Uczestniczy¢ bedzie w odbiorach komisyjnych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciuy,
odbiorach robét czesciowych/koncowych z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego;

Zapewni zagospodarowanie odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach;

Sporzadzi dokumentacje powykonawczg; do dokumentacji powykonawczej powinny zostac
zalagczone dokumenty: atesty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne tych
materiatéw i wyrobéw uzytych do budowy, dla ktérych w dokumentacji projektowej zostaty
okreslone szczeg6towe parametry. Ww. dokumenty powinny zawiera¢ potwierdzenie
kierownika budowy i inspektora nadzoru wbudowania tych materiatow i wyrobow w
realizowanej inwestycji.

Po odbiorze koncowym robét Wykonawca winien dostarczy¢ karte gwarancyjng dla
wykonanego zadania.

Uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody
zwigzane z realizacja Umowy, a w szczeg6lnosci za szkody materialne, uszkodzenie ciata lub
Smierd.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wzgledem Zamawiajgcego lub
0s6b trzecich z tytulu szkéd wyrzadzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W
szczeg6lno$ci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez osoby przy
pomocy ktérych wykonuje Przedmiot Umowy, w tym Podwykonawcow, wykorzystywane przez
siebie urzadzenia i maszyny, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu odszkodowania
na réwnowarto$¢ szkdd wyrzadzonych Zamawiajagcemu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
chyba, ze Zamawiajacy zazada usuniecia przez Wykonawce szkéd wynikajgcych z niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy poprzez przywrocenie
do stanu poprzedniego.

Wykonawca obowigzany jest realizowac¢ Przedmiot Umowy w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
Zamawiajgcego przed roszczeniami osob trzecich o odszkodowania za szkody spowodowane
przemieszczaniem sprzetu i srodkéw transportu Wykonawcy uzytych do realizacji Przedmiotu
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Umowy. W razie wyrzadzenia takich szkdd przez Wykonawce lub osoby, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢, Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ do niezwtocznego ich pokrycia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wypadkach
przy pracy w rozumieniu przepisow prawa pracy zaistniatych
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zastosowad sie do polecen Przedstawiciela Zamawiajacego -
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
dotyczacych prac objetych Umowg, ktére sa zgodne z przepisami obowigzujagcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami obowigzujagcymi w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym
Lasy Panstwowe lub uznang wiedza techniczng i budowlana.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ dziennik budowy, protokoty
odbioru robét oraz pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich
utrudnieniach lub zaistnieniu sytuacji zagrazajacych przerwaniem robdét lub brakiem
dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym o zmianach w harmonogramie
finansowo - rzeczowym.

Wykonawca zobowigzany jest bra¢ udzial w radach budowy lub naradach koordynacyjnych
organizowanych w siedzibie Zamawiajacego lub na terenie budowy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku
realizacji robét, podczas odbioru oraz w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w ramach
wynagrodzenia umownego oraz pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o terminie gotowosci
do odbioru robdt polegajacych na usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru robét
lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania obmiaréw wszystkich robot, z wpisem wynikow
w ksigzce obmiaru, celem sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania na Zadanie Zamawiajacego o sposobie i
planowanych terminach prowadzenia jako$ciowych préb i pomiaréw materiatéw, konstrukeji,
maszyn i urzadzen uzywanych na budowie, a na zZadanie Zamawiajacego wykonywania odkrywek
elementéw robdot w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, a takze dokonywania proéb
wytrzymatosciowych wykonanych robét (odkucia, wycinki, badania laboratoryjne itp.),

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w celu umozliwienia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajace;j
zakryciu. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w odbiorach robét.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje powykonawcza zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i STWiORB. Dokumentacja powykonawcza kompletowana
bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz odbiorami robot zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu i poddawanych odbiorom cze$ciowym. Dokumentacja powykonawcza
bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde Zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej
Umowy. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w
wersji papierowej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych przed
terminem odbioru koncowego (w tym decyzje pozwolenia na uzytkowanie).
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peinej dokumentacji zdjeciowej (na no$nikach
cyfrowych) realizowanych robét budowlanych w tym robét ulegajacych zanikowi lub zakryciu i
sukcesywnego przekazywania jej Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy jest uprawniony wstrzymac¢ realizacje Przedmiotu Umowy jezeli Wykonawca
narusza postanowienia Umowy. Wstrzymanie nastepuje do czasu ustania okolicznosci
stanowigcych przyczyne wstrzymania.

Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy jest zobowigzany do stosowania sie do wymogéw
zawartych w Decyzjach o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sie do polecen w zakresie sposobu realizacji
Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymogami zawartymi w Decyzjach o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

W przypadku wniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposéb robot, materialéw, obiekty,
Wykonawca jest w szczegblnos$ci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajgcego i po
uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki, zmierzajgce do wyjasnienia lub
usuniecia tych zastrzezen, w tym niezwtocznie podjaé na wtasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania
wymagane przez powyzsze organy, wtym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien,, sporzadzi¢ i
przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

§ 5 Obowiazki Wykonawcy w zakresie technologii realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy wykorzystujac techniki oraz
technologie gwarantujgce minimalizacje strat i zanieczyszczen w $rodowisku naturalnym.

Wykonawca gwarantuje, Ze maszyny i inne urzadzenia techniczne, wykorzystywane przez
Wykonawce oraz jego podwykonawcéw do realizacji Przedmiotu Umowy bedg speinia¢, przez
caty okres ich uzytkowania, minimalne wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy, okreslone w przepisach
wykonawczych do Kodeksu Pracy, beda utrzymywane w stanie sprawnosci technicznej i czystosci
zapewniajacej uzytkowanie ich bez szkody dla bezpieczenistwa i zdrowia oséb je eksploatujacych
oraz Srodowiska przyrodniczego, w ktérym realizowane sg prace.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za powierzenie obstugi maszyn i urzadzen technicznych osobom
posiadajacym odpowiednie kwalifikacje.

Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia wszystkich maszyn i urzadzen pracujacych na
budowie w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) do pochtaniania rozlanego
paliwa lub oleju oraz innych plynéw technologicznych uzywanych w maszynach i innych
urzadzeniach pracujacych
w lesie oraz uzycia tych srodkéw w sytuacjach wymagajacych zastosowania (awarie, naprawy,
tankowania itp.) - aby zapobiec ewentualnemu skazeniu Srodowiska. Wykonawca wykonuje i
utrzymuje na swoj koszt o$wietlenie
i ogrodzenie, zapewnia niezbedne zabezpieczenie placu budowy i rob6t zapewniajgc bezpieczne
warunki pracy. Wykonawca utrzymuje na swdj koszt zaplecze budowy i zabezpiecza mienie
znajdujace sie na terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porzadku na placu budowy oraz dbatos$¢ o
niesktadowanie tam zbednych wyrobdéw, nadwyzek materiatéw, czesci maszyn, urzadzen itp.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robot oraz
dbatosci o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét.
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Wykonawca  jest zobowigzany do  usuwania odpadéw z  Terenu  budowy
z zachowaniem przepisow ustawy 2z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdZn. zmianami - ,ustawa o odpadach”) oraz do
przedtozenia, zgodnie yA przepisami ustawy 0 odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Nadktad ziemi, ktéory nie =zostanie wykorzystany do robdt zostanie zgromadzony
i rozplantowany w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego (np. na pasach
przeciwpozarowych).

Od chwili rozpoczecia robét, az do terminu ustalonego w koncowym protokole odbioruy,
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za roboty.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca w terminie 14 dni winien usuna¢ z terenu budowy wszystkie
urzadzenia, tymczasowe zaplecze, wytworzone przez siebie odpady oraz resztki materiatéw.

Uzgodnione wynagrodzenie zawiera takze koszty organizacji i utrzymania placu budowy, jego
zaplecza i dozoru.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate lub zniszczenie maszyn urzadzen i
materiatéw budowlanych znajdujacych sie na terenie Zamawiajgcego.

§ 6 Obowiagzki Zamawiajgcego i Wykonawcy w zakresie personelu

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenistwo i przestrzeganie przepisow i uregulowan
prawnych obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zasad i przepiséw BHP i ppoz. na
terenie wykonywanych robét budowlanych. W przypadku, jezeli w jednym miejscu wykonywane
beda roboty przez co najmniej dwoch pracodawcéw (tj. np. podmioty wchodzgce w skiad
Konsorcjum, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw), zobowigzani sa Oni wyznaczy¢
sposréd siebie koordynatora w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie art. 208
Kodeksu Pracy.

W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze Zwrocic sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowg Inspekcje Pracy.

Nadzér nad robotami budowlanymi stanowigcymi Przedmiot Umowy ze strony Zamawiajgcego

pelni¢ bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego ... posiadajacy
uprawnienia budowlane 0 specjalnosci . 1) (U ,
i przynalezacy do .......cccceveeveennen. , telefon: ..o e-maili.n

Robotami z ramienia Wykonawcy Kkierowac¢ bedzie: ......cviivinnininiinen. posiadajacy
uprawnienia budowlane 0 specjalnosci 101 R ,
i przynalezacy do ......cccccoeerierrnnnen. zwany w dalszej cze$ci umowy Kierownikiem budowy telefon:
...................... e-mail:.......... ... Kierownik  budowy  uprawniony jest

do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawo
budowlane.

Zmiana osoby Kierownika budowy jest mozliwa wylacznie na inng osobe
o kwalifikacjach réwnych co najmniej kwalifikaciom wymaganym na etapie postepowania o
udzielenie zamdéwienia i wymaga akceptacji Zamawiajacego.
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W przypadku ewentualnych zmian w obsadzie Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika
budowy, Strony zobowiazuja sie wzajemnie poinformowac na piSmie niezwtocznie po dokonaniu
zmiany oraz dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze Kierownik budowy nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw ma
prawo zadac jego zmiany. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest do zmiany Kierownika
budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnego wniosku Zamawiajacego
w tej sprawie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do robét oraz
do wszystkich miejsc, gdzie roboty sa przygotowywane lub skad sa pobierane materiaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy i jest
upowazniony do wydawania dyspozycji niezbednych
do zgodnej z Umowa realizacji robot.

Zaden odcinek robét nie moze by¢ zakryty lub w inny sposéb uczyniony niedostepnym bez zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem robo6t Kierownik budowy sporzadzi ,Plan bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.z 2003 r. nr 120, poz. 1126) i przedtozy jeden egzemplarz Zamawiajgcemu.

Zgodnie art. 95 ust. 1 PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca przy realizacji przedmiotu zamoéwienia zatrudniat na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy w wymiarze adekwatnym do powierzonych zadan
wszystkich pracownikéw fizycznych realizujacych czynnos$ci z zakresu robo6t budowlanych oraz
ochrony, operatoréow sprzetu i kierowcow (prowadzacych maszyny i pojazdy wykorzystywane
przy realizacji zamoéwienia), jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.
1320 z pdzn. zm.), (dalej ,Obowigzek Zatrudnienia”).

Obowigzek Zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji,
w ktérej Wykonawca lub Podwykonawca osobi$cie wykonuje wskazane powyzej czynnoSci (np.
osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza, wspoélnicy spéiki cywilnej).

Przed zawarciem umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu:

a) oSwiadczenie o zatrudnieniu o0s6b  skierowanych do realizacji czynnosci
Z zakresu robét budowlanych oraz ochrony, operatorow sprzetu
i kierowcoéw (prowadzgcych maszyny i pojazdy wykorzystywane przy realizacji
zamoOwienia) na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy (jesli
pracownikéw fizycznych, obstugujacych maszyny, prowadzacych pojazdy zatrudnia
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca to Wykonawca przedtozyt Zamawiajacemu
o$wiadczenie podpisane przez tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawece).
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosSci: dokladne okre$lenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze czynnosci, do
ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby
tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do =ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy.

b)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umow
o prace oso6b, do ktéorych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wraz
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z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z pdzn. zmianami) tj. w
szczeg6lnos$ci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania (do wgladu).

) dokumenty potwierdzajace zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen Ilub optacenie przez pracodawce ubezpieczen pracownikow,
zanonimizowane w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z pdzZn. zmianami). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji (do wgladu).

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany os6b, przy pomocy ktérych Wykonaweca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizowa¢ bedzie zamoéwienie, na inne osoby z
zachowaniem wymogoéw dotyczacych zatrudniania tych os6b na podstawie umowy o prace.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie przed
dopuszczeniem tych os6b do wykonywania prac. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia o§wiadczenia oraz dokumentéw dotyczacych nowych oséb zgodnie z ust. 14.

W trakcie realizacji = zamdéwienia  Przedstawiciele = Zamawiajgcego  uprawnieni
sg do wykonywania czynnoSci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéow Obowigzku zatrudnienia.
Przedstawiciele Zamawiajacego uprawnieni sg w szczego6lnosci do:

a) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét

b) sprawdzania tozsamosci Personelu Wykonawcy uczestniczacego
w realizacji Przedmiotu Umowy

¢) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania Obowigzku
Zatrudnienia i dokonywania ich oceny

d) Zadania ztozenia wyja$nien w przypadku watpliwo$¢é w ww. zakresie

W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym w
wezwaniu, jednak nie krétszym niz 3 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu aktualne
oSwiadczenie oraz dokumenty wymienione w ust. 14 powyZej potwierdzajace spetnianie
Obowigzku Zatrudnienia.

NiezloZenie w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego o$wiadczenia i
dokumentéw potwierdzajacych spetnianie Obowigzku Zatrudnienia, bedzie rownoznaczne z jego
naruszeniem przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw.

W przypadku watpliwos$ci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw, Zamawiajacy moze zwr6oci¢ sie o
przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

§ 7 Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czeSci zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej
Umowy podwykonawcom. Warunkiem zatrudnienia do realizacji zamdwienia podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcoéw jest przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu
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zmiany umowy o podwykonawstwo, a nastepnie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od ich zawarcia, celem
akceptacji przez Zamawiajacego lub wniesienia przez niego zastrzezen albo sprzeciwu.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczyé¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Realizacja Umowy przy pomocy podwykonawcy innego niz wskazany w ztoZonej ofercie wymaga
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy na podstawie art. 462 ust. 3 PZP zada,
aby Wykonawca wystepujac o zgode podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw i ich przedstawicieli prawnych oraz szczeg6towo
okreslit zakres robot jaki zamierza powierzy¢ Podwykonawcy oraz wynagrodzenie nalezne za te
roboty. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych podwykonawcéw,
dalszych podwykonawcéw, a takze o nowych podwykonawcach, ktéorym zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy nastgpi rezygnacja lub zmiana podwykonawcy dotyczaca
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118
PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 PZP, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie Postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Umowa z  Podwykonawca lub  dalszym  Podwykonawcg  powinna  stanowié
w szczeg6lnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg cze$ci zamdwienia
okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakoSci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz ofercie Wykonawcy wraz
z kosztorysem ofertowym,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentoéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowy zawierane z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, w zakresie ewentualnej
koniecznos$ci bezposredniej zaptaty o ktérej mowa w art. 465 PZP, muszg zawiera¢ ograniczenie
w tym zakresie do kwoty wynagrodzenia jaka za dane prace przewiduje umowa pomiedzy
Zamawiajagcym i Wykonawca. Ponadto sposdb odbioru i rozliczenn robét nie moze by¢ sprzeczny z
postanowieniami umowy zawartej miedzy Wykonawcga i Zamawiajacym, a termin realizacji robot
podzlecanych nie moze by¢ dtuzszy od terminu wskazanego w tej umowie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:
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a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zgltasza w  formie pisemnej zastrzeZenia do  projektu  umowy
o podwykonawstwo w terminie do 10 dni od jego otrzymania w przypadku niespeiniajacego
wymagan okre$lonych w SWZ i niniejszej Umowie gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest diuzszy niz 14 dni. Niezgloszenie w formie
pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 10 dni
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy @ Podwykonawca zamoOwienia przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy, w terminie do 10 dni
zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 10 dniu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Obowigzek przedktadania kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi (zwiazanych bezposrednio
z towarzyszacymi robotami budowlanymi w stosunku do przedmiotu zamoéwienia ktoéry jest
dostawa), nie dotyczy:

a) umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy brutto

b) uméw, ktérych przedmiotem sg ustugi wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez
niego zakontraktowane do realizacji umowy na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych
kosztéw og6lnych budowy, a ktoérych warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50 000,00 zt
brutto, dotyczace: ochrony placu budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu i transportu,
utrzymania placu budowy.

¢) umow, ktorych przedmiotem sg dostawy: zwigzane z utrzymaniem placu budowy, dotyczace
personelu Wykonawcy lub personelu Podwykonawcéw,
a ktorych warto$c¢ kazdej z osobna nie przekracza 50 000,00 zt brutto.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
zawarty w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 4 - 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw 0
podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, dalszym
Podwykonawcom Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom z zachowaniem termindéw ptatnos$ci okreslonych
w umowie, nie dtuzszych niz 14 dni.

. W przypadku zaangazowania do realizacji zamdwienia Podwykonawcéw kazda faktura czeSciowa

oraz faktura konncowa Wykonawcy zostanie zaptacona przez Zamawiajacego pod warunkiem
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przedstawienia pisemnego o$wiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych mu z
tytutu wykonania i odbioru zakresu rob6t w ramach umowy z Wykonawca. W przypadku
niezrealizowania tego obowigzku ptatnos¢ zostanie wstrzymana przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca zobowigzany jest udziela¢ Zamawiajacemu na piSmie wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow, ktérych zagda Zamawiajacy.

16. Umowy o podwykonawstwo zawierane z dalszymi Podwykonawcami kazdego kolejnego
szczebla podwykonawstwa zawierane beda na tych samych zasadach co umowy z
Podwykonawcami.

17. Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem Wykonawca.

18. Wykonawca ponosi pehna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego
za podwykonawcéw, dostawcéw i inne osoby trzecie, ktérymi bedzie sie postugiwat przy
realizacji przedmiotu umowy, jak za dziatania i zaniechania wtasne. Wykonawca zapewnia, ze
jego Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy beda przestrzega¢ wszystkich postanowien Umowy.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Powierzenie realizacji cze$Sci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 2z
odpowiedzialnosci za prawidlowa realizacje zamdéwienia.

19. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w
sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jakos$ci wykonania robdt lub dotrzymania terminéw
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie
zagdanie do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego
Podwykonawcy.

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

21. W przypadku uchylania sie Wykonawcy od obowiazku zaptaty Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia, Zamawiajacy ma prawo dokonania ptatnosci
bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem ptatnosci
bezposrednio podwykonawcy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ztozenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci lub niezasadnos$ci ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia pisemnych uwag, o ktérych mowa
wyzej w terminie do 10 dni od dnia otrzymania wezwania. W uwagach nie mozna powotywac sie
na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.

22. W przypadku braku ztozenia pisemnych uwag, o ktérych mowa w ust. 21 lub nie wykazania
bezzasadnosci zaptaty bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy potracajac te kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bez
ewentualnych odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W sytuacjach
watpliwych Zamawiajacy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy ztozy do depozytu sadowego.

23. Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania
bezposrednich ptatnosci Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom lub jezeli te platnosci
przekroczg tacznie 5% wartosci umowy brutto, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy z winy lezacej po stronie Wykonawcy.
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W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o

podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 8 0dbior robdt i wynagrodzenie

1. Warto$¢ catkowita umowy wynosi ........cccceeee PLN brutto, w tym VAT...% .ccceevrvrrnnnnne PLN,
.................... PLN netto . W tym:
LP OI\S:EM;% RODZA]J OBIEKTU llosé calk:\‘/’v?i)tré:?:tto w | Wartos¢ VAT Wa;:zifoc“:fllﬁ:‘l’v"ita
1 |732.1.5 Przepust z pietrzeniem komplet
2 173218 Przepust z pietrzeniem komplet
3 |732.1.9 Przepust z pietrzeniem komplet
4 |732.1.12 Przepust z pietrzeniem komplet
5 1732.1.13 Przepust z pietrzeniem komplet
6 |732.1.14 Zbiornik wodny komplet
7 1732.1.16 Przepust z pietrzeniem komplet
8 |732.1.18 Przepust z pietrzeniem komplet
9 |732.1.19 Przepust z pietrzeniem komplet
10| 732.1.20 Przepust z pietrzeniem komplet
11|732.2.16 Zastawka komplet
12 |732.2.24 Zastawka komplet
13|732.2.27 Zastawka komplet
14 |732.2.31 Zbiornik wodny komplet
15(732.2.35 Przepust z pietrzeniem komplet
16 | 732.3.24-a | Prég drewniany komplet
17 |732.3.25 Przepust z pietrzeniem komplet
18 |732.3.27 Przepust z pietrzeniem komplet
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19 |732.3.28 Przepust komplet
20|732.3.41 Zastawka komplet
21|732.4.1 Przepust z pietrzeniem komplet
22|732.4.6 Przepust z pietrzeniem komplet
23|732.4.8 Przepust z pietrzeniem komplet
24 |732.49 Przepust z pietrzeniem komplet
251732.4.10 Prog drewniany komplet
26 |732.4.11 Przepust z pietrzeniem komplet
27 |732.4.12 Zastawka komplet
28|732.4.14 Prég drewniany komplet
29 | 732.4.14-d | Prég kamienny komplet
30| 732.4.15 Przepust z pietrzeniem komplet
31|732.4.16 Przepust z pietrzeniem komplet
32|732.4.17 Przepust z pietrzeniem komplet
33|732.4.19 Przepust z pietrzeniem komplet
341732.4.21 Zastawka komplet
35|732.5.3 Przepust z pietrzeniem komplet
36 | 732.5.6A | Zastawka komplet
37 1732.5.11 Przepust komplet
38(732.5.12 Zastawka komplet
39 |732.5.19-a | Prég drewniany komplet
40| 732.5.24 Zastawka komplet
41732.5.25 Zastawka komplet
42 | 732.5.27 Zastawka komplet
43 (732.5.29 Zastawka komplet
44 |732.5.30 Zastawka komplet
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45 |732.6.2-a | Zastawka komplet
46 | 732.6.4 Przepust z pietrzeniem komplet
47 |1 732.6.6 Przepust z pietrzeniem komplet
48 732.6.9 Zastawka komplet
49 (732.6.11 Prég drewniany komplet
50|732.6.14 Row melioracyjny komplet
51732.6.17 Przepust komplet
52 |732.7.3-a | Przepust z pietrzeniem komplet
53|732.7.4 Przepust z pietrzeniem komplet
54 |732.7.5 Przepust z pietrzeniem komplet
55 (732.7.15-a | Zastawka komplet
56 |732.7.18 Przepust komplet
571732.7.23 Przepust z pietrzeniem komplet
58732.7.25 Przepust z pietrzeniem komplet
591732.7.30 Brod z progiem komplet
60|732.7.31 Brod z progiem komplet
61|732.8.15 Zbiornik wodny komplet
62|732.9.1-a | Przepustz pietrzeniem komplet
63|732.9.2-a | Przepustz pietrzeniem komplet
64 |732.9.2-b | Przepust z pietrzeniem komplet
65 [732.9.40 Przepust komplet
66 | 732.10.1 Bréd z progiem komplet
67 (732.10.2 Bréd z progiem komplet
68 (732.10.3 Bréd z progiem komplet
69 |732.10.4 Bréd z progiem komplet
701732.10.5 Bréd z progiem komplet
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711732.10.7 Broéd z progiem komplet
721732.10.13 |Broéd z progiem komplet
73|732.11.7-a | Zastawka komplet
74 332'11'13_ Zastawka komplet
751732.11.26 |Broéd z progiem komplet
76 | 732.11.27A | Bréd z dtugim najazdem komplet
77 | 732.11.28A | Bréd z dtugim najazdem komplet
78732.11.38 |Zastawka komplet
79 1732.11.39 |Zastawka komplet
80 |732.11.40 |Przepust z pietrzeniem komplet
81 |732.11.44 |Brod z progiem Komplet
82 [732.11.46 |Brod z progiem Komplet
83]732.11.50 |Brod z progiem Komplet

2.

3.

4,

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy wskazane w ust. 1 obejmuje
wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Cena za poszczeg6lne
pozycje (obiekty) musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja danego obiektu. W
szczegblno$ci w cenie nalezy uwzgledni¢ nastepujace koszty: wszelkich robét
przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego p6Zniejsza
likwidacja, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi archeologicznej, obstugi geodezyjnej ze
szczeg6lnym uwzglednieniem robdt geodezyjnych zwigzanych z wyniesieniem osi rowow i
budowli, opracowaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentowaniem
zakresu i wykonawstwa poszczegdlnych robdt ietapéw odbiorowych, koszty obstugi
geologicznej, koszty utrzymania i zabezpieczenia obiektu do odbioru koncowego w tym
koszenia terenu koryta cieku i grobli w pasie realizowanych robét i terenu odktadéw, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robo6t, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
ochrony mienia, zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa, ochrony p.poz., Koszty zwigzane z
gospodarka odpadami oraz inne koszty wynikajace z umowy (w tym uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, jes$li jest wymagane). W wynagrodzeniu ryczattowym nalezy skalkulowa¢
wszelkie koszty konieczne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa dozadania zmiany wynagrodzenia za poszczegélny obiekt okreSlony wust. 1
niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do realizacji
zamoOwienia. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamoOwienia
przedstawionej wust.1 poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust.5-8 niniejszego
paragrafu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ dokonania robét innego rodzaju niz okreSlone w
dokumentacji projektowej (tzn. takie ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 2 niniejszego
paragrafu), a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy, moga by¢ one
wykonane na podstawie oferty przygotowanej przez Wykonawce, a zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego, ktora stanowi dla Stron podstawe do sporzgdzenia aneksu do umowy. Roboty
te beda rozliczane na podstawie oferty przygotowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamoéwienia konieczne jest
wykonanie tzw. robot dodatkowych, czyli robét nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, rozpoczecie wykonywania
tych rob6t moze nastgpié¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez
zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez zamawiajacego wykonawca
nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

W przypadku, gdy nastapi konieczno$¢ wykonania robét, o ktérych mowa w pkt. 5 i 6,
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdét przedstawi kosztorys ofertowy
sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub Kosztorysowych
Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR). Do sporzadzenia kosztorysu ofertowego zostang
wykorzystane ceny naktadéw rzeczowych (robocizny, materiatu, sprzetu) oraz narzutéw
(kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku) wg obowigzujacego na dzien podpisania umowy
kwartatu SEKOCENBUD.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, t. j. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robét przepisami dotyczacymi wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1.
Strony przewiduja dokonywanie odbioréw czesciowych. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
ztozenia maksymalnie trzech faktur cze$ciowych i faktury koncowej, z tym zastrzezeniem, I
odbiér - wykonanie minimum 25% warto$Sci zaméwienia (catkowitego wykonania
poszczegdlnych urzadzen), II odbiér - wykonanie minimum 50% warto$ci zamdéwienia
(catkowitego wykonania poszczegélnych urzadzen), III odbidr - wykonanie minimum 75%
wartosci zamowienia (catkowitego wykonania poszczegdlnych urzadzen), IV odbiér
koncowy - wykonanie cato$ci zaméwienia. Za dzien zakonczenia realizacji etapéw od I do III
Przedmiotu Umowy uwaza sie dzien zgloszenia gotowosci do odbioru (pod warunkiem
skutecznego jego dokonania) i wykonania (catkowitego zakonczenia prac) poszczegdélnych
urzadzen wymienionych w pkt 1., z kolei za dzien zakonczenia realizacji etapu IV Przedmiotu
Umowy uwaza sie dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru (pod warunkiem skutecznego jego
dokonania) i wykonania (catkowitego =zakoniczenia prac) poszczegdlnych urzadzen
wymienionych w pkt 1. wraz z kompletng dokumentacja powykonawcza oraz pozwoleniami na
uzytkowanie (jesli s wymagane).

Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego zobowigzani sg do
dokonania odbioru cze$ciowego robét w ciggu 5 kolejnych dni kalendarzowych, liczac od dnia
otrzymania pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

Podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej stanowi cze$ciowy protokét odbioru robét
podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz
kierownika budowy. Protokét potwierdza stan zaawansowania robét. Do protokotu nalezy
dotaczyé protokoty odbioréw robét zanikowych oraz protokoty badan i sprawdzen
odbieranych elementéw robot.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane beda dokonywane,
na podstawie Protokotéw odbioru robét, w terminach okreslonych Umowa na podstawie
wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy, na kwoty
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15.

16.

17.

18.

potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartos$ci
ukonczonych robdt, zgodnie z Protokotami odbioru robét. W celu dokonania rozliczenia
czeSciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci
wykonanych robét budowlanych, najpézniej w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Zestawienie warto$ci wykonanych robo6t stanowi sume ilosci wykonanych i
odebranych czynnosci, ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu. W przypadku zrealizowania robét ulegajacych zanikowi lub zakryciu obowigzkiem
Wykonawcy jest dokonanie zgloszenia powyzszego faktu poprzez wpis w Dzienniku Budowy
oraz odrebne, pisemne powiadomienie Zamawiajacego. Termin rozpoczecia odbioru robét, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim nastgpi niezwtocznie jednak nie pézniej niz do 3 dni od
otrzymania przez Zamawiajacego informacji o gotowosci do odbioru.

W  przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  gotowoSci
do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét
przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywrdécic stan poprzedni.

Odbioér koncowy zostanie dokonany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie wpisu do Dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru konncowego Wykonawca przeprowadzi w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia.

Po zakonczeniu robdt przewidzianych Umowg, a przed dokonaniem odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu operat kolaudacyjny sprawdzony
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obejmujgcy zbiér wszystkich dokumentéw
umownych i ustawowych, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania
Umowy, wynikow przeprowadzonych badan kontrolnych, préb, pomiaréw, zestawienie rodzaju
i ilosci wykonanych robét (ksigzka obmiaru roboét) i zastosowanych materiatléw i urzadzen,
dokumenty rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie oraz kosztorys powykonawczy, dziennik
budowy; protokoty odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz z zatgcznikami;
wnioski materiatowe dopuszczonych do wbudowania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materialéw i urzadzen, aktualne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
wbudowanych materiatéw do stosowania w budownictwie (np. certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma albo aprobatg
techniczng lub inny wymagany przez obowiazujace prawo dokument) zawierajace
potwierdzenie Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o ich wbudowaniu,
instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu i urzadzen z nim zwigzanych (dokument nie moze sta¢
w sprzeczno$ci z postanowieniami niniejszej Umowy oraz naktada¢ na Zamawiajgcego
obowigzkéw wykraczajacych poza wskazania obowigzujacych przepiséw prawa oraz instrukcji
wydanych przez producentéw urzadzen, a takze obowigzkéw nieadekwatnych do charakteru
obiektu i urzadzen z nim zwigzanych), dokumentacje geodezyjnego wyznaczenia obiektu w
terenie, sporzadzong przez uprawnionego geodete; geodezyjna dokumentacje powykonawczg
(sporzadzong po zakonczeniu cato$ci roboét przewidzianych Umowa) obiektow w formie
wydruku i w wersji elektronicznej (zapis na nosniku elektronicznym w formacie uzgodnionym z
Zamawiajacym), wykonang przez uprawnionego geodete w oparciu o przepisy dotyczace sieci
poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
musi zawiera¢ dane, ktére umozliwia wniesienie zmian na mape zasadnicza, oraz dane
dotyczace kluczowych wskaznikéw projektu , Kompleksowy projekt adaptacji laséow i lesSnictwa
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do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych.”
Mapa geodezyjna powykonawcza musi by¢ sporzadzona w skali zapewniajacej czytelnos¢
opracowania. Mapa geodezyjna powykonawcza podlega aktualizacji w powiatowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego - Wykonawca, przed podpisaniem
protokotu koncowego odbioru, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu
potwierdzenia przekazania mapy powykonawczej do ww. instytucji, celem aktualizacji danych
w zasobie.

19. Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony Kkomisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosi¢ do wspétpracy
rzeczoznawcédw lub specjalistéw branzowych.

20.0 terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania wszystkich
Podwykonawcoéw, przy udziale ktérych wykonat Przedmiot Umowy.

21. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych
od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.

22. Jezeli w toku czynnos$ci Odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie zostaty ukoniczone, wystepuja istotne Wady, uniemozliwiajgce
korzystanie z Przedmiotu Umowy, lub nie zostaly przeprowadzone wymagane préby i
sprawdzenia, Zamawiajacy moze przerwac¢ 0dbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin
dokoriczenia robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koncowego. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢ roboty, usuna¢ wady lub
przeprowadzi¢ préby i sprawdzenia, a nastepnie ponownie dokona¢ zgtoszenia gotowosci do
odbioru koncowego.

23. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad Przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w treSci protokotu termin i sposob usuniecia tych wad. Jezeli wady stwierdzone w
trakcie odbioru konicowego nie zostang usuniete przez Wykonawce, a nie uniemozliwiajg one
uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo
obnizenia wynagrodzenia i/lub zlecenia naprawy innemu Wykonawcy.

24. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzienn podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru konncowego robét, ktéry stanowi podstawe do
dokonania konicowego rozliczenia Umowy.

25. Po podpisaniu koncowego protokotu odbioru robét ewentualne dalsze roszczenia Wykonawcy
nie bedg uwzgledniane.

§ 9 Warunki platnosci

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, ptatne bedzie po odbiorze czeSciowym i koricowym w
terminie do 30 dni od doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury. W przypadku
wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢ doreczona
do sekretariatu |[Nadle$nictwa Zmigrod, ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigrod.

Platnos$¢ nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Kazdorazowa zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do
umowy zawartej z Zamawiajgcym.

Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzieni obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca moze wystawiac ustrukturyzowane faktury elektroniczne
w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 2191, ,Ustawa o Fakturowaniu”).
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10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca jest obowigzany
do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
(,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierac
elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatacznik do niej
musi zawiera¢ numer protokotu odbioru robét, ktérych dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres Zamawiajacego na
PEF. Skréocona nazwa skrzynki: PGLLP Nadle$nictwo Zmigréd, Typ/Numer PEPPOL:
NIP/9150005699

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych mowa
w ust. 7 powyzej, do konta Zamawiajagcego na PEF, w spos6b umozliwiajacy Zamawiajagcemu
zapoznanie sie z jej trescia.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. W
przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug w trakcie trwania umowy w stosunku do
stawki obowigzujacej w dniu jej zawarcia lub kolejnych zmian Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
odpowiednio skorygowang cene brutto bez zmiany wysokos$ci cen netto ustalonych w Kosztorysie
ofertowym.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje sie postugiwa¢ rachunkiem rozliczeniowym o
ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.
Dz.U.z 2020 r. poz. 1896 z pdzn.zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn. Dz. U.z 2020 r.
poz. 106 z pdézn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iZ Zamawiajacy przy zaptacie
Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.
106 z p6Zn. zm.).

Zaptata:

1) kwoty  odpowiadajacej catosci  albo  cze$ci  kwoty  podatku  wynikajgcej
z otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn. Dz. U. z
2020 r. poz. 106 z p6zn. zm.)

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie

dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek
w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek
VAT Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie pod rygorem
niewaznosci, przenie$¢ na osobe trzecia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy.
W  przypadku zawarcia Umowy z  Wykonawcami wspélnie  ubiegajacymi  sie

0 udzielenie zamoéwienia (konsorcjum), wskaza oni cztonka konsorcjum upowaznionego
do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6éw i ustug) wskazanego cztonka konsorcjum
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

W przypadku wykonania cze$ci przedmiotu zamoéwienia przez Podwykonawce ptatnosci za faktury
beda wykonywane zgodnie z zapisami § 7 ust. 14. Przy braku spelnienia tych warunkéw ptatnosé
zostanie wstrzymana.
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15. W zakresie wynagrodzenia za cze$¢ robét powierzonych do wykonania Podwykonawcy(om) maja
zastosowanie przepisy art. 143 a, b, c Prawa zamdéwien publicznych.

16. Zamawiajacy odpowiada w zakresie wynagrodzenia Podwykonawcéw tylko
do wysokosci kwoty okreslonej w kosztorysach Wykonawcy obejmujacej dany zakres robét.

17. Wszystkie ptatnosci Zamawiajacego w zwigzku z realizacja umowy przez Wykonawce beda
dokonywane w ztotych polskich [PLN].

18. W razie zwloki w zaptacie Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia odsetek w
wysokosci ustawowe;j.

§ 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy wnidst zabezpieczenie
nalezytego jej wykonania w wysokosci 5 % Wartosci Przedmiotu Umowy brutto t;j. 7t w
formie (,Zabezpieczenie”).

2. Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie moze stuzy¢ rowniez pokryciu ewentualnych kar umownych.

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem,
ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

4. Jezeli zabezpieczenie bedzie wniesione w  formie innej niz pieniezna,
to z dokumentéw stanowigcych zabezpieczenie musi jednoznacznie wynika¢, ze stuzy ono
pokryciu wszelkich roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym
ewentualnych kar umownych. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, we wszystkich
formach przewidzianych w PZP musi zabezpiecza¢ roszczenia wynikajgce z niewykonania badz
nienalezytego wykonania umowy w taki sam spos6b. Zabezpieczenie wniesione w formie innej
niz pieniezna nie moze zabezpiecza¢ roszczen Zamawiajgcego w sposob mniej korzystny, niz
jakby miato to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poreczenia musi by¢ nieodwotalne,
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze pisemne Zzadanie Zamawiajgcego. Zamawiajacy nie
dopuszcza mozliwo$ci uzaleznienia wyptaty kwot z gwarancji lub poreczenia od przedtoZenia
jakichkolwiek dodatkowych dokumentéw, po$wiadczenia podpisu przez osoby trzecie, badz
spetnienia jakichkolwiek warunkéw, poza o$wiadczeniem Zamawiajacego, iz Zagdana kwota jest
nalezna z tytutu niewykonania badz nienalezytego wykonania umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone:

a) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwr6cone w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w  koncowym,
bezusterkowym protokole odbioru (lub do 30 dni od uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie jesli jest wymagana)

b)30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen na okres rekojmi. Kwota ta zostanie zwrdcona
w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie wykona swoich zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancji, to wady
powstate w tym okresie Zamawiajacy usunie w zastepstwie i na koszt Wykonawcy wykorzystujac
na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Zamawiajacy jest upowazniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak réwniez z innych kwot
naleznych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich nalezno$ci stuzacych Zamawiajacemu w
stosunku do Wykonawcy, w tym w szczegblnosci kar umownych oraz odszkodowan naleznych
Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacja Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§ 11 Kary umowne

g)

h)

k)

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowigzany w takiej sytuacji do
zaptaty, nastepujacych kar umownych:

za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,05% wartosci Przedmiotu Umowy
netto za kazdy dzien zwtoki liczony po terminie okre$§lonym w § 2 ust. 1, jednak nie wiecej niz
10% warto$ci umowy netto.

za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym badz w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,05% warto$ci Przedmiotu Umowy netto, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, jednak nie wiecej
niz 10% warto$ci umowy netto.

za  odstapienie  przez  Zamawiajagcego od Umowy w  catosci lub  cze$ci
vA przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w szczegOlnosci w zwigzku
z niewykonywaniem lub nienalezytym wykonywaniem Umowy w wysokos$ci 15% wartosci
Przedmiotu Umowy netto,

za odstapienie przez Wykonawce od Umowy w catosci lub czesci z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysoko$ci 15% warto$ci Przedmiotu Umowy netto,

z tytutu braku zaptaty lub zaptaty nieterminowej wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy netto za kazdy dzien opdznienia zaptaty, nie wiecej jednak niz do kwoty 5
000,00 zt, za kazdy taki przypadek,

z tytutu nie przedtoZzenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo robét budowlanych w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

zZ tytutu nie przedtozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub aneksu do umowy
o podwykonawstwo w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

z tytutu niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

za powierzenie wykonywania rob6t budowlanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiajacego w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

za kazdy przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, o ktérym mowa w § 6 ust. 12 w wysokoséci 1 000,00 zt.

za brak zgltoszenia zmiany osoby Kierownika budowy, w wysokosci 5 000,00 zt
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10.

11.

12.

13.

Strony  dopuszczaja mozliwo$¢  dochodzenia  odszkodowania ponad  wskazane
w ust. 1 kary umowne, w sytuacji gdy rzeczywista, udokumentowana szkoda lub utracona
korzys$¢ przekroczy ich wysokos¢.

Odstapienie od Umowy nie wylacza uprawnienia Zamawiajgcego
do dochodzenia kar umownych naleznych z tytutu wystgpienia okolicznosci majacych miejsce
przed ztoZeniem o$wiadczenia o odstagpieniu od Umowy.

Wykonawca jest uprawniony do naliczenia kary umownej za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
Zamawiajacego w odbiorze rob6t w stosunku do terminéw okreslonych w Umowie w wysokosci
0,05 % wartosci netto robot, w stosunku do ktoérych Zamawiajacy pozostaje w zwloce z
odbiorem.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji
robot, powstate z winy Zamawiajgcego.

W przypadku wystapienia przestojow w pracy Wykonawcy z winy Zamawiajacego, uzgodnione
terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania przestojow.

Strony okre$laja taczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ na
podstawie ust. 1i4 na 30% warto$ci umowy netto.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, staje sie
wymagalne w dniu doreczenia pisemnego o$wiadczenia o odstapieniu przez jedng ze Stron.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Strony o$wiadczajg, ze w przypadku wystapienia jednocze$nie kilku podstaw przewidzianych w
Umowie, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do tacznego naliczania kar umownych.

Kara umowna bedzie ptatna w ciggu 7 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajacego lub
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary od skutecznego doreczenia drugiej stronie pisemnego
wezwania do zaptaty kary - w przypadkach okre$lonych w niniejszym paragrafie, chyba ze
Zamawiajacy potraci kare z naleznosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego. W razie
opOznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadac
odsetek ustawowych za kazdy dziefi opéZnienia.

Nie uzasadniajg op6Znienia terminu realizacji przyczyny powstate w wyniku dziatan podmiotow
przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy lub ktérym powierza jego
realizacje.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potragcania kar umownych réwniez z:

a. Wynagrodzenia Wykonawcy naliczonego na podstawie wystawionej faktury
b. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 12 Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy z winy lezacej po stronie Wykonawcy, jezeli
Wykonawca narusza postanowienia Umowy dotyczace sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, a
w szczego6lnosci:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat roboty na okres 14 dni i nie realizuje ich pomimo
dwukrotnego pisemnego wezwania Zamawiajacego.
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b) w realizacji rob6t wystgpita zwtoka w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego
stanowigcego zatacznik do umowy i przekracza ona 20 dni.

c) realizuje roboty budowlane bez naleZytej starannos$ci, niezgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami, dokumentacjg projektowg, decyzjami
administracyjnymi lub sprzecznie z SWZ.

Oswiadczenie o odstgpieniu zostanie poprzedzone dwukrotnym wezwaniem Wykonawcy do
zaprzestania naruszen i wyznaczeniem stosownego terminu nie krétszego niz 7 dni do nalezytego
wykonywania robo6t. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy jest uprawniony
odstapi¢ od Umowy.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wydania nakazu zajecia majatku
Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z winy lezacej po stronie Wykonawcy w przypadku
gdy Wykonawca w odpowiedzi na dwukrotne, pisemne wezwanie Zamawiajacego nie przystapit
do realizacji robdt z zaangazowaniem odpowiedniej ilo$ci oséb i/lub sprzetu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy lezgcej po stronie Wykonawcy
jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania
bezposrednich ptatnosci Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom lub jezeli te ptatnosci
przekroczg tgcznie 5% warto$ci umowy brutto.

Zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od Umowy w przypadku gdy Wykonawca realizuje Przedmiot
Umowy przy pomocy oséb z mniejszym doswiadczeniem nizZ wymagane przez Zamawiajacego w
SWZ i zdeklarowane w ofercie.

Wedle wyboru Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, tj.
w zakresie zobowigzan nieodebranych do dnia zloZenia oSwiadczenia o odstapieniu.

Odstgpienie od Umowy wywotuje skutek w stosunku do zobowigzan nieodebranych do dnia
ztozenia os$wiadczenia o odstgpieniu. Po odstgpieniu od Umowy Zamawiajacy dokona
inwentaryzacji rob6t wykonanych do dnia odstgpienia. Zamawiajacy jest zobowiazany do
odebrania prac wykonanych zgodnie z Umowa do dnia odstgpienia za zaptatg wynagrodzenia.

Zamawiajacy moze powierzy¢ poprawe lub zastepcze wykonanie rob6t budowlanych objetych
Umowg innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$¢ uzyskiwania
zezwolenia Sadu po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu poprawy lub realizacji rob6t nie krotszego niz 7 dni. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaplaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego kosztéw
zastepczego wykonania w terminie do 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach.

§ 13 Ubezpieczenia

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ zawarl umowe ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci
cywilnej dotyczacy dziatalnosci objetej przedmiotem Umowy nie mniejsza niz 1 000 000 zi i
gwarantuje jej waznos¢ przez caly okres zwigzania z niniejszg umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia

przez caly okres realizacji prac. Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajagcemu nowa polise lub
inny dokument potwierdzajacy kontynuacje ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadek na
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to ubezpieczenie nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem wygasniecia poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

§ 14 Zmiana Umowy

W oparciu o art. 455 ustawy PZP, kazda ze stron moze zada¢ wprowadzenia zmian w umowie w
stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, bez
przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamoéwienia jezeli wystapi jedna z
ponizszych okolicznosci:

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ przediuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o
okres odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody uniemozliwiajacej realizacje Przedmiotu
Umowy jezeli w trakcie obowigzywania Umowy wystapia okolicznosci uniemozliwiajgce jej
realizacje zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za ktére odpowiedzialnos$ci nie ponosi
Wykonawca ani Zamawiajacy. W szczegdlnosci dopuszcza sie zmiane terminu realizacji
przedmiotu umowy spowodowana:

e warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzania préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

o kleskami zywiotowymi,
e bedaca nastepstwem  okolicznosci lezacych  po  stronie  Zamawiajacego,

w szczegblnosci wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

e koniecznoscia usuniecia bledow lub wprowadzenia Zmian
w dokumentacji projektowe;j,

e spowodowang warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi, takimi jak
niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, wysieki wodne, jezeli konieczno$¢
wykonania robét wymaga wiekszego naktadu pracy lub technologia wykonania robot
wymaga dtuzszego terminu wykonania danego etapu przedmiotu zamdwienia,

e innymi przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgcymi niemozliwos$cig prowadzenia robot.

b) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, w

przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna z ponizszych sytuacji:

konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan albo
innymi $rodkami ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub regulacji obowiazujacych w
Panstwowym Gospodarstwie Le$nym Lasy Panstwowe;

pojawienie sie nowszych technologii wykonania prac gwarantujgcych co najmniej ten sam
standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujacych wiekszych strat i
zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym niz te, ktére moga powstaé przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy w sposob pierwotnie nig opisany.

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
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odmienne od  przyjetych w  dokumentacji  projektowej  warunki  terenowe,
w szczegOlnosSci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji obiektéw infrastrukturalnych,
niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne.

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa.

¢) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialéw, urzadzen przedstawionych w ofercie

d)

przetargowej, pod warunkiem Ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to,
przyktadowo zmiany powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, powodujace poprawienie
parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny
lub zmiany obowigzujacych przepiséw. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian czeSci
zamoOwienia, ktére Wykonawca przewidzial do realizacji za pomoca podwykonawcéw na inne
czesci zamodéwienia, w tym réwniez na czesci, ktorych Wykonawca nie wskazal w ztoZonej przez
siebie ofercie. Zmiana nie moze pociagng¢ za sobg zmiany terminu realizacji ani zwiekszenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany osdb, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace sie co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane
lub innych ustawach, a takze w SWZ.

W  przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspolnie ubiegajacymi sie
o udzielenie zamoéwienia dopuszcza sie zmiane cztonka konsorcjum upowaznionego do
wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku zmiany powszechnie obowiazujacego
prawa lub wewnetrznych przepiséw wplywajacych na pogorszenie kondycji finansowej
Zamawiajgcego.

Jesli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowaé zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote
réwng roznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce, jesli zmiana stawki VAT
bedzie powodowa¢ zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowiaca réznice
kwoty podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 i 455 PZP:
a) zmiana danych zwiagzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng,

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

3. Woystgpienie ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowigzania Stron do

wprowadzenia zmiany.

§ 15 Rozstrzyganie sporow

Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory wynikajace z
Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje.

Jezeli Zamawiajgcy i Wykonawca nie bedg w stanie rozstrzygna¢ sporu ugodowo, spor zostanie
rozstrzygniety przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

32|Strona

Fundusze R ; Unia E ok
8 zeczpospolita 5 . nia Europejska
E Europejskie - Po[skap P f Lasy Paristwowe Fundusz Spajnosci

Infrastruktura i Srodowisko



§ 16 Postanowienia dotyczace ochrony danych osobowych

1. Zamawiajacy dzialajac na mocy art. 13 (dotyczy Wykonawcy bedacego osobg fizyczna, Wykonawcy
bedacego osoba fizyczng prowadzaca jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza, pelnomocnika
Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, cztonka organu zarzadzajacego wykonawcy, bedacego osoba
fizyczng) oraz art. 14 (dot. os6b fizycznych skierowanych do realizacji Zamowienia,
podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osoba fizyczng, podwykonawcy/podmiotu trzeciego
bedacego osoba fizyczna prowadzaca jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza, pelnomocnika
podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osoba fizyczng, czlonka organu zarzadzajacego
podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bedacego osoba fizyczng, oséb, ktérych dane stuza do
wykazania spetienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu, braku podstaw do
wykluczenia z postepowania, jak i potwierdzenia wymogéw Zamawiajacego dotyczacych
wykonania przedmiotu zaméwienia) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
2016 r.), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panig, Ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest:
e Nadles$nictwo Zmigréd z siedziba w Zmigrodzie, ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd,
zwane dalej Zamawiajacym,
e Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, penigcy funkcje Instytucji Zarzadzajacej
(IZ)Programem Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS 2014-
2020), majacy swoja siedzibe pod adresem: ul. Wspo6lna 2 /4, 00-926 Warszawa.
2) W sprawie danych osobowych moze Pan/Pani kontaktowac sie pod adresem:
e iod@comp-net.pl
e [0OD@mfipr.gov.pl
3) Zamawiajacy przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w sposob gwarantujacy zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
4) Zamawiajacy udostepnia dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 RODO w celu
umozliwienia korzystania ze §rodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa w dziale IX PZP, do
uplywu terminu do ich wniesienia.
5) Do przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w art. 10 RODO mogg by¢
dopuszczone wytacznie osoby posiadajace upowaznienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania
takich danych sa obowigzane do zachowania ich w poufnosci.
6) Dane osobowe beda przetwarzane przez Zamawiajacego w celu:
a) przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia pn. Budowa, przebudowa oraz
odbudowa urzadzen wodnych, w ramach zadania pn. ,Zwiekszenie wykorzystania
zasobow wodnych poprzez adaptacje istniejacych systeméw melioracyjnych do
pelnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddzialywania
na ekosystemy lesne na terenie LeSnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”
(dalej ,Zamowienie”);
b) wylonienia wykonawcy oraz udzielenia Zaméwienia poprzez zawarcie Umowy;
c) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty.
d) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia do sktadnicy
akt/archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

7) Dane osobowe beda przetwarzane przez IZ na potrzeby realizacji Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, w szczegblnoSci w celu realizacji i rozliczania projektu
pn. -, Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le$nictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz
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przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, w ramach umowy o Dofinansowanie:
numer POIS.02.01.00-00-0005/16-00 .

8) Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego jest obowigzek
prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

9) Przetwarzanie przez IZ danych osobowych odbywa sie w zwigzku:

— z realizacja cigzacego na administratorze obowiazku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO),
wynikajgcego z nastepujacych przepiséw prawa:

e rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiajgcego wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz
ustanawiajgcego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajacego Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083 /2006,

e rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze$nia 2014 r.
ustanawiajgcego szczegétowe przepisy wykonawcze do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoréw stuzgcych do
przekazywania Komisji okreslonych informacji oraz szczeg6towe przepisy dotyczace wymiany
informacji miedzy beneficjentami a instytucjami zarzadzajacymi, certyfikujacymi, audytowymi i
posredniczgcymi,

e rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca
2018 r. w sprawie zasad finansowych majacych zastosowanie do budzetu ogdlnego Unii,
zmieniajgce rozporzadzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE)
nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014
oraz decyzje nr 541/2014/UE, a takze uchylajace rozporzadzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

e ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

10) Zamawiajacy oraz IZ moga przetwarzac rdzne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:

e dane identyfikacyjne, w tym w szczeg6lnosci: imie, nazwisko, miejsce zatrudnienia/forme
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, stanowisko; w niektérych przypadkach takze PESEL,
NIP, REGON,

e dane dotyczace zatrudnienia, w tym w szczeg6lno$ci: otrzymywane wynagrodzenie oraz
wymiar czasu pracy,

¢ dane kontaktowe, w tym w szczegélnosci: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do
korespondencji,

e dane o charakterze finansowym, w tym szczegdlnosci: nr rachunku bankowego, kwote
przyznanych Srodkow.

Dane pozyskiwane s3 bezposrednio od oso6b, ktoérych one dotycza, albo od instytucji i
podmiotéw zaangazowanych w realizacje Programu, w tym w szczegdlnosci: od wykonawcow,
wnioskodawcow, beneficjentéw, partnerow.

11) Odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym dokumentacja
postepowania zostanie udostepniona w oparciu o przepisy PZP. Dane osobowe beda mogty by¢
udostepnione firmie informatycznej, ktéra udostepnia Srodowisko sprzetowe, aplikacje oraz
utrzymuje bazy danych Zamawiajacego, podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ pocztowa lub
kurierska, bankom, w przypadku prowadzenia rozliczeni, organom panstwowym lub innym
podmiotom uprawnionym na podstawie przepiséw prawa, podmiotom, ktéorym IZ powierzyta
wykonywanie zadan zwigzanych z realizacjg Programu, w tym w szczeg6lno$ci podmiotom
petiacym funkcje instytucji posredniczacych i wdrazajacych, instytucjom, organom i agencjom
Unii Europejskiej (UE), a takze innym podmiotom, ktérym UE powierzyta wykonywanie zadan
zwigzanych z wdrazaniem POIi$ 2014-2020, podmiotom $wiadczacym ushugi, w tym zwiazane z

34|Strona

Fundusze R ; Unia E ok
8 zeczpospolita 5 . nia Europejska
E Europejskie - Po[skap P f Lasy Paristwowe Fundusz Spajnosci

Infrastruktura i Srodowisko



obstuga i1 rozwojem systeméw teleinformatycznych oraz zapewnieniem tgcznosci, w
szczegblnosci dostawcom rozwigzan IT i operatorom telekomunikacyjnym;

12) Dane osobowe moga by¢ przekazane do panstwa nienalezacego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO, w
ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepiséw
prawa, przy czym, zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i
obowiazuja tam egzekwowalne prawa oso6b, ktérych dane dotycza i skuteczne $rodki ochrony
prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te
zostang wéwczas w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania
dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2) powyzej adresem e-mail;

13) Dane osobowe beda przechowywane przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami prawa
przez okres (*Dokumentacja przekazywana jest do sktadnicy akt nie pdzZniej niz po uptywie
pelnych dwéch lat kalendarzowych, liczac od pierwszego stycznia roku nastepnego po
zakonczeniu sprawy) 3 lat od zamkniecia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
na lata 2014 - 2020, nie krdcej jednak niz 5 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie
zamOwienia (okres archiwizacyjny wynikajacy z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt) w
przypadku zamdéwien wspotfinansowanych ze srodkéw UE.

14) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez IZ przez okres wskazany w art. 140
ust.1 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013r. oraz jednocze$nie przez czas nie krétszy niz 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy
w ramach POIiS 2014-2020 - z réwnoczesnym uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

15) Osobie, ktdrej dane dotycza, przystuguje:

e prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

e prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

e prawo do usuniecia swoich danych (art. 17 RODO) - jesli nie zaistnialy okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

e prawo do Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18
RODO),

e prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iz przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujgce kwestie
ochrony danych osobowych, obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskie;.

* prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jesli przetwarzanie odbywa sie
na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w my$l art. 6 ust. 1 lit b RODO)
oraz w sposéb zautomatyzowany,

* prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jesli
przetwarzanie odbywa sie w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania wiladzy publicznej, powierzonej
administratorowi (tj. w celu, o ktérym mowa w art. 6 ust. 1 lit e RODO).

16) Podanie danych osobowych Zamawiajagcemu jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich
podania nie jest mozliwy udziat w postepowaniu o udzielenie Zaméwienia.

17) Podanie 1Z danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, zwigzanego z
wdrazaniem Programu. Odmowa ich podania jest réwnoznaczna z brakiem mozliwo$ci podjecia
stosownych dziatan.

18) Zamawiajacy nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
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19) Dane osobowe nie beda objete przez IZ procesem zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé w imieniu Zamawiajacego wszystkie osoby fizyczne
skierowane do realizacji Zamodwienia, podwykonawcéw/podmioty trzecie bedace osobami
fizycznymi, podwykonawcéw/podmioty trzecie bedace osobami fizycznymi prowadzacymi
jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza, petnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego
bedacego osobg fizyczng, cztonka organu zarzadzajacego podwykonawcy/podmiotu trzeciego,
bedacego osoba fizyczna, osoby, ktérych dane stuza do wykazania spetnienia przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postepowania, jak i
potwierdzenia wymogéw Zamawiajacego dotyczacych wykonania przedmiotu zamoéwienia, a
ktérych dane osobowe zawarte sa w skladanej ofercie lub jakimkolwiek zataczniku lub
dokumencie sktadanym w postepowaniu o udzielenie Zamo6wienia, o:

o fakcie przekazania danych osobowych podmiotom okreslonym w ust. 25 pkt 1);
o przetwarzaniu danych osobowych przez podmioty okre$lone w ust. 25.1 pkt 1).

Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w imieniu podmiotéw okreslonych
w ust.25 1 pkt 1) obowiazek informacyjny wobec os6b, o ktérych mowa w ust. 25., przekazujac
im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 25.1, wskazujac jednoczesnie tym osobom
Wykonawce jako Zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowaty beda podmioty
okreslone w ust. 251 pkt 1). Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z
podwykonawcdw/podmiotéw trzecich, zobowiaze on tego podwykonawce/podmiot trzeci do
wypetnienia w imieniu podmiotéw okreslonych w ust. 25.1 pkt 1) obowigzku informacyjnego
wobec 0s6b fizycznych, ktérych dane bezposrednio pozyskat, w szczegdlnosci oséb fizycznych
skierowanych do realizacji zamowienia.

§ 17 Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie wtasciwe przepisy prawa
Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowe zawarto w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagajg dla swojej waznosci zachowania formy
pisemne;j.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Nastepujace zataczniki do Umowy stanowig jej integralng cze$¢ (na nosniku elektronicznym):
1)  Zatacznik nr 1 -SWZ

2)  Zalacznik nr 2 - Oferta (wraz z kosztorysem ofertowym)

3)  Zalacznik nr 3 - Projekt budowlany, projekt wykonawczy

4)  Zatacznik nr 4 - Decyzje administracyjne,

5)  Zalacznik nr 5- Plan BIOZ

6)  Zatacznik nr 6 - Harmonogram rzeczowo - finansowy

7)  Zalacznik nr 7 - Karta gwarancyjna
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/ pieczatka firmowa wykonawcy/
WZOR KARTY GWARANCYJNE]

Stosownie do postanowien umowy.......... Z dNia wceesssesenesesen s Ktérej przedmiotem jest realizacja
zadania budowlanego PO NAZWG i seseresssersssserssssasssusssssssassssasssssasssssssssssass sessssses snssns nssassns sussnssns nses

GWATANTE cevi e e

udziela gwarancji jakosci wykonania przedmiotu zaméwienia na okres ....cuceiesiseens SRR o |

daty koncowego, bezusterkowego odbioru robdét wraz z uzyskaniem Decyzn pozwolema na
uzytkowanie (jeZeli jest wymagana) z wyjatkiem urzadzen, na ktére producenci udzielili innego
okresu gwarancji - wg gwarancji producenta

Data udzielenia gwarancji dzien............ miesiac......... 0]

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres ............. yA
wyjatkiem urzgdzen, na ktére producenci udzielili innego okresu gwarancji - wg gwarancji producenta
lecz nie mniej NiZ .......c.ce.ee od daty koncowego, bezusterkowego odbioru rob6t wraz z uzyskaniem
Decyzji pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagana).

Ogolne warunki gwarancji i jako$ci.

1.Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejsza kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z umowg, specyfika techniczng wykonania i odbioru robét, kosztorysem ofertowym oraz
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosSci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

3. Okres gwarancji Wynosi ... miesiecy liczony od dnia daty koncowego, bezusterkowego odbioru
robot wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na uzytkowanie (jezZeli jest wymagana) z wyjatkiem
urzadzen, na ktére producenci udzielili innego okresu gwarancji - wg gwarancji producenta lecz nie
mniej niz 2 (dwa) lata od daty koticowego, bezusterkowego odbioru robét wraz z uzyskaniem Decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.

4. W okresie gwarancji wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wad ujawnionych po
odbiorze koncowym.

5.Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad;

a) Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie
7 dni kalendarzowych.

b) Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 7 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady

¢) usuniecie wad powinno by¢ potwierdzone protokotem.
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6. Jezeli wada fizyczna elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad
w obu elementach.

7. W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie od nowa od chwili wykonania robot
budowlanych lub usuniecia wad.

8.W innych wypadkach w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg
ich usuniecia

9. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek;

- dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci;

- normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

- winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

10.W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
zamawiajacy/uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu odbioru ostatecznego/ przekazania obiektu do uzytkowania.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usunieciem wad. Powyzszy wymdg dotyczy roéwniez szkéd wyrzadzonych podmiotom trzecim i

zobowiazuje sie je pokry¢ w terminie 14 dni od dnia sporzadzenia stosownego protokotu szkodowego.

12.Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego/rob6t budowlanych..

13.Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robét objete umowa stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i powstate w okresie trwania
rekojmi.

Warunki gwarancji podpisali;

Udzielajacy gwarancji jako$ci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy;
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