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Zn. spr.:SA.271.36.2022.ŁB 

PROJEKT UMOWY- 

Umowa o roboty budowlane nr  ………………….. 

 

zawarta w dniu …-…-…… roku w Nadleśnictwie Niedźwiady w Przechlewie pomiędzy:  

 

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwem 

Niedźwiady z siedzibą w Przechlewie (77-320) przy ulicy Człuchowska 71, NIP: 843-000-30-57,  

zwanym w dalszej części Umowy: „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez:  

 

…………………………… – Nadleśniczego  

 

a 

 

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

________________________________ z siedzibą w ___________________________________ 

ul. _________________________________________, __ - ___ ___________________________ 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 

w ___________________ pod numerem ______________________, NIP ___________________, 

REGON ____________________________ 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej)  

p. ____________________________________________ zam. w __________________________ 

ul. ___________________________________, __ - ___ _________________________________ 

NIP ___________________________,  REGON ________________________ 

działającą/ym osobiście  

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

 

 

zwanymi również łącznie: „Stronami” lub osobno: „Stroną”, 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego z obowiązku stosowania 

PZP, zgodnie z § 4 ust. 3 Zarządzenia nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady 

w Przechlewie z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia zamówień publicznych 

w Nadleśnictwie Niedźwiady w Przechlewie (SA.270.3.2021.KG) z późniejszymi zmianami, 

zwana dalej Umową. 

2. Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztów, w tym: bezpośredniej robocizny, kosztów 

nabycia Materiałów i pracy Sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę 

przedmiarową. Cena jednostkowa wynika z kosztorysu ofertowego. 
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Wynagrodzenie kosztorysowe brutto – stanowi sumę pozycji kosztorysowych podanych 

z uwzględnieniem podatków, opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w Ofercie 

Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazaną przez 

Zamawiającego Dokumentację projektową, w tym przedmiar robót oraz STWiORB. 

Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji Przedmiotu 

Umowy, obejmujący w szczególności: Opis techniczny, przedmiar robót. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako 

jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa 

Budowlanego. 

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w szczególności na podstawie 

dostarczonej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej i STWiORB, wyceniony przez 

Wykonawcę w formie iloczynu ilości prac do wykonania oraz ceny jednostkowej, stanowiący 

integralny element Oferty Wykonawcy. 

Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu 

robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB, a w przypadku braku 

stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do 

których wykonania mają zostać zastosowane. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 

ulegają zakryciu. 

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 

Przedmiotem Umowy, którego dokonanie potwierdzone zostaje Protokołem komisyjnego 

odbioru robót (końcowym). 

Odbiór ostateczny – odbiór polegający na ocenie skuteczności usunięcia Wad Przedmiotu 

Umowy stwierdzonych podczas Przeglądu pogwarancyjnego. 

Oferta - pisemne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania robót stanowiących Przedmiot 

Umowy, zgodnie z postanowieniami Dokumentacji projektowej, STWiORB oraz zasadami 

wiedzy technicznej, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która 

zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą Umowę 

o podwykonawstwo służącą realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, której 

przedmiotem są odpowiednio roboty budowlane, dostawy lub usługi objęte przedmiotem 

zamówienia. 

Protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu – dokument potwierdzający 

odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub 

ulegających zakryciu uzupełniony o dokumentację fotograficzną. Sporządzony w formie 

pisemnej, zaakceptowany i podpisany przez obie Strony Umowy. 

Protokół przeglądu robót budowlanych w okresie gwarancji  lub rękojmi – dokument 

potwierdzający usunięcie przez Wykonawcę Wad i usterek, powstałych w okresie rękojmi za 

Wady lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy. 

Sporządzony w formie pisemnej, zaakceptowany i podpisany przez obie Strony Umowy. 

Protokół komisyjnego odbioru robót (końcowy) - dokument potwierdzający odbiór końcowy 

wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy. 

Sporządzony w formie pisemnej, zaakceptowany i podpisany przez obie strony umowy. 

Protokół odbioru pogwarancyjnego robót – dokument potwierdzający usunięcie przez 

Wykonawcę wszystkich Wad i usterek ujawnionych w Przedmiocie Umowy podczas Przeglądu 

pogwarancyjnego. 
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Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 

Przedmiotu Umowy dokonywanych w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, 

sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby 

zaniechania wykonania niektórych robót wraz z uzasadnieniem konieczności dokonania tych 

zmian. Sporządzony w formie pisemnej, zaakceptowany i podpisany przez obie strony umowy. 

Przegląd pogwarancyjny – przegląd Przedmiotu Umowy wykonywany przed upływem okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności od tego, który okres jest dłuższy, mający na celu 

stwierdzenie Wad lub usterek ujawnionych w trakcie eksploatacji obiektu. 

Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca 

ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając 

racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której, w przypadku jej wystąpienia, 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć, 

oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – dokument 

przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający w 

szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania 

robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego 

z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji 

Wykonawcy. 

Teren robót - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące Przedmiot 

Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca  

zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową. Za termin zakończenia robót 

uznaje się dzień zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego. 

Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawarta 

między Wykonawcą a Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami, na mocy której odpowiednio 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących Przedmiot Umowy robotach 

budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub 

w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące ograniczenie albo niemożność używania lub 

korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości 

Przedmiotu Umowy, obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy, obniżenie jakości lub 

inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy i niezgodności Przedmiotem Umowy, określonymi 

w szczególności w niniejszej Umowie, Dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Za Wadę 

uznaje się również sytuację, w której Przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo 

jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.  

Wewnętrzny dziennik budowy Lasów Państwowych –  wprowadzony Zarządzeniem nr 48 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 września 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia „Wytycznych prowadzenia robót budowlanych w Państwowym Gospodarstwie 

Leśnym Lasy Państwowe” wewnętrzny dokument przeznaczony do rejestracji w formie wpisów 

przebiegu części lub całości robót budowlanych (w tym robót rozbiórkowych), stanowiących 

Przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich 

wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji Przedmiotu 

Umowy.  
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Zaplecze budowy – część Terenu robót wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze 

socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także 

na składowanie przez Wykonawcę Materiałów, Sprzętu, itp. 

§ 1 Przedmiot i zakres 
1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pod nazwą: „Remont budynków gospodarczych 

w Leśnictwie Nowa Brda”. 

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w zakresie określonym w opisie technicznym oraz 

przedmiarze robót zwanych dalej Dokumentacją projektową oraz STWiORB, zgodnie z przyjętą 

Ofertą. 

3. Szczegółowy zakres Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane oraz 

odczytywane i interpretowane jako integralne części Umowy: 

3.1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym – załącznik nr 1; 

3.2. Dokumentacja projektowa oraz STWIORB – załącznik nr od 2.1 do 2.3. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z wymogami określonymi 

w Dokumentacji projektowej, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej  oraz obowiązującymi 

przepisami i normami. 

5. Wykonawca zapewnia, że spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz 649), tzn. posiada 

sprzęt i odpowiednie urządzenia do usunięcia wyrobów zawierających azbest a pracownicy 

firmy są przeszkoleni w zakresie bezpiecznego usuwania azbestu. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i  kwalifikacje niezbędne do 

prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się między innymi do: 

6.1. wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 

355 § 2 Kc; 

6.2. informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu Umowy na każde żądanie 

Zamawiającego.   

§ 2 Materiały 
1. Wykonawca prowadzić będzie roboty w oparciu o własne Materiały i narzędzia. 

2. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonania zamówienia powinny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 

zm. – dalej jako „Prawo budowlane:), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215 z późn. zm.) oraz wymaganiom narzuconym 

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

3. Materiały powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny 

odpowiadać: 

3.1. Polskim Normom; 

3.2. Wymaganiom STWiORB; 

3.3. Wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

4. Na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania 

wezwania od Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty 

potwierdzające spełnienie przez Materiały wymagań zgodnie z Prawem budowlanym, a po 

wykonaniu Umowy przekazać je Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do 

Odbioru końcowego jako element operatu kolaudacyjnego. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem Materiałów - uzyskać od Inspektora 

nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych Materiałów przedkładając próbki oraz 

okazując dokumenty wymagane Prawem budowlanym, w tym Wniosek o zatwierdzenie 

materiałów i urządzeń. 

6. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane Materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem przez Zamawiającego 

i niezapłaceniem Wynagrodzenia za roboty wykonane przy użyciu tych Materiałów.  

7. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót zgodnie 

z zasadami kontroli jakości Materiałów i robót zapewniających należyte wykonanie Przedmiotu 

Umowy, zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB.   

8. W przypadku gdy Materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z opisem i wpłynie to na jakość 

obiektu budowlanego, to takie Materiały zostaną zastąpione innymi, Wykonawca zobowiązany 

będzie do rozebrania obiektu budowlanego i wykonania robót ponownie na swój koszt.  

9. Materiały nie odpowiadające wymaganiom stosownie do ust. 2 i 3 zostaną wywiezione na koszt 

Wykonawcy z Terenu robót. 

10. Tymczasowo składowane Materiały będą zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 

i uszkodzeniem – tak by zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

11. Miejsca czasowego składowania Materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu robót 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza Terenem robót 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

12. Materiały z rozbiórki (złom stalowy, pokrycie z płyty falistej cementowo-azbestowej) stanowią 

własność Zamawiającego. Materiały, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca 

zobowiązany jest posegregować według rodzaju odpadu.  

13. Złom stalowy, o którym mowa w ust. 12 należy dostarczyć pod adres przy ul. Człuchowska 19C 

w Przechlewie. Zdemontowane pokrycie z płyty falistej z budynków gospodarczych należy 

złożyć na terenie prowadzonych robót zgodnie z STWIORB. 

14. Pozostałe odpady (materiały drewnopochodne, gruz betonowy/ceglany) pochodzące z 

demontażu stanowią własność Wykonawcy i zostaną przekazane przez Wykonawcę na 

odpowiednie składowiska celem utylizacji. 

15. Zamawiający nie zapewnia źródła energii elektrycznej i wody. 

§ 3 Podwykonawcy 
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą Umową, 

jest zobowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

2. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, o której 

mowa w ust. 1 zgłasza do niej w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia 

w przypadku, gdy:  

2.1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w projekcie Umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku;  
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2.2. termin wykonania Umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

wskazany w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy lub stanowi zagrożenie wykonania robót 

budowlanych w terminie określonym w § 4 ust. 2;  

2.3. umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego;  

2.4. umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia z dalszymi 

Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od 

akceptacji Zamawiającego;  

2.5. umowa zawiera Ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;  

2.6. umowa nie zawiera cen (również jednostkowych);  

2.7. zawiera zapisy dotyczące utajnienia treści umowy w zakresie cen (w tym jednostkowych) 

dla Zamawiającego; 

2.8. umowa nie zawiera zapisów o obowiązku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

o którym mowa w art. 95 ust. 1 PZP  na zasadach obowiązujących Wykonawcę; 

2.9. umowa zawiera zapisy uzależniające uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia 

Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

Podwykonawcy; 

2.10. umowa zawiera zapisy uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy 

przez Zamawiającego; 

2.11. umowa zawiera zapisy umożliwiające Wykonawcy potrącanie kwot zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu 

Podwykonawcy, chyba że w postanowieniach umownych znajdą się wyraźne 

postanowienia, które będą wskazywały na to, że potrącona na zabezpieczenie kwota, nie 

stanowi już Wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie należytego wykonania umowy, opisanie 

celu tego zabezpieczenia, jak również, że zapłata Wynagrodzenia pomniejszonego o 

kwotę potrąconą na zabezpieczenie stanowi należyte wypełnienie zobowiązania w 

zakresie zapłaty Wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego zabezpieczenia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, podmiotowi uprawnionemu będzie przysługiwało 

roszczenie o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a nie o zapłatę 

Wynagrodzenia. 

2.12. umowa zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 

sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

2.13. umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

odbiorów robót wykonanych przez Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę od 

dokonania ich odbioru przez Zamawiającego; 

2.14. umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie odbioru końcowego przedmiotu Umowy 

o Podwykonawstwo od braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzeżenia tzw. „odbioru 

bezusterkowego”). 

3. Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 2 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  
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4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

5. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 

przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 2.  

6. Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

Wynagrodzenia brutto Umowy wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy oraz Umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w dokumentach zamówienia. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000 złotych. 

8. Nie podlegają obowiązkowi, o którym mowa w ust. 7 również Umowy o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy paliw oraz energii i mediów na Terenie robót.  

9. W przypadku umów, o których mowa w ust. 7 zawierających zapisy odnośnie terminu płatności 

dłuższego niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

10. W przypadku zmiany Umowy o podwykonawstwo ust. 1-9 stosuje się odpowiednio.  

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub, 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, 

pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 11 Zamawiający poinformuje o terminie 

zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych 

z realizacją Umowy o podwykonawstwo. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

15.1. Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;  
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albo  

15.2. Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy;  

albo  

15.3. Dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o której mowa w ust. 11. Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zaspokoi ją z Zabezpieczenia.  

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez 

Podwykonawców. 

18. Brak zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę. 

19. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 oraz sprzeciw, o którym mowa w ust. 5 należy uznać za 

sprzeciw w rozumieniu art. 6471 § 1 KC. 

§ 4 Terminy realizacji umowy 
1. Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w dniu zawarcia umowy, tj. … . … .2022 

roku. Przekazanie Terenu robót Wykonawcy nastąpi na podstawie przygotowanego przez 

Zamawiającego Protokołu przekazania Terenu robót - w dniu zawarcia Umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy określa się do 30 dni od dnia zawarcia 

Umowy - za Termin zakończenia robót uznaje się dzień zgłoszenia gotowości do Odbioru 

końcowego. 

3. Odbiór końcowy zostanie dokonany komisyjnie w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać terminów określonych w niniejszym paragrafie 

i wykonać Przedmiot Umowy w terminach zapisanych w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu. 

5. Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu zakończenia robót wyłącznie na zasadach 

określonych w niniejszej Umowie. 

§ 5 Zmiany umowy 
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji Umowy, o którym 

mowa w § 4 ust. 2 Umowy,  w następujących przypadkach: 

1.1. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób 

prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Przez 

niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, 

ulewne deszcze, opady śniegu, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów - utrzymujące się dłużej niż 

3 dni; 

1.2. opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, 

które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje 

brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy; 
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1.3. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w 

dotychczas ustalonym terminie; 

1.4. wystąpienia na Terenie robót niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 

które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę; 

1.5. wystąpienia awarii na Terenie robót, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę; 

1.6. wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów w stosunku do danych wynikających z Dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót 

budowlanych, zmianę Dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub 

zamiennych; 

1.7. wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany Przedmiotu Umowy, o których mowa 

w ust. 3-5 poniżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy; 

1.8. wystąpienia Siły wyższej, która uniemożliwiła wykonanie Umowy w  terminie określonym 

w § 4 ust. 2 Umowy; 

- przy czym każda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić tylko o czas 

niezbędny do wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw. 

2. Dopuszczalna jest zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

2.1. konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, których wykonanie jest 

konieczne, albo w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie; 

2.2. zmiany technologii wykonania robót lub Materiałów zastosowanych do ich realizacji; 

2.3. spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w 

niniejszym paragrafie Umowy, jeżeli mają one wpływ na wysokość Wynagrodzenia. W 

takim wypadku zmiana Wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te 

mają wpływ na wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy; 

2.4. Zmiany stawki podatku VAT - Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki VAT 

mającej zastosowanie do przedmiotu zamówienia, stosownej zmianie ulegnie 

Wynagrodzenie brutto. 

3. Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy w przypadku: 

3.1. konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie ma na 

celu prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczność ich wykonania wynika 

z Wad Dokumentacji projektowej lub STWiORB; 

3.2. konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w 

Dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego; 

3.3. zmiany Dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na 

stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych lub 

dodatkowych; 

3.4. zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane 

objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w 

Dokumentacji projektowej. 

4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub Materiałów przewidzianych w 

Dokumentacji projektowej i STWiORB w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub 

Materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji Materiałów przewidzianych w 

Dokumentacji projektowej i STWiORB, co utrudnia możliwość wykonania Przedmiotu Umowy, 
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tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania 

należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

5. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy, 

Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w 

terminie 5 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

6. Wysokość Wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, ze względu na zmianę Przedmiotu Umowy, 

zostanie ustalona na podstawie cen wynikających z Kosztorysu ofertowego. 

7. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości Wynagrodzenia zgodnie z ust. 6, w 

szczególności rodzaje robót lub Materiałów nie występują w dotychczasowym zakresie Umowy 

lub z innych przyczyn ustalenie wysokości Wynagrodzenia nie jest możliwe, Wynagrodzenie jest 

ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany 

zgodnie z poniższymi zasadami: 

7.1. Ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie 

wyższego niż przedstawionego w Kosztorysie ofertowym; 

7.2. Ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub 

zmienianych Materiałów; 

7.3. kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż Ceny jednostkowe wynikające z 

cennika SEKOCENBUDU za ostatni dostępny kwartał; 

7.4. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do 

których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 5 dni od dnia przekazania 

uwag przez Zamawiającego. 

8. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 

8.1. Zakres proponowanej zmiany; 

8.2. Opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 

8.3. Podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z postanowień Umowy; 

8.4. Informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany Umowy. 

9. Zmiana wysokości Wynagrodzenia opisanego w ust. 2 może nastąpić wyłącznie w drodze 

aneksu do Umowy sporządzonego na podstawie podpisanego przez Zamawiającego Protokołu 

konieczności. Warunkiem zlecenia prac jest potwierdzenie konieczności ich wykonania przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenie przez Zamawiającego. Bez 

zatwierdzenia Protokołu konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć 

wykonywania robót dodatkowych, zamiennych. 

10. Strony dopuszczają również możliwość: 

10.1. zmiany osoby wskazanej w § 9; 

10.2. zmiany osoby wskazanej w § 8; 

10.3. zmiany Podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie 

Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje on już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu  - 

jeżeli wykaże, że zastępujący podmiot lub on sam spełnia określone w dokumentacji 

zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

11. Zmiany, o których mowa w ust. 10 nie wymagają aneksu do umowy. O dokonaniu zmiany, o 

której mowa  w pkt 10.2 Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. 

12. Dokonując zmian Umowy, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych interesów, 

zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem 

wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji robót stanowiących Przedmiot Umowy do 

zmienionych okoliczności. 
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13. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie nie skutkuje obowiązkiem 

automatycznego przedłużenia terminu realizacji Umowy.  

§ 6 Wynagrodzenie 
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest Wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone zgodnie 

z Ofertą Wykonawcy i wynosi: 

…………….………………… zł brutto  

(słownie: ……………………… złotych ………groszy), (zwane dalej: „Wynagrodzenie”), 

w tym podatek VAT …… % : ………………. zł 

(słownie: ……………………….złotych ……….groszy) 

Kwota netto wynosi  ……………….. zł  

(słownie: ………………………. złotych ………groszy),  

w tym za wykonanie robót dla: 

1.1. budynku gospodarczego o numerze inwentarzowym 108/00506: 

Kwota netto wynosi  ……………….. zł  

(słownie: ………………………. złotych ………groszy) 

1.2. budynku gospodarczego o numerze inwentarzowym 108/00596: 

Kwota netto wynosi  ……………….. zł  

(słownie: ………………………. złotych ………groszy) 

2. Uzgadnia się następujące zasady ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego: 

2.1. robocizna (stawka godzinowa netto): …,… zł/r-g  

2.2. koszty pośrednie liczone od wartości R + S: …,… %  

2.3. zysk liczony od wartości R+S+Kp: …,… %  

2.4. koszty zakupu materiałów: …,… %. 

3. Wartości poszczególnych robót objętych Umową określa kosztorys ofertowy stanowiący 

załącznik nr 1 do Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone na podstawie 

Dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowić 

będzie sumę iloczynów ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie 

ofertowym (wycenione w kosztorysie powykonawczym). 

4. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT mającej zastosowanie do 

przedmiotu zamówienia, stosownej zmianie ulegnie Wynagrodzenie brutto, a wynagrodzenie w 

kwocie netto pozostaje bez zmian. 

5. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

6. Faktura będzie wystawiona na podstawie protokołu odbioru komisyjnego robót (końcowego), 

podpisanego przez Zamawiającego. 

7. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie przez Zamawiającego w terminie do 14 

dni od daty doręczenia Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze.  

8. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1666, „Ustawa o Fakturowaniu”).  

9. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest 

obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna 

winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, 

lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.  
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10. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego: 

na Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPPOL: 8430003057. 

11. Za moment doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których 

mowa w ust. powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający 

Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

12. W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przy udziale jego 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców (łącznie: „Podwykonawcy”, a pojedynczo 

„Podwykonawca”), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do 

Odbioru końcowego, jak również na każde żądanie Zamawiającego: 

12.1. oświadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawców w sprawie: (i) dokonania 

przez Wykonawcę zapłaty wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawcy za 

zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy, (ii) kwot zafakturowanych przez Podwykonawcę 

i niewymagalnych oraz (iii) kwot pozostałych do zafakturowania przez Podwykonawcę na 

Wykonawcę zgodnie z umową łączącą Wykonawcę z Podwykonawcą; 

12.2. zestawienie w formie pisemnej wystawionych przez Podwykonawców faktur; 

12.3. kopii faktur wystawionych przez Podwykonawców; 

12.4. dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.  

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów, o 

których mowa w ust. 12 to w takim przypadku wstrzymuje się wypłatę należnego Wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty. 

14. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie 

stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931).  

16. Zapłata:  

16.1. kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 

będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 

931), 

16.2. kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 

dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

17. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o 

którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa 

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2022 r. poz. 931). 

18. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z Wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne 

należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, 

odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania 

za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia 

Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym. 

§ 7 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
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1.1. przekazanie Dokumentacji projektowej wraz z STWiORB oraz potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia robót i stwierdzenie braku podstaw do wniesienia sprzeciwu; 

1.2. przekazanie Terenu robót w dniu zawarcia Umowy; 

1.3. odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu Umowy w terminach określonych 

w Umowie;  

1.4. dokonanie zapłaty Wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane; 

1.5. zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

2. We wszystkich sprawach objętych Umową Wykonawca zastosuje się do poleceń wydanych 

przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeśli 

to tylko możliwe, to te polecenia winny być wydawane na piśmie.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi: 

3.1. realizacja Przedmiotu umowy na warunkach i zasadach określonych w: niniejszej 

Umowie, Dokumentacji projektowej, STWiORB, przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

3.2. wykonanie czynności określonych w § 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 

polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 

649); 

3.3. protokolarne przejęcie Terenu robót w dniu podpisania umowy; 

3.4. realizacja zaleceń Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz decyzji wpisanych do Wewnętrznego dziennika budowy; 

3.5. wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych; 

3.6. oznakowanie i zabezpieczenie Terenu robót i innych miejsc, w których mają być  

prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe; 

3.7. zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego dla Terenu robót; 

3.8. zapewnienie przestrzegania zasad dotyczących ochrony środowiska na Terenie robót 

oraz w bezpośrednim otoczeniu; 

3.9. wykonywanie robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3.10. skompletowanie, przedstawienie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy (operat 

kolaudacyjny), a w szczególności: 

a) Wewnętrznego dziennika budowy; 

b) Książki obmiaru robót; 

c) obliczenie wartości wykonanych robót w formie kosztorysu powykonawczego, 

wykonanych i sprawdzonych w Odbiorze końcowym; 

d) oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu 

azbestowego; 

e) atesty, certyfikaty, gwarancje, deklaracje zgodności na wbudowane Materiały 

i urządzenia, aprobaty techniczne, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające należytą 

jakość Materiałów i urządzeń; 

f) protokoły odbioru robót zanikających / ulegających zakryciu wraz z dokumentacją 

fotograficzną – załącznik nr 4.1; 

g) wnioski o zatwierdzenie materiałów i urządzeń – załącznik nr 4.2; 

h) protokoły konieczności; 

i) inne wymagane przepisami szczegółowymi zaświadczenia i protokoły 

z przeprowadzonych prób oraz badań i sprawdzeń przez Wykonawcę; 
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3.11. utrzymanie ładu i porządku na Terenie robót, usuwanie na bieżąco zbędnych Materiałów, 

odpadów i śmieci, w tym utylizacja odpadów w sposób zgodny z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, a po zakończeniu robót usunięcie poza Teren robót wszelkich 

urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego Terenu robót  czystego 

i nadającego się do użytkowania; 

3.12. w czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren robót 

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie 

urządzenia pomocnicze, Sprzęt, Materiały i grunt w ustalonych miejscach i należytym 

porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu robót; 

3.13. strzeżenie mienia (na koszt Wykonawcy) znajdującego się na Terenie robót w terminie od 

daty przejęcia Terenu robót do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu 

Protokołem komisyjnego odbioru robót (końcowym) i zlikwidowania zaplecza budowy; 

3.14. Wykonawca ponosi koszty związane ze zużyciem wody i energii elektrycznej oraz innych 

mediów na cele prowadzonych robót i zaplecza budowy, koszty organizowania Terenu 

robót i ochrony mienia; 

3.15. zapewnienie ogólnego dozoru Terenu robót;  

3.16. zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego robót w rozmiarach koniecznych do 

realizacji Przedmiotu Umowy; 

3.17. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Wewnętrznego dziennika 

budowy; 

3.18. udostępnianie Terenu robót pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których 

należy wykonywanie zadań określonych Ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im 

danych i informacji wymaganych tą ustawą, w uzasadnionych przypadkach również innym 

właściwym służbom (np. straży pożarnej, policji itp.) oraz innym pracownikom, których 

Zamawiający wskaże w okresie realizacji Umowy; 

3.19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą 

dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji 

wykonywania Umowy; 

3.20. informowanie na piśmie lub zapisem w Wewnętrznym dzienniku budowy Zamawiającego 

lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia 

robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca 

nie poinformował o tych terminach Inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest 

odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego, na koszt Wykonawcy; 

3.21. informowanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o konieczności wykonania robót w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń technicznych kolidujących z wykonaniem Przedmiotu Umowy; 

3.22. informowanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o przypadkowym uszkodzeniu instalacji lub urządzeń oraz współpracy 

przy dokonywaniu napraw tych uszkodzeń; 

3.23. pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

Podwykonawców; 

3.24. pisemne zgłaszanie wykonanych robót i gotowości do odbioru końcowego w terminach 

określonych w § 4; 

3.25. zapewnienie odpowiednich narzędzi, Sprzętu w zakresie niezbędnym do odpowiedniego 

i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy; 
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3.26. zapewnienie wykwalifikowanego personelu do wykonania Umowy, posiadającego 

stosowne uprawnienia, szkolenia i aktualne badania lekarskie oraz wyposażonego 

w Sprzęt ochrony osobistej i narzędzia umożliwiające wykonanie Przedmiotu Umowy; 

3.27. posiadanie dokumentów poświadczających posiadanie przez pracowników Wykonawcy 

aktualnych badań lekarskich i szkoleń BHP, wymaganych uprawnień i wszelkich 

niezbędnych dokumentów świadczących o sprawności urządzeń i narzędzi używanych 

w trakcie realizacji prac (przeglądy techniczne, dopuszczenie do użytkowania) oraz do 

okazywania tych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego; 

3.28. Wykonawca jest zobowiązany, przed każdą dostawą na Teren robót, przedstawić 

Zamawiającemu lub działającemu w jego imieniu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

„Wniosek o zatwierdzenie Materiałów i urządzeń”, które zamierza wbudować w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy. Materiał lub urządzenie mogą być wbudowane przez 

Wykonawcę po uzyskaniu na to zgody Zamawiającego lub działającego w jego imieniu 

Inspektora nadzoru inwestorskiego po pozytywnym zaopiniowaniu przedstawionego 

wniosku; 

3.29. wykonanie na każde żądanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora 

nadzoru inwestorskiego badań jakościowych Materiałów zastosowanych przez 

Wykonawcę na koszt Wykonawcy; 

3.30. zapewnienie wykonania stosownych prób technologicznych i badań wykazujących 

osiągnięcie parametrów zakładanych w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB; 

3.31. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność karną i cywilną za ewentualne straty 

i szkody, jakie spowoduje w majątku Zamawiającego swoim działaniem lub 

zaniechaniem, oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją 

zamówienia poprzez swoje działania lub zaniechania; 

3.32. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego 

zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego - naprawienia ich 

i doprowadzenia majątku do stanu poprzedniego, na swój koszt; 

3.33. niezwłoczne informowanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora 

nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

robót lub Termin zakończenia robót oraz o zaistniałych na Terenie robót kontrolach 

i wypadkach; 

3.34. po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren 

robót i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

najpóźniej do dnia zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego; 

3.35. w przypadku stwierdzenia, że Teren robót nie odpowiada warunkom określonym w ust. 

3.33 niniejszego paragrafu, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić 

Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu robót do należytego stanu. 

W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej 

doprowadzenie Terenu robót do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 

Wykonawcę (wykonanie zastępcze); 

3.36. Niezależnie od obowiązków wymienionych w niniejszym paragrafie Umowy, Wykonawca 

przyjmuje na siebie następujące obowiązki: 

a) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie ich przebiegu w zakresie prowadzenia robót. 
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b)  W celu dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych Wykonawca wykona przekopy 

kontrolne.  

c) Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych urządzeń w czasie 

trwania robót.  

d) Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji lub urządzeń na powierzchni ziemi lub urządzeń podziemnych na terenie 

objętym robotami. Naprawa uszkodzeń wykonywana będzie na koszt Wykonawcy.  

e) Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do wykonania oznakowania na czas robót, 

oraz do bieżącego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakończeniu robót. 

Oznakowanie ze względu bezpieczeństwa ma być widoczne w dzień i w nocy.  

f) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawny stan techniczny 

oznakowania robót oraz odpowiada za organizację ruchu w obrębie budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla 

otaczającego środowiska. 

5. W okresie prowadzenia robót należy stosować zabezpieczenia w celu ochrony wód 

podziemnych i powierzchniowych. 

§ 8 Inspektor nadzoru inwestorskiego 
1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie 

………………………………………. .  

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami 

Ustawy Prawo budowlane.  

3. Zaświadczenie o członkostwie w ………………………….Okręgowej Izbie Inżynierów 

Budownictwa nr ……………………., uprawnienie budowlane: ……………………….. – 

w specjalności …………………………………………. .  

4. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do odbioru robót i podejmowania wszystkich 

decyzji dotyczących przedmiotowych robót będzie: … . 

5. Żaden odcinek robót, bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być zakryty lub 

w inny sposób uczyniony niedostępnym. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń 

związanych  z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót. 

§ 9 Przedstawiciel Wykonawcy 
1. Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie:………………….………………  

§ 10 Kary umowne i odszkodowania 
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1.1. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

1.2. za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych przy Odbiorze końcowym, Przeglądzie 

pogwarancyjnym oraz w okresie gwarancji i\lub rękojmi, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia  brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego w § 12 ust. 4 lub § 13 ust. 7 na usunięcie  Wad; 
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1.3. za zwłokę w przyjęciu Terenu robót, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

– w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

1.4. za wprowadzenie na Teren robót Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną - w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie; 

1.5. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie; 

1.6. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,  

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie; 

1.7. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 3 000,00 zł za każde zdarzenie; 

1.8. w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde 

zdarzenie; 

1.9. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy  lub za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

Wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1; 

1.10. w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 3 dni roboczych, licząc od 

daty otrzymania wezwania od Zamawiającego, dokumentów potwierdzających, że użyte 

Materiały, wyroby i urządzenia są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 

o ocenie zgodności lub dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia Materiałów 

i urządzeń użytych przez Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

1.11. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawcę, osoby lub podmioty, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, wykonanych elementów robót lub ich części 

bądź istniejących instalacji, urządzeń, lub znaków geodezyjnych w toku realizacji Umowy 

lub wyrządzenia innych szkód w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę na piśmie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu 

poprzedniego, wyznaczając w tym celu termin. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie nie naprawi wyrządzonych szkód i nie doprowadzi ich do stanu 

poprzedniego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł 

za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia, w którym upłynie wyznaczony przez 

Zamawiającego termin. Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, 

Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia zastępczego usunięcia szkód 

i doprowadzenia do stanu poprzedniego lub wykonania powyższych czynności we 

własnym zakresie, w całości na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

1.12. za spowodowanie przerwy w realizacji robót przekraczającej 7 dni, z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  - w wysokości 0,2 % 

Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

przerwy w wykonywaniu robót wykraczający ponad 7 dni. 

1.13. w przypadku nieprzedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę w sytuacji, o której mowa w § 14 ust. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki;    
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

2.1. za zwłokę w przekazaniu Terenu robót – w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia  brutto, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

2.2. za zwłokę w odbiorze Przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w 

wysokości 0,2 % Wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy - za każdy 

dzień zwłoki; 

2.3. za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego lub za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w 

wysokości 15 % Wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych którejkolwiek ze Stron nie przekroczy 80% 

Wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

5. Zapłata odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 

robót i jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków Umowy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów.  

7. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z Wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne 

należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, 

odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania 

za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia 

Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym. 

§ 11 Wady 
1. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru zostaną stwierdzone Wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1.1. Jeżeli Wady nadają się do usunięcia i są istotne, może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia tych Wad. 

1.2. Jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć Wynagrodzenie, korzystając z uprawnień płynących 

z rękojmi za Wady robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Umowie. 

b) jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne 

z przeznaczeniem, Zamawiający może  odstąpić od Umowy lub żądać wykonania 

w tym zakresie Umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy. 

1.3. Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszystkich szkód powstałych na skutek 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

§ 12 Odbiory 
1. Gotowość do Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał 

przedstawicielowi Zamawiającego telefonicznie i wpisem do Wewnętrznego dziennika budowy. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 

3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Na okoliczność Odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu Strony sporządzą pisemny Protokół odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. 
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2. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego Przedmiotu Umowy do 

eksploatacji oraz sprawdzeniu jego należytego wykonania. Odbiór końcowy odbędzie się na 

następujących zasadach:  

2.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty, badania, próby końcowe, 

skompletować operat kolaudacyjny i dokonać zgłoszenia gotowości do Odbioru 

końcowego. 

2.2. Odbiór końcowy zostanie rozpoczęty w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do 

Odbioru końcowego. W przypadku braku porozumienia Stron co do terminu rozpoczęcia 

czynności odbiorowych, Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia Odbioru końcowego 

o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie. 

2.3. Przed rozpoczęciem Odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu dokumenty o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 3.10. 

2.4. Protokół komisyjnego odbioru robót (końcowy) sporządzi Zamawiający przy udziale Stron 

na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu 

zakończenia Odbioru końcowego. Podczas Odbioru końcowego Strony sporządzą 

protokół finansowego końcowego rozliczenia na formularzu określnym przez 

Zamawiającego. 

2.5. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące przedmiotem Umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, 

z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu 

Umowy, z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, lub z powodu 

braku kompletności lub prawidłowości wykonania operatu kolaudacyjnego  Zamawiający 

może odmówić dokonania Odbioru końcowego.  

3. Odbiór końcowy, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dokonany zostanie komisyjnie 

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

4. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę Wad stwierdzonych przy Odbiorze 

końcowym wynosić będzie 14 dni, chyba, że Strony w trakcie odbioru postanowią inaczej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu Wad 

istotnych oraz do ponownego zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego. W takim przypadku 

stosuje się odpowiednio postanowienia ustępów poprzedzających. 

6. Zamawiający może wymagać udziału Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

w procedurach odbiorowych opisanych w ustępach poprzedzających. 

§ 13 Gwarancja jakości i rękojmia za Wady na wykonany Przedmiot Umowy 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości na 

okres …… liczony od daty Odbioru końcowego.  

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w KC tj. w okresie … miesięcy od daty Odbioru 

końcowego. 

3. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia Wad lub usterek Przedmiotu umowy, powiadomi o tym 

Wykonawcę w formie pisemnej i wezwie go do usunięcia tej Wady lub usterki.  

4. Zamawiający wyznaczy datę Przeglądu pogwarancyjnego przed upływem okresu gwarancji i\lub 

rękojmi, co najmniej 14 dni przed ich upływem. Zamawiający powiadomi o  tym terminie 

Wykonawcę w formie pisemnej. 

5. Z czynności Przeglądu pogwarancyjnego będzie spisany protokół przeglądu zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku przeglądu oraz terminy na usunięcie stwierdzonych 

podczas nich Wad i usterek, wyznaczone zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu. 
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6. Jeżeli mimo prawidłowego zawiadomienia Wykonawcy o terminie Przeglądu pogwarancyjnego, 

Wykonawca nie stawi się na przegląd, Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego 

przeprowadzenia przeglądu oraz sporządzenia protokołu z tego przeglądu. Zamawiający 

przekaże Wykonawcy protokół wraz z wezwaniem do usunięcia Wad i usterek ujawnionych w 

trakcie Przeglądu pogwarancyjnego. 

7. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę Wad i usterek stwierdzonych w 

okresie rękojmi i\lub gwarancji oraz podczas Przeglądu pogwarancyjnego wynosić będzie 14 

dni, chyba, że Strony postanowią inaczej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu Wad. 

9. Z czynności weryfikacji usunięcia Wad lub usterek stwierdzonych zgodnie z ust. 2 lub weryfikacji 

usunięcia Wad i usterek stwierdzonych w toku Przeglądu pogwarancyjnego, wskazanych 

w protokole z przeglądu, będzie spisany Protokół odbioru pogwarancyjnego robót lub Protokół 

przeglądu robót budowlanych w okresie gwarancji  lub rękojmi zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku weryfikacji usunięcia Wad lub usterek. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może 

powierzyć usunięcie Wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia 

i wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcia Wad lub usterek, nie krótszego niż 7 dni. 

11. Usunięcie Wad i usterek następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może dochodzić 

roszczeń z tytułu gwarancji i\lub rękojmi także po terminie określonym w ust. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu, jeżeli zgłosił Wadę przed upływem tego terminu. 

12. Udzielone rękojmia i gwarancja nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

§ 14 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 

kwotę równą 5% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. ………. zł 

(słownie:…………….złotych……groszy).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

w tym usunięcia Wad i usterek. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w następującej formie: …………. 

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70 % Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. od dnia Odbioru końcowego. 

6. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady lub gwarancji 

jakości, wynosząca 30 % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. … 

(słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

Wady lub gwarancji, w zależności od tego, który z nich będzie dłuższy. 

7. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym kary umowne, niezależnie, czy wynikają z 

Umowy czy przepisów prawa oraz roszczenia z rękojmi za Wady i gwarancji jakości. 

8. W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie lub zmiany terminu zakończenia 

realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowiązywania 

Zabezpieczenia. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia przedłużonego Zabezpieczenia 

w terminie 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.   
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9. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie niepieniężnej i niezrealizowania obowiązku, 

o którym mowa w ust. 8, Zamawiający ma prawo zrealizować gwarancję/poręczenie, celem 

ustanowienia Zabezpieczenia na przedłużony okres.  

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana 

formy Zabezpieczenia  nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy.  

§ 15 Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w całości lub w części, w całym 

okresie jej obowiązywania, jeżeli: 

1.1. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania Terenu robót i 

mimo pisemnego wezwania do rozpoczęcia robót w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie nie rozpoczął ich wykonywania; 

1.2. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót na okres 

przekraczający 7 dni i mimo pisemnego wezwania do podjęcia robót w wyznaczonym 

terminie nie podjął kontynuacji robót;  

1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - 

odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić  w terminie 30 dni od powzięcia  

wiadomości   o   powyższych   okolicznościach.   W   takim   wypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie Wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części Umowy; 

1.4. Wykonawca nie wykonuje robót lub realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową 

w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową, 

a pomimo wezwania go przez Zamawiającego do należytego wykonania robót 

i wyznaczenia mu w tym celu terminu nie krótszego niż 7 dni, nie zastosował się do 

wezwania; 

1.5. w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy; 

1.6. Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzące w skład Przedmiotu Umowy przy 

pomocy Podwykonawcy, z którym Umowa o podwykonawstwo została zawarta bez zgody 

Zamawiającego; 

1.7. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub jego znacznej części. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w  ustępach 

poprzedzających i musi zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku  odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

4.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót; 
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4.2. Wykonawca sporządzi wykaz Materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, 

jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

4.3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

4.4. w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 4.3 Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu 

na dzień odstąpienia;  protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę; 

4.5. w przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się na inwentaryzację robót w toku lub 

Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia robót, 

Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego przeprowadzenia inwentaryzacji 

i rozliczenia, które przekaże do wiadomości Wykonawcy. Strony ustalają, że tak 

sporządzona inwentaryzacja będzie wiążąca dla Stron. 

4.6. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

odstąpienia od umowy usunie z Terenu robót urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

5.1. dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty odstąpienia oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

5.2. przejęcia od Wykonawcy Terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia od Umowy. 

6. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy tak na podstawie postanowień 

Umowy, jak również przepisów ustawy, po rozpoczęciu realizacji Umowy, odstąpienie będzie 

miało skutek ex nunc – będzie dotyczyło niewykonanej części Przedmiotu Umowy.  

7. Rozliczenie za roboty wykonane do czasu odstąpienia od Umowy nastąpi według cen 

wynikających z Umowy. 

§ 16 Korespondencja między Stronami Umowy 
1. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na niżej wskazane adresy: 

 

Zamawiający:  

Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie 

ul. Człuchowska 71 

77-320 Przechlewo  

niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego:  

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

 

Wykonawca:  

………………………. 
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………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

2. Strony zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu dla 

doręczeń. W przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na wyżej 

wymieniony adres uznaje się za skutecznie doręczoną. Korespondencja pomiędzy Stronami 

następować będzie za pomocą listu poleconego, poczty elektronicznej lub doręczona będzie 

osobiście za potwierdzeniem. 

§ 17 Informacja o zagrożeniach 
1. Zamawiający informuje Wykonawcę, że w związku z realizacją zadań wynikających z niniejszej 

Umowy, mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia dla Wykonawcy i jego 

pracowników: 

1.1. Zagrożenia pożarowe oraz związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi; 

1.2. Zagrożenia związane z pracą i obsługą środków transportowych oraz z  transportowanym 

Materiałem; 

1.3. Zagrożenia związane z pracą na wysokości; 

1.4. Zagrożenia związane z pracą, obsługą maszyn i urządzeń z napędem spalinowym; 

1.5. Zagrożenia związane z pracą, obsługą maszyn i urządzeń z napędem elektrycznym; 

1.6. Zagrożenia związane z upadkiem przedmiotów z wysokości (np. konary, gałęzie); 

1.7. Zagrożenia w miejscach składowania i magazynowania, wejściach i dojściach; 

1.8. Zagrożenia wynikające z obecności osób postronnych; 

1.9. Zagrożenia ze strony Materiałów wybuchowych innych przedmiotów niebezpiecznych; 

1.10. Zagrożenia ze strony materiałów zawierających w swym składzie azbest; 

1.11. Zagrożenia odzwierzęce; 

1.12. Zagrożenia pozostałe.  

§ 18 Cesja praw 
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 19 Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo budowlane. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek niewykonania 

lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji, jak również w okresie 

gwarancji jakości lub rękojmi za Wady, w sytuacji nieprzystąpienia Wykonawcy w wyznaczonym 

terminie do wykonania jego obowiązków – Zamawiający skorzystał z wykonawstwa 

zastępczego, tj. zlecił podmiotowi trzeciemu określone czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają  

rozstrzyganiu przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
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§ 20 Składniki Umowy 
Integralną częścią niniejszej umowy są dokumenty stanowiące następujące załączniki: 

Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy z dnia … roku wraz z Kosztorysami ofertowymi; 

Załącznik nr 2: Dokumentacja projektowa oraz STWiORB – w tym: 

Załącznik 2.1. Opis techniczny; 

Załącznik 2.2. Przedmiary robót; 

Załącznik 2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Załącznik nr 3: Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót i stwierdzenie braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu; 

 

Wzór druków, w tym: 

Załącznik 4.1 – Protokół odbioru robót zanikających / ulegających zakryciu; 

Załącznik 4.2 – Wniosek o zatwierdzenie materiałów i urządzeń; 

 

 

            ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA 
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