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Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Wykonanie zastawek i zasypań w obszarze Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód
45240000-1 budowa obiektów inżynierii wodnej
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 19 sztuk zastawek drewnianych i 5 sztuk grodzy ziemno-drewnianych oraz rozbiórka 10 sztuk zastawek drewnianych i 1 sztuki grodzy ziemno-drewnianej w obszarze Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód.
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) i określa maksymalny zakres zamówienia:

a) podstawowy zakres zamówienia, który będzie na pewno realizowany obejmował będzie rozbiórkę 5 zastawek nr Z5, Z6, Z7, Z8, Z21. W ramach tego zadania planowana jest budowa 10 zastawek nr Z1, Z2, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z12, Z21 oraz budowę  5 grodzy nr: gzd 3, gzd 4, gzd 22A, gzd 22B, gzd 22C.
b) dodatkowy zakres zamówienia, który będzie realizowany, jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji to: rozbiórka 5 zastawek nr: Z11, Z14, Z15, Z18, Z19 oraz grodzy drewniano ziemnej nr Z20. Planowana jest budowa 9 zastawek nr Z11, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z18, Z19, Z20. 
3. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego i zlecenie Dodatkowego Zakresu Zamówienia jest uzależnione od:

a) podpisania aneksu do umowy o dofinansowaniu projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód, zatwierdzającego zwiększenie środków na realizację zadania.
b) zabezpieczenia środków w 2022 r. na realizację dodatkowego zakresu zamówienia,
4. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek nr 24/6, 25/5, 26/3, 27/1, 28/1, 29, 39, 40/1 i 42/2 obręb Chośnica, gmina Parchowo, powiat bytowski, województwo pomorskie, w obszarze Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012 
i rezerwacie przyrody Jeziorka Chośnickie.( załącznik nr. 1.1).
5. Planowane zastawki i grodze będą zlokalizowane na rowach.
6. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE, w szczególności:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2351 z późn. zm.).
b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

W przypadku zmiany ww. aktu prawnego w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany podczas realizacji zadania.
8. Działania zaplanowano na podstawie:
a) Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012 (Dz.Urz. Woj. Pom. 
z 2014 r. poz. 1621),
b) Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2693),
c) Rozporządzenia Nr 16/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 maja 2007 r.
 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziorka Chośnickie” (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 103 z 2007 r., poz. 1667).

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa – wykonana przez firmę  BIOPRO Sp. z o.o.,  Zespół projektowy mgr. inż. Jan Kłosowski, inż. Andrzej Nawrot, mgr inż. Piotr Kaczyński:

a) Projekt budowlany wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
b) Przedmiar robót,
c) Operat wodnoprawny
W skład Dokumentacji Projektowej wchodzą również:

d) Dokumentacja podłoża gruntowego z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym, wykonanym przez GeoLogic Tomasz Piasecki,
e) Dokumentacja geodezyjna
Ponadto Wykonawca powinien zrealizować inwestycję zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanymi dalej: „ST”).
Podstawowy zakres zamówienia

10. Zakres prac obejmuje:

a) rozbiórkę 5 szt. istniejących zastawek drewnianych Z5, Z6, Z7, Z8, Z21,
b) budowę 10 nowych zastawek Z1, Z2, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z12, Z21 ,
c) budowę 2 nowych grodzy ziemno-drewnianych ze ścianką szczelną nr gzd 3, gzd 4,

d) budowę 3 nowych grodzy drewniano-ziemnych bez ścianki szczelnej nr gzd 22A, gzd 22B, gzd  22C.
11. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 
a) obsługę geodezyjną;
b) przygotowanie BIOZ;
c) prace przygotowawcze: przygotowanie zaplecza wykonawcy wraz z miejscem do składowania materiałów;
d) roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących zastawek);
e) roboty pomiarowe (geodezyjne);
f) roboty ziemne: wykonanie wykopów, wydobywanie gruntu, transport materiału gruntowego, wykonanie nasypu, zagęszczenie gruntu, odkłady gruntu będącego w nadmiarze lub nie wykorzystanego, wzmocnienie podłoża poprzez ułożenie narzutu kamiennego na geowłókninie, wykonanie palisady drewnianej zbitej u stopy nasypu, wykonanie zasypów grodzy ziemno-drewnianych ze ścianką szczelną, wykonanie zasypów rowów – grodzy ziemno-drewnianych bez ścianki szczelnej ;
g) roboty konstrukcyjne: budowa zastawek drewnianych - dębowych (wbijanie ścianki szczelnej i pali kierujących – prace kafarowe), układanie geowłókniny na skarpach – zaleca się zastosowanie geowłókniny z włókien naturalnych, wykonanie palisad drewnianych;
h) zagospodarowanie terenu – uporządkowanie całości terenu objętego zakresem prac oraz bezpośrednio przylegającego;
i) wykonanie dokumentacji powykonawczej. Do odbioru ostatecznego Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje powykonawcze w liczbie 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD w formacie edytowalnym oraz .pdf;
j) uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów;
k) zapewnienie kierownika budowy.
12. Wykonawca zapewni monitoring geotechniczny, który będzie obejmował:

a) inwentaryzację istniejących zastawek i zasypań,

b) nadzór geotechniczny na etapie realizacji przedsięwzięcia,

c) dobór odpowiedniego gruntu (rodzaj materiału i frakcja) dla zastosowanych zasypań.
13. Teren prowadzenia prac należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy. Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na własny koszt (dotyczy też poboru wody i energii elektrycznej) i nie podlega to odrębnej zapłacie. Przyjmuje się, że powyższe koszty są włączone w cenę zadania. 
15. Przystąpienie do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
16. Wytyczenie ściany szczelniej powinno być wykonane na podstawie osnowy geodezyjnej założonej na placu budowy. Na placu budowy powinny być również założone co najmniej dwa repery wysokościowe.
17. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
18. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych i zbadanych. Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska. Materiały będą zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru wnioskiem materiałowym.
19. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

20. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
21. Materiałem do umocnienia ziemnego oraz zasypań powinien być lokalny grunt, pozyskany z miejsca, gdzie nie występują ekspansywne bądź inwazyjne gatunki roślin. Grunt przewidziany do zasypania: grunt mineralny – piasek gliniasty oraz organiczny  miejscowy torf z wykopu, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
22.  Rozbiórkę zastawki Z 8 oraz budowę zastawek Z8, Z9, Z10, Z12 należy rozpocząć po zakończeniu okresu ochronnego bielika, tj. od dnia 01.08.2022 r.

Dodatkowy zakres zamówienia

23. Zakres prac obejmuje:

a) rozbiórkę 5 zastawek nr: Z11, Z14, Z15, Z18, Z19 oraz grodzy drewniano ziemnej Z20,
b) budowę 9 nowych zastawek nr Z11, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17,Z18, Z19, Z20 . 

24. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
a) obsługę geodezyjną;
b) przygotowanie BIOZ;
c) prace przygotowawcze: przygotowanie zaplecza wykonawcy wraz z miejscem do składowania materiałów,
d) roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących zastawek/grodzy);
e) roboty pomiarowe (geodezyjne);
f) roboty ziemne: wykonanie wykopów, wydobywanie gruntu, transport  materiału gruntowego, wykonanie nasypu, zagęszczenie gruntu, odkłady gruntu będącego w nadmiarze lub nie wykorzystanego, wzmocnienie podłoża poprzez ułożenie narzutu kamiennego na geowłókninie, wykonanie palisady drewnianej zbitej u stopy nasypu. 
g) roboty konstrukcyjne: budowa zastawek drewnianych - dębowych (wbijanie ścianki szczelnej i pali kierujących – prace kafarowe), układanie geowłókniny na skarpach – zaleca się zastosowanie geowłókniny z włókien naturalnych, wykonanie palisad drewnianych, narzutów kamiennych;
h) zagospodarowanie terenu – uporządkowanie całości terenu objętego zakresem prac oraz bezpośrednio przylegającego;
i) wykonanie dokumentacji powykonawczej. Do odbioru ostatecznego Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje powykonawcze w liczbie 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD w formacie edytowalnym oraz .pdf;
j) uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów;
k) zapewnienie kierownika budowy.

25. Wymagania jak w punktach powyżej tj. od punkt 12 do 21.
Ochrona środowiska

26. Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy w trakcie realizacji prac. Do obowiązku osoby wyznaczonej do prowadzenia nadzoru przyrodniczego należy:

a) dopilnowanie właściwej identyfikacji chronionych gatunków oraz oznakowanie miejsca ich występowania w terenie w celu uniknięcia ich zniszczenia,
b) dopilnowanie przestrzegania zapisów umowy pod względem odpowiedniego prowadzenia prac w czasie okresu lęgowego bielika tj okresu od 1 stycznia 
do 31 lipca.
c) udział w wyznaczaniu Zaplecza Budowy oraz miejsc składowania materiałów,

d) zapewnienie realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i przepisami dot. ochrony gatunkowej.

27. Stanowiska do tankowania pojazdów i maszyn bezwzględnie organizować poza terenem rezerwatu przyrody „Jeziorka Chośnickie” i wyposażać w maty sorpcyjne.

28. Dbać o sprawność sprzętu, maszyn i pojazdów pod kątem szczelności układów zawierających ciecze. W przypadku stosowania sprzętu wymagającego smarowania np. elementów tnących, używać oleje biodegradowalne.

29. Wszelkie elementy Placu Budowy i Zaplecza budowy, w tym m.in. składowiska, drogi dojazdowe, zaplecze sanitarne, zostaną zlokalizowane ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

30. Wykonawca powinien na bieżąco, na własny koszt, usunąć wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca oczyści teren z pozostałości po wcześniej wykonywanych robotach i usunie je z terenu budowy na własny koszt.

31. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących w obszarach chronionych, a w szczególności w obszarach Natura 2000, rezerwatach przyrody oraz przepisów w zakresie ochrony gatunkowej;
b) znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym: zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru, zabezpieczenie gleby przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp;
c) przeszkolenie osób wykonujących prace z podstawowych przepisów ochrony przyrody i środowiska, a w szczególności z przepisów obowiązujących w rezerwatach przyrody, obszarach Natura 2000 oraz przepisów w zakresie ochrony gatunkowej;
d) przeszkolenie osób wykonujących prace z procedur postępowania w razie wypadku, pożaru, rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych.

Warunki wykonania zamówienia
32. Głównym źródłem zasilającym kompleks torfowiskowy są opady atmosferyczne. W nielicznych miejscach, w sąsiedztwie krawędzi mineralnej, a także w przypadku mniejszych, izolowanych torfowisk i zatorfień, istotne jest także zasilanie wodami gruntowymi. W obszarze znajduje się siedem niewielkich, pierwotnie bezprzepływowych jeziorek dystroficznych: sześć w obrębie głównego kompleksu torfowiskowego i jedno na niewielkim torfowisku w izolowanym zagłębieniu terenu.

33. Współcześnie charakter stosunków wodnych w obszarze jest silnie zmieniony w związku z obniżeniem poziomu wód gruntowych i powierzchniowych, wynikającym z prac melioracyjnych prowadzonych w głównym kompleksie torfowiskowym w początkach XX w (Herbichowa i in. 2002). Wody z torfowiska odprowadzane są za pośrednictwem istniejącej sieci rowów melioracyjnych w kierunku północnym i południowym. W niektórych miejscach rezerwatu spadek poziomu wody w stosunku do pierwotnego, sprzed odwodnienia, przekracza 100 cm. Obniżeniu uległ także poziom wody w jeziorach dystroficznych (Herbichowa i in. 2002).

34. Ze względu na charakter terenu (podmokły grunt, porośnięty drzewami i krzewami) oraz objęcie ochroną prawną obszaru działań, roboty muszą być wykonywane ręcznie. Z uwagi na powyższe wbijanie grodzic ( prace kafarowe) należy wykonać za pomocą kafara pneumatycznego bądź ręcznego o odpowiednich parametrach pozwalających  zagłębienie grodzic (bez użycia koparek).
35. Dojazd w pobliże miejsca prowadzenia robót będzie się odbywał leśnymi drogami gruntowymi. Transport kołowy materiałów może odbywać się jedynie do zaplecza budowy oraz po istniejących drogach leśnych, gruntowych, wskazanych przez Zamawiającego. Rodzaj ewentualnie użytego sprzętu wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. Stan dróg jest uzależniony od warunków wodnych w rezerwacie. Dalszy transport materiałów do miejsca wykonywania robót musi odbywać się ręcznie, przy pomocy niewielkich wózków kołowych.
36. W okresie od 1 stycznia do 31 lipca w celu dotarcie do zastawek nr Z1, Z2, Z5, Z6, Z7,Z9  Wykonawca  musi poruszać się po terenie leśnym - możliwie najkrótszą drogą, bezpośredni z drogi gruntowej położonej na południu rezerwatu. W wskazanym okresie Nie jest dozwolone przemieszczanie się wzdłuż głównego rowu znajdującego po środku rezerwatu.

37. Poruszanie się po terenie rezerwatu mogą utrudniać rowy poprzeczne, łączące jeziora z rowem głównym, a także podmokłe obszary torfowisk, przy których należy zachować szczególną ostrożność. Roślinność torfowiskowa jest mało odporna na deptanie i mechaniczne uszkodzenia. Nie należy wchodzić na uwodnioną powierzchnię torfowisk bez wyraźnej konieczności wynikającej ze specyfiki prac w ramach przedmiotu zamówienia.
38. Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty, w tym administracyjne, związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
39. Wykonawca jest zobowiązany informować o stopniu zaawansowania prac na każde wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

40. Od Wykonawcy wymaga się posiadania kompetencji, doświadczenia i odpowiednich narzędzi do prawidłowej realizacji zamówienia.

41. W całym okresie trwania umowy Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru mają prawo do przekazywania uwag i sugestii w zakresie wykonania prac w sytuacji, gdy przyjęty przez Wykonawcę sposób ich wykonania stanowi zagrożenie dla celu ochrony rezerwatu przyrody i obszaru Natura 2000.

42. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją projektową. 

43. Podczas wykonywania zlecenia Wykonawca nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Jeziorka Chośnickie oraz nie spowoduje zagrożenia dla celu ochrony rezerwatu przyrody Jeziorka Chośnickie.

44. Wykonawca wystąpi do Nadleśnictwa Lipusz o zgodę na wjazd do lasu co najmniej dwa tygodnie przez rozpoczęciem prac.

45. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie wyceny usługi  Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności przedmiotu zamówienia i zadbać, aby wartość umowy obejmowała wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki czy inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.
46. Kierownik budowy (robót) jest zobowiązany:
a) prowadzić dziennik budowy,
b) umieścić na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
c) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.
47. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy przez cały okres realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
48. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce realizacji robót i przekazać je Zamawiającemu w terminie odbioru robót.
49. Odpady powstałe w toku realizacji robót Wykonawca na własny koszt przekaże na składowiska, a ich przyjęcie zostanie poświadczone kartami przekazania/przyjęcia odpadów, które przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru robót.
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