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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotizakres opracowania

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, w tym
w szczegélnosdci: oceny stanu technicznego, koncepcji, projektu budowlanego
i wykonawczego wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania p.n.: Przebudowa Kanatu
Sztynorckiego, gmina Wegorzewo, powiat wegorzewski, woj. warminsko- mazurskie, wraz z:
niezbednym zakresem badan geologicznych, pomiarami i materiatami geodezyjnymi,
inwentaryzacjg stanu istniejgcego, inwentaryzacjg zieleni, kompletnymi materiatami do
whioskdw pozwalajgcych na uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, decyzji lokalizacyjnej celu publicznego, decyzji pozwolenie
wodnoprawne; decyzji pozwolenie na budowe oraz innych wymaganych uzgodnieniami na
etapie realizacji zamowienia.

Zadanie jest planowane do dofinansowania ze srodkéw w ramach programu regionalnego
na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Szczegdtowy zakres zamodwienia przedstawiono w punkcie 3.

2. INFORMAC]JA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU

2.1. Lokalizacja i podstawowe informacje

Kanat Sztynorcki znajduje sie w administracji Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej
w Biatymstoku, reprezentowanego miejscowo przez Zarzad Zlewni w Gizycku. £gczy jezioro Sztynorckie
z jeziorem Dargin, na wysokosci 72,00 km szlaku zeglownego Pisz — Wegorzewo.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie zdegradowanych i zniszczonych
umocnien brzegowych kanatu wykonanych w technologii pali i ptyt zwieniczonych oczepem
zelbetowym. W ramach powyzszego skorygowany bedzie ksztatt i geometria gtéwek wejsciowych
zaréwno od strony jez. Sztynorckiego jak réwniez od strony jez. Dargin. W zakres robét wejdzie réwniez
odmulenie koryta kanatu oraz podejscia dla uzytkownikéw ruchu zeglugowego od strony jeziora tabap
i jez. Sztynorckiego.

Zamierzenie zlokalizowane jest na terenie gminy Wegorzewo, powiat wegorzewski, woj.
warminsko-mazurskie na dziatkach: nr 44 obreb tabapa, gm. Wegorzewo, nr 259/4 obr. Sztynort Duzy,
gm. Wegorzewo, nr 25 obr. Sztynort Duzy gm. Wegorzewo stanowigcych wtasnos$¢ Skarbu Panstwa
reprezentowanego przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ostateczne rozeznanie
wtasnosci dziatek (numerdw, dostepnosci i struktury) koniecznych do uzyskania wymaganych prawem
decyzji administracyjnych oraz realizacji zadania, nalezy do Wykonawcy.

Wykonawcy, z ktérym zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamdwienia,
Zarzad Zlewni w Gizycku udostepni wszelkg archiwalng dokumentacje projektowg, dotyczaca
przebudowywanego obiektu.

Podstawowe dane i parametry techniczne istniejace:
o dtugos$é catkowita kanatu w osi - ok. 200 m,
e szerokos¢ kanatu -ok. 16 m,



gtebokos¢ kanatu -0k.1,1-1,5m

Podstawowe rzedne:

krawedz gérna oczepéw umocnienia brzegowego -116,05-116,10 m n.p.m. Kr,

Pietrzenia:

stany wody przejete na potrzeby projektowe zgodnie z ostatnig decyzjg wodnoprawng
na pietrzenie wéd systematu WJM o znaku OSR./0.L6811/2/01 z dnia 12.01.2001 r.

- stan max - 116,00 m n.p.m. Kr,

- stan min - 115,55 m n.p.m. Kr.

- stan absolutnego min. — 115,45 m n.p.m. Kr. (w latach wyjatkowo suchych)

2.2. Zakres planowanych robdot budowlanych w ramach przedsiewziecia

2.2.1. Umocnienie brzegowe

Roboty budowlane przy umocnieniu brzegowym obejmuja:

rozbidrke istniejgcego ubezpieczenia zelbetowego wykonanego w technologii
zelbetowej, palowo — ptytowe] wraz z ewentualnymi odciggami i zastgpienie go
ubezpieczeniem wykonanym w innej technologii. W koncepcji nalezy uwzglednié
wariant ubezpieczenia scianka szczelng z oczepem zelbetowym.

Rzedne oczepow powinny wynosi¢ 116,30 m npm Kr

wyposazenie ubezpieczen brzegowych w stalowe awaryjne drabinki wyjSciowe w
odlegtosciach zgodnych z przepisami. W zwigzku z powyiszym konieczne bedzie
wykonanie co najmniej 4 szt. drabinek wyjsciowych (po 2 szt. z kazdej strony)
wkomponowanych w obrys nabrzeza, co zapobiegnie ich zniszczeniu przez jednostki
ptywajgce

wykonanie 2 szt. przej$¢ dla zwierzat (po 1 szt. na kazdym brzegu) umozliwiajgcych
migracje pomiedzy obydwoma brzegami kanatu

2.2.2. Remont glowek wejsciowych od strony jez. Dargin i jez. Sztynorckiego

Istniejgce gtowki zostaty wykonane w formie elementdéw zelbetowych, ktére na skutek

ekspozycji na silne falowanie zostaty podmyte i zdegradowane. Zaproponowane warianty

wykonania nowych muszg by¢ oparte na rzetelnej inspekcji stanu istniejgcego, badaniach

geologicznych w ich obrebie oraz dostosowane do nowej rzednej ubezpieczenia brzegowego

a takze zabezpieczenia ich narzutem kamiennym na geowtdkninie od strony jeziora.

Szczegbdtowy zakres prac okreslony zostanie po wykonaniu przez Wykonawce oceny stanu

technicznego budowli.



2.2.3. Poglebienie/odmulenie koryta kanalu oraz lokalnych wyplycen
podejscia od strony jez. Dargin i jez. Sztynorckiego

W ramach prac zwigzanych z przebudowg nabrzezy a w szczegdlnosci z ich rozbidrka,
koniecznym bedzie wykonanie robdét pogtebiarskich samego koryta kanatu jak réwniez
podejs¢ do kanatu w szczegdlnosci od strony jez. Dargin oraz lokalnie od strony jez.
Sztynorckiego. Zgodnie z przyjetymi zatozeniami oraz klasyfikacja drég wodnych koryto
kanatu winno zosta¢ pogtebione do gtebokosci 1,6 m od stanu minimalnego tj. do rzednej
113,95 mnpm Kr. Podejscie do kanatu od strony jeziora Dargin winno by¢ pogtebione do
rzednej dna zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla Il klasy drogi wodnej do jakiej
zaliczone jest jezioro Dargin i powinno wynosi¢ 2,2 m liczac od poziomu wody minimalnej,
czyli 113,35 m npm Kr. Podejscie od strony jez. Sztynorckiego winno by¢ wykonane do
gtebokosci 1,6 m tj. rzednej 113,95 m npm Kr — podobnie jak dla koryta kanatu.
Szczegdtowy zakres prac okreslony zostanie po wykonaniu przez Wykonawce niezbednych
sondowan, ktére pozwolg réwniez okresli¢ powierzchnie obszaru, ilos¢ urobku i wskazac
technologie pogtebiania.

2.2.4. Prace wykonczeniowe i towarzyszace

Roboty wykonczeniowe i towarzyszgce obejmujg w szczegdlnosci:

e obsiew terenu mieszanka traw wraz z humusowaniem,

e ustawienia nowego oznakowania nawigacyjnego,

e projekt i wskazanie usytuowania tablic FEWiM i Budzetu Panstwa.

e doprowadzenie stanu uzytkowanego terenu do stanu poprzedniego

Roboty wykonywane beda w technologii zaréwno z Iadu jak i z wody, przy uwzglednieniu
utrzymania czynnego portu w Sztynorcie oraz konieczno$ci zapewniania sezonowej zeglugi
(t.j. od 1 kwietnia do 31 pazdziernika).

3. ZAKRES ZAMOWIENIA I TERMINY REALIZAC]I

Zamoéwienie bedzie realizowane przez Wykonawce zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym realizacji, bedgcym réwniez zatacznikiem do oferty Wykonawcy oraz
umowy. Szacunkowy czas trwania umowy to 520 dni od dnia jej zawarcia (w zakresie
dokumentacji projektowej). Nadzor autorski bedzie prowadzony w trakcie trwania robot
budowlanych, jednak nie dtuzej niz do 31 grudnia 2029 .

3.1. ETAPI-OPRACOWANIA PRZEDPROJEKTOWE

W ramach etapu | nalezy opracowaé materiaty geodezyjne, inwentaryzacje stanu
istniejgcego, ocene stanu technicznego obiektu, badaniami geotechnicznymi warunkow
posadowienia budowli i podtoza gruntowego, inwentaryzacje zieleni oraz koncepcje
rozwigzan projektowych (3 warianty) zawierajgcg szacunkowe koszty przedsiewziecia dla
poszczegdlnych wariantéw.



3.1.1. Materialy geodezyjne
Materiaty geodezyjne powinny zawieraé¢ w szczegélnosci:

- kopia mapy ewidencyjnej obejmujaca teren, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie oraz
obszar na ktéry przedsiewziecie moze oddziatywaé;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych z inwentaryzacjg geodezyjng niezbedng dla
potrzeb opracowania projektu;

- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntdw obejmujace teren, na ktdrym realizowane bedzie
przedsiewziecie oraz obszar, na ktéry przedsiewziecie moze oddziatywac;

- wypisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (o ile taki zostat uchwalony);

- aktualizacja podziatu wiasnosciowego gruntéw (o ile okaze sie konieczna);

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci i z czasowym
korzystaniem z nieruchomosci (o ile okaze sie konieczna).

Materiaty geodezyjne nalezy opracowac w obowigzujgcym uktadzie odniesienia.

3.1.2. Inwentaryzacja stanu istniejacego oraz ocena stanu technicznego kanatu

W ramach opracowania nalezy wykona¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego zagospodarowania
terenu, w tym inwentaryzacje fotograficzna.

W ramach opracowania nalezy wykonac inwentaryzacje urzadzen kontrolno-pomiarowych.
3.1.3. Badania geotechniczne

W zakresie badan geotechnicznych warunkdw posadowienia budowli i podtoza gruntowego nalezy
wykonaé w szczegdélnosci:

- wiercenia badawcze i sondowania w ilosci i miejscach pozwalajgcych na rozpoznanie podtfoza i
prawidtowa realizacje projektu. Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca dokona wiercen nie rzadziej
niz co 25 m na kazdym z brzegéw, naprzemiennie.

- wymagane przepisami opracowania: opinie geotechniczng, dokumentacje badan podtoza
gruntowego, projekt geotechniczny oraz o ile zajdzie taka koniecznos¢ - projekt robdt geologicznych
oraz dokumentacje geologiczno-inzynierska.

- inne badania i opracowania niezbedne dla prawidtowej realizacji projektu.
Opracowanie wykona osoba posiadajgca stosowne uprawnienia geologiczne.
3.1.4. Inwentaryzacja zieleni

W zakresie opracowania nalezy wykona¢ szczegdétowa gatunkowg inwentaryzacje drzew, karp i
zakrzaczen w obrebie projektowanych robét budowlanych wraz ze wskazaniem tych, ktére kolidujg z
realizowanym zadaniem.

3.1.5. Koncepcja programowo-przestrzenna

W zakresie opracowania nalezy wykona¢ wielowariantowg koncepcje rozwigzan projektowych (co
najmniej 3 warianty), zawierajgcg szacunkowe koszty przedsiewziecia dla poszczegdélnych wariantéw.
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Uwaga: O ile zajdzie koniecznos¢ opracowania projektu robdt geologicznych oraz
dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, Wykonawca wykona w/w opracowania oraz uzyska
decyzje zatwierdzajgce w ramach etapu Il przekazania dokumentacji.

Wykonawca przekaze opracowania w terminie - 60 dni od podpisania umowy, w ilosci: 2 egz.
w formie papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
(pliki edytowalne). Wersje elektroniczne powinny by¢ dostarczone na nosniku danych typu
pendrive. Dopuszcza sie dostarczenie mapy do celdow projektowych w terminie pdzniejszym,
lecz nie przekraczajgcym 150 dni od podpisania umowy.

3.2. ETAP Il - DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA

W niniejszym zakresie nalezy opracowac projekt robdt geologicznych, dokumentacje
geologiczno — inzynierskg oraz uzyskac decyzje zatwierdzajace.

Wykonaweca przekaze zatwierdzone opracowania w terminie 180 dni od podpisania umowy,
w ilosci: 2 egz. w formie papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) oraz 1 egz. w wersiji
elektronicznej (pliki edytowalne).

3.3. ETAP III - DECYZJA SRODOWISKOWA

W zakresie etapu lll nalezy opracowac¢ materiaty wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. W przypadku
koniecznosci uzupetnienia wniosku Wykonawca jest zobligowany na kazde wezwanie organu
wydajgcego decyzje badz opiniujgcego takie materiaty przygotowad i przekaza¢ w wersji
papierowej.

Wvykonawca przekaze Zamawiajgcemu wniosek o decyzje wraz z kompletem zatgcznikow
w terminie - 100 dni od podpisania umowy w ilosci: 1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w wersji
elektronicznej (pdf) oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki edytowalne). Po weryfikacji
whniosku przez Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia kompletu
zatgcznikoéw w ilosci 3 egz.

3.4. ETAPIV-DECYZJA LOKALIZACY]JNA

W zakresie etapu IV nalezy opracowa¢ materiaty do wniosku, wniosek oraz uzyska¢ decyzje
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu wniosek o decyzje wraz z kompletem zatgcznikdw w
terminie — 190 dni od podpisania umowy w ilosci: 1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w wersji
elektronicznej (pdf) oraz 1 egz. w wersji_elektronicznej (pliki edytowalne). Po weryfikacji
whniosku przez Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia kompletu
zatgcznikow w ilosci 3 egz.

3.5. ETAPV-POZWOLENIE WODNOPRAWNE

W zakresie etapu V nalezy opracowac operat wodnoprawny, materiaty do wniosku, wniosek
oraz uzyskac decyzje pozwolenie wodnoprawne.



Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie — 280 dni od podpisania umowy w ilosci:

- wniosek o decyzje wraz z kompletem zatgcznikéw - 1 egz. w formie papierowej, 1 egz.
w wersji elektronicznej (pdf) oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki edytowalne)

- operat wodnoprawny - 1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) oraz
1 egz. w wersji elektronicznej (pliki edytowalne)

Po weryfikacji wniosku przez Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany do
dostarczenia kompletu dokumentédw wraz z zatgcznikami w ilosci 3 egz.

3.6. ETAP VI-POZWOLENIE NA BUDOWE

W zakresie etapu VI nalezy opracowac projekt budowlany z informacjg do planu BIOZ,
kosztorys inwestorski w stopniu szczegdétowosci odpowiadajagcym  projektowi
budowlanemu, projekt wycinki drzew, zakrzaczen i usuniecia karp, materiaty do wniosku,
whniosek oraz uzyskac decyzje pozwolenia na budowe.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie — 370 dni od podpisania umowy w iloSci:

- wniosek o decyzje wraz z kompletem zatgcznikéw - 1 egz. w formie papierowej, 1 egz.
w wersji elektronicznej (pdf) oraz 1 egz. w wersiji elektronicznej (pliki edytowalne)

- projekt budowlany z informacjg do planu BIOZ - 1 egz. w formie papierowej, 1 egz.
w wersji elektronicznej (pdf) oraz 1 egz. w wersiji elektronicznej (pliki edytowalne)

- kosztorys inwestorski - 1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) oraz
1 egz. w wersji elektronicznej (pliki edytowalne)

- projekt wycinki drzew - 1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) oraz
1 egz. w wersji elektronicznej (pliki edytowalne)

Po weryfikacji wniosku przez Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany do
dostarczenia kompletu dokumentdw wraz z zatgcznikami w ilosci 4 egz.

3.7. ETAP VII - PROJEKT WYKONAWCZY

W zakresie etapu VII nalezy opracowac projekt wykonawczy zawierajacy przede
wszystkim: projekty branzowe, szczegétowy przedmiar robdt, projekt organizacji budowy
i technologii wykonania robét budowlanych, projekt organizacji ruchu (jesli bedzie taka
koniecznos¢), harmonogram rzeczowo-finansowy robot budowlanych, a takze wytyczne
wskazujgce do ktérych robdét wykonawca robét musi zatrudnia¢ osoby na umowe o prace.

Projekt wykonawczy ma zawiera¢ projekt docelowego i tymczasowego oznakowania
nawigacyjnego znakami zeglugowymi, w ktérym uwzglednione bedg zmiany ustawien tych
znakow stosownie do etapow budowy.

Ponadto w zakresie etapu VIl nalezy opracowac specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych, kosztorys inwestorski szczegdétowy, wektorowe warstwy mapy
cyfrowej obiektu.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie— 520 dni od podpisania umowy w ilosci:

- projekt wykonawczy - 3 egz. w formie papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) oraz 1
egz. w wersji elektronicznej (pliki edytowalne)

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 3 egz. w formie
papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) oraz 1 egz. w wersiji elektronicznej (pliki
edytowalne)

- kosztorys inwestorski - 3 egz. w formie papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) oraz
1 egz. w wersji elektronicznej (pliki edytowalne)




3.8. ETAP VIII - NADZOR AUTORSKI

Petnienie nadzoru autorskiego (prawo opcji) (do dnia zakonczenia robét budowlanych
i przekazania obiektu do uzytkowania, ale nie péZniej niz do dnia 31 grudnia 2029 roku.

W zakresie Przedmiotu Zamowienia nalezy wykonac¢ inne opracowania niezbedne do
uzyskania pozwolenia na budowe, wytonienia wykonawcy roboét budowlanych w procedurze
przetargowej (w ramach zamoéwien publicznych) oraz wtasciwej realizacji robét budowlanych.

Uwaga: Wersje elektroniczne poszczegolnych opracowan dokumentacji projektowej nalezy
zapisac na ptytach CD w nastepujacych formatach oryginalnych plikéw:
- pliki tekstowe - *.doc,
- rysunki — *.dwg (pliki CAD)
- przedmiary robot - *kst,*ath oraz *xls
- kosztorysy —*kst, *ath oraz *xls,
- oraz wszystkie opracowania w formie przeglagdowej w postaci zeskanowanej
ostatecznej wersji dokumentacji (podpisanej) przedstawionej do odbioru przez
Zamawiajgcego w plikach formatu - *.pdf.

Przekazujgc wersje elektroniczng dokumentac;ji nalezy dotgczy¢ oswiadczenie, ze zawartos¢
wersji elektronicznej jest zgodna z wersjg papierowa.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTAC]I

4.1 Dokumentacja projektowa ma byé przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ i wykonana zgodnie zumowa, a takze obowigzujgcymi przepisami
i normami. Przedmiotowa dokumentacja bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamowienia
do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawe Prawo Zamédwien Publicznych oraz
na jej podstawie realizowany bedzie petny zakres robét budowlanych niezbednych dla
uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

4.2 Dokumentacja projektowa w swej tresci bedzie okresla¢ przedmiot zamédwienia, w tym
w szczegdlnosci: technologie robdt, materiaty i urzadzenia, a takze parametry techniczne
i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii w sposdéb nie
utrudniajgcy uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawg Pzp art. 29 ust. 3. Przedmiotu
zamowienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze
jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia i zamawiajgcy nie moze opisac
przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”. Réwnowaznos$é¢ nalezy zdefiniowad.
W przypadku braku mozliwosci opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami
Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego.

4.3 Dokumentacja bedzie uwzglednia¢ przepisy zasad bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy.



4.4 W Projekcie Wykonawczym Wykonawca okresli standardy jakosciowe odnoszace sie do
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamodwienia oraz opisze sposdb uwzglednienia
kosztow cyklow zycia

4.5 Projekt Wykonawczy bedzie zawierat oddzielny rozdziat, w ktérym okreslone i opisane
zostang wymagania do ktorych robét (w odniesieniu do pozycji/dziatéw przedmiaru robét)
wykonawca robét budowlanych musi zatrudniaé¢ osoby na umowe o prace

4.6 Przedmiar robdt bedzie zawierat opis robét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét wynikajgcych z
dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robét lub
naktadéw rzeczowych, a takie odwotanie do odpowiedniej pozycji Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiORB).

4.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych nalezy wykonaé w
zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdét,
przygotowania oferty w procedurze przetargowej na roboty budowlane i realizacje robot.
Powinny one zawierac przede wszystkim:

- wymagania co do technologii i metody wykonania robét budowlanych,

- wymagania w zakresie wfasciwosci materiatéw i produktéw,

- wymagania odnosnie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdét i ich odbioru,

- okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete przy wycenie poszczegdlnych pozycji
przedmiaru robét.

Specyfikacje szczegétowe z podziatem na branze.

4.8 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zaprojektowanych robdét budowlanych,
wchodzagcy w sktad Projektu Wykonawczego, nalezy opracowaé na bazie kosztorysu
inwestorskiego. Powinien on obejmowac caty zakres zaproponowanych rozwigzan
projektowych z uwzglednieniem podziatu na odcinki robét i czas realizacji poszczegdlnych
odcinkdéw robét, a takze uwzgledniaé koniecznos¢ prowadzenia robét przy otwartym dla
zeglugi kanale. Zamkniecie kanatu mozliwe jest poza sezonem zeglugowym
t.j. od 1 listopada do 1 kwietnia.

4.9 Rozwigzania projektowe muszg zapewni¢ bezpieczenstwo zeglugi i turystyki wodnej na
szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

4.10 Rozwigzania projektowe muszg uwzglednia¢ zasady dobrych praktyk mozliwe do
stosowania w celu minimalizacji negatywnych wptywdw inwestycji na srodowisko, m.in.
w zakresie harmonogramu prac, sposobu wykorzystania badz utylizacji materiatéw
z rozbidrki, eksploatacji sprzetu mechanicznego oraz materiatéw.

4.11 Dokumentacje projektowag nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami, z uwzglednieniem specyfiki robdt budowlanych w szczegdlnosci zgodnie
z wymogami art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie
z wymogami Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

4.12 Dokumentacja musi uwzglednia¢ wymagania wynikajgce z warunkéw okres$lonych
w dokumentach uzyskanych przez Zamawiajgcego tj.: w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia, decyzji lokalizacji celu publicznego, decyzji pozwolenia
wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowe.

4.13 Dokumentacje projektowgq nalezy opracowaé m. in. zgodnie z nizej wymienionymi aktami
prawnymi i przepisami szczegétowymi:

a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami,
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b)

s)

t)

5.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne iich
usytuowanie,

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.,

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r.,

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko,

Ustawa z dnia 9.06.2011 r. Prawo Geologiczne i Gérnicze,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych,

Rozporzadzenie Wojewody Warminsko — Mazurskiego nr 21 z dnia 14 kwietnia 2003 .
w sprawie obszaru chronionego krajobrazu,

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczgcych projektédw robdédt geologicznych, w tym robét,
ktore wykonywanie wymaga uzyskania koncesji,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentac;ji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach,

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

Niezaleznie od niniejszego wykazu nalezy stosowaé aktualnie obowigzujgce przepisy
i akty prawne.

WYMAGANIA W ZAKRESIE NADZORU AUTORSKIEGO

Sprawowanie czynnosci nadzoru autorskiego (NA) przez Wykonawce zgodnie z prawem
budowlanym oraz umowa, w szczegdlnosci bedzie polegato na:
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6.1

6.2

a)

b)

f)

g)

6.

zapewnieniu udziatu w czynnosciach nadzoru Projektanta -autora dokumentacji lub
uprawnionej osoby w terminach i czasie niezbednym dla prawidtowej realizacji
zadania, wskazanej pisemnie przez Wykonawce - na kazde wezwanie Zamawiajgcego
opracowywaniu rozwigzan zamiennych, ktérych wykonanie moze by¢ konieczne w
trakcie realizacji robét budowlanych, zaopiniowanych przez Nadzér Inwestorski
i zatwierdzonych przez Zamawiajacego,
stwierdzeniu w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem budowlanym,
wyjasnieniu watpliwosci dotyczacych projektu (projekt budowlany i projekt
wykonawczy, a takze przedmiary i specyfikacje techniczne) i zawartych w nich
rozwigzan i ewentualne uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej,
niezwtocznym uzgadnianiu i ocenie mozliwosci i zasadnos$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji rozwigzan technicznych
i technologicznych, a zgfaszanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce w trakcie
wykonywania robdét budowlanych,
kontrolowaniu, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia
na budowe,
dodatkowo, jezeli Zamawiajgcy wymaga, Wykonawca zobowigzany jest do:
i. uczestnictwa w odbiorach robdét budowlanych,
ii. oceny parametrow lub wynikow szczegdétowych badan materiatéw
i konstrukcji w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami
i innymi obowigzujacymi przepisami,
iii. udzialu w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do uzyskania
projektowanych zdolnosci uzytkowych poszczegdlnych obiektéw
budowlanych,

iv.  sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i przedstawienia protokotu
zZ uwagami,
V. uczestnictwie w naradach koordynacyjnych na budowie na kazde wezwanie

Zamawiajgcego.
INNE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca dla potrzeb poprawnej i terminowej realizacji zamowienia w ramach
umowy dokona doktadnej wizji terenowej planowanego przedsiewziecia, wykona
dokumentacje fotograficzng, dokumentacje geotechniczng oraz inwentaryzacje
stanu istniejgcego, dokona niezbednych pomiardw i obliczen, zgromadzi potrzebne
materiaty wyjsciowe.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia, w terminie poprzedzajagcym
opracowanie Karty Informacyjnej i Projektu budowlanego, koncepcje rozwigzan
projektowych. Wykonawca w koncepcji rozwigzan projektowych uwzgledni
(uzgodnione z Zarzadem Zlewni w Gizycku): lokalizacje placu budowy i placu
magazynowego, miejsca przetadunku materiatéw budowlanych, drogi dojazdowe,
w tym dowdz materiatéw budowlanych na budowe, formy transportu zewnetrznego
i technologicznego, doprowadzenie energii i wody, a takze zaproponuje mozliwosci
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.11

6.12

utylizacji materiatow z rozbidrki istniejgcych umocnien (wraz ze szczegdétowym
opisem technologii rozbidrki), badz ich wtérnego wykorzystania.

Wykonawca na etapie poprzedzajacym zakonczenie Projektu budowlanego dokona
uzgodnien rozwigzan projektowych oraz wymaganych odrebnymi przepisami
szczegdtowymi, uzgodnien a takze rozwigzan ewentualnych kolizji lub spraw
spornych (m.in. Gming Wegorzewo, Regionalng Dyrekcjg Laséw Panstwowych w
Biatymstoku, Nadlesnictwem Borki, Zarzgdem Drég Powiatowych w Ogonkach,
Zarzadca portu w Sztynorcie, PKN Orlen itp.). Kserokopie pism sktadanych do
urzedow Wykonawca bedzie na biezgco przekazywat Zamawiajgcemu w terminie
dwéch dni roboczych od terminu ztozenia pisma.

Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu, kopii sktadanych
do urzedéw, kompletnych materiatéw do wnioskéw oraz wnioskdw o wydanie
poszczegdlnych decyzji administracyjnych, zawierajgcych potwierdzenie ztozenia ich
w urzedzie.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia ewentualnych uzupetnien
i korekt do przekazywanych opracowan projektowych w trakcie procesu uzyskiwania
decyzji administracyjnych, a takze wynikajgcych z decyzji sSrodowiskowej, decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji pozwolenia wodnoprawnego
i pozwolenia na budowe.

Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przed
rozpoczeciem realizacji roboét.

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy, bedzie zobowigzany do
przygotowania i przedktadania Zamawiajagcemu miesiecznych raportéw o postepie
prac. Raporty przekazywane bedg w terminie do 5 dni po uptywie miesigca, ktérego
dany raport dotyczy. Raporty zawiera¢ beda szczegdtowe opisy postepu prac
(z okresleniem procentowego zaawansowania oraz na zyczenie Zamawiajgcego
dotychczas wykonanych opracowan) wraz z poréwnaniem faktycznego postepu prac
z planowanym, t.j. wynikajagcym z harmonogramu rzeczowo - finansowego wraz
z wyjasnieniem ewentualnych rozbieznosci w stosunku do harmonogramu
i propozycjg nadrobienia opdznien. Dodatkowo, po przekazaniu w/w raportéw, na
Zyczenie Zamawiajgcego i w siedzibie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
zobowigzany do prezentacji zaawansowania prac projektowych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do notowania spraw omawianych na spotkaniach,
naradach i po uzgodnieniu tresci z Zamawiajgcym przekazania kopii protokotu lub
ustalen Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia zasad dobrych praktyk mozliwych
do stosowania w celu minimalizacji negatywnych wptywdw inwestycji na srodowisko,
m.in. w zakresie harmonogramu prac, sposobu wykorzystania wydobytych namutéw
oraz materiatdw z rozbiérki umocnien, eksploatacji sprzetu mechanicznego oraz
materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczace
Dokumentacji projektowej, jakie Zamawiajgcy otrzyma w trakcie prowadzonej
procedury wytaniania wykonawcy robét budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do sprawowania Nadzoru Autorskiego nad
Dokumentacjg projektowg na zasadach okreslonych w projekcie umowy
stanowigcym zatgcznik do SIWZ-u.
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6.13

6.14

Wykonawca zapewni przez caty czas realizacji umowy, a takze na etapie realizacji
robot budowlanych wykonywanych w oparciu o niniejszg dokumentacje projektowg
udziat zespotu projektowego, w tym co najmniej Projektanta i Sprawdzajgcego,
posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do projektowania we wszystkich
specjalnosciach odpowiednich do zakresu robdt objetych dokumentacjg. Osoby te
powinny byé czynnymi cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa w okresie od dnia
zawarcia umowy do konca jej trwania. Projektant i Sprawdzajgcy powinni wykazac
minimum 3-letni staz pracy w bezposrednim projektowaniu po uzyskaniu w/w
uprawnien.

Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze zakres uprawnien zespotu projektowego jest
wystarczajacy dla wykonywania niniejszej dokumentac;ji projektowej, a w przypadku
watpliwosci co do zakresu, Wykonawca na prosbe Zamawiajgcego, wystgpi do
wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa o wydanie dokumentu
okreslajacego ten zakres.
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