Zn. Spr. 272.19.2022 PROJEKT UMOWY
Umowa nr 271. .2022

Zawartaw dniu .......ccceeeeveieiieennenn, w Henrykowie, pomiedzy:

Skarbem Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwem Henrykow z siedziba w Henrykowie przy ul. Polnej 5, 57-210 Henrykow, NIP
887-000-61-72,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, badz ,,Inwestorem”

reprezentowanym przez:

Mariana Domagale — Nadlesniczego Nadlesnictw Henrykow,

przy kontrasygnacie Gléwnego Ksiegowego — Doroty Jendryki,

a
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ...l z siedzibg w
.............................. ul ... Zarejestrowanym
......................................................... , posiadajacym numer identyfikacyjny
NIP. o ; REGON Lo
TEPTEZENTOWAINYIN PIZEZ .. e v et ettt et et et et et e ettt e e et et e et et e e e et et e e e et e e e e eneaaena !
......................................................... Z81edzibg ...
V21 (S [SR1 8 L0 ) 211 - R , pod numerem KRS
.............................................. , kapital zaktadowy..............
Posiadajacg numer identyfikacyjny NIP...................ils ;REGON ... ,
2

( — wlasciwe w przypadku wykonawcy bedgcego osobq fizyczng bqdz osobq fizyczng prowadzqcq dziatalnosé gospodarczq, takze dla osob fizycznych
prowadzgcych dzialalnosci gospodarczq jako wspolnicy spotki cywilne,
2 _wiasciwe w przypadku wykonawcy bedgcego spotkq prawa handlowego)

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przeprowadzonego przez
Zamawiajgcego zaproszenia do sktadania ofert - zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien
publicznych o warto$ci mniejszej niz kwota 130 000 ztotych.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy
realizacji zadania pn. Odtworzenie kompleksu polderéw zalewowych w le$nictwie
Krzywina cz. Il ,,Odbudowa stawu w oddziale 22 t wraz z systemem zasilajacym” w
ramach Projektu pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian
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1.

klimatu — mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gérskich” w tym
pelnienie nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce robot budowlanych. Zadanie pn. Odtworzenie kompleksu polderéw zalewowych
w lesnictwie Krzywina cz. II ,,Odbudowa stawu w oddziale 22 t wraz z systemem zasilajacym”
— zwane jest w tresci niniejszej umowy rowniez Inwestycja.

Wykonawca ma obowigzek realizowac polecenia 1 zarzadzenia Zamawiajacego, ktore beda
niezbedne dla prawidlowej realizacji umowy i bedg stuzyly zabezpieczeniu interesow
Zamawiajacego w zwiagzku z realizacjag umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje odpowiednim potencjalem techniczno-organizacyjnym,
osobowym, finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg, do$§wiadczeniem i kwalifikacjami
pozwalajacymi na nalezyte zrealizowanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze nadzor nad robotami budowlanymi sprawowany bedzie przez
............................................ legitymujacego si¢ uprawnieniami
.............................. , nalezagcego do .............. 1zby Inzynierow Budownictwa. Przed
podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca przedstawit dokumenty uprawnien potwierdzajace,
ze osoba wskazana na w/w stanowisko posiada wymagane uprawienia i spetnia warunki
okreslone przez Zamawiajacego w zaproszeniu do sktadania ofert. Zaproszenie do sktadania
ofert wraz z zalgcznikami jako zatgcznik nr ... stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy.
Zmiana os6b petligcych obowiazki Inspektora Nadzoru inwestorskiego jest mozliwa na
podstawie pisemnej prosby skierowanej do Zamawiajacego, co najmniej na 14 dni przed tym
faktem. Zmiana os6b, $wiadczacych bezposrednio ustugi dopuszczalna jest pod warunkiem, ze
osoba wskazana do pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego spetnia wszystkie
wymagania okreSlone przez Zamawiajacego. Wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4.

Wykonawca o$wiadcza, ze zna zakres i terminy realizacji Inwestycji wynikajace ze
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia dla zadania pn. ,,Odtworzenie kompleksu polderow
zalewowych w le$nictwie Krzywina cz. II ,,Odbudowa stawu w oddziale 22 t wraz z systemem
zasilajagcym”, w tym stanowiacej zatagcznik do SWZ dokumentacji projektowej oraz projektu
umowy, ktora zostanie zawarta z wykonawcg robdt, nad ktérymi nadzor jest objety
przedmiotem niniejszej umowy.

§2
Obowiazki Wykonawcy

W zakresie wykonania przedmiotowej umowy Wykonawca jest zobowigzany m.in. do:

1) reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
Z umowg zawartg pomiedzy Inwestorem a wykonawca robot budowlanych, dokumentacja
projektowg i pozwoleniem na budowe, STWIOR, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) opiniowania i kontroli przedtozonego przez Wykonawcg rob6t budowlanych harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz wprowadzanych w nim w trakcie realizacji budowy korekt, pod
katem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejnoéci wykonywania prac,
zaangazowania odpowiedniej fachowe;j sity roboczej i srodkow techniczno-organizacyjnych,
kontroli terminow rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapow robot i wskazanego
przez Zamawiajacego terminu ostatecznego zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
zawartej pomigdzy Inwestorem a wykonawcg robot budowlanych,

3) udziatu w przekazaniu placu budowy wykonawcy robot budowlanych,

4) zaakceptowania opracowanego przez wykonawce robot budowlanych Programu
Zapewnienia Jakosci, Planu BIOZ,

5) sprawowania kontroli nad sktadowaniem i przechowywaniem materiatdéw przez wykonawce
robdt budowlanych,
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6) w razie koniecznoS$ci, sporzadzenia w ciggu 7 dni od ztozenia stosownego wniosku przez
Wykonawcg robot budowlanych, pisemnej opinii w zakresie formalnym i merytorycznym
dotyczacej zmiany Kierownika Budowy wskazanego w ofercie wykonawcy robot
budowlanych,

7) Kontrolowania i monitorowania robot co do terminowo$ci wykonania inwestycji zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz informowania Zamawiajacego o postepach
prac w terminach i w zakresie z nim uzgodnionym,

8) wykonywania nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.),
przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi obowigzujacymi przepisami,

9) weryfikowania w uzgodnieniu z Zamawiajagcym wszelkich materialow i urzadzen, jakie
majg by¢ wbudowane / zainstalowane w trakcie robot budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.., poz. 2351 z pézn. zm.), jak tez sprawdzania
jako$ci wykonywanych robot,

10) informowania Zamawiajagcego o koniecznosci  wykonania robot  dodatkowych,
uzupetiajgcych, zamiennych i innych z zachowaniem zasad wynikajacych z ustawy Prawo
zamoOwien publicznych (dalej okreslanej jako ustawa PZP), a takze aktywne uczestnictwo w
ustalaniu  warto$ci robot dodatkowych, uzupetniajacych badz zamiennych, w tym
opiniowanie przedstawianej przez wykonawce robdt budowlanych wyceny ich kosztow,
przygotowywanie i przedktadanie Zamawiajacemu ew. protokotéw koniecznosci dla robot
dodatkowych, uzupekniajacych, zamiennych, z uwzglednieniem postanowien umowy
zawartej pomigdzy Inwestorem a wykonawcg robdt budowlanych oraz przepiséw ustawy
PZP,

11) sprawdzania i odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze robot objetych
odbiorami cz¢$ciowymi - w terminie do 7 dni roboczych (przez dni robocze strony
przyjmuja dni od poniedziatku do piagtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od
powiadomienia przez Wykonawce robot budowlanych, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy (uznaje si¢ zgloszenie telefoniczne, lub e-mailem), a w przypadku
odbiorow wymagajacych powotania komisji z udzialem oséb trzecich w terminie do 10 dni
roboczych (roboty zanikajace i ulegajace zakryciu) badz do 14 dni roboczych (roboty objete
odbiorami czegSciowymi), sporzadzenia protokotu odbioru robot zanikajacych / ulegajacych
zakryciu,

12) sprawdzania i odbioru robot budowlanych, uczestniczenia w probach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowania i udzialu
w czynnosciach odbioru gotowych obiektoéw budowlanych i przekazania ich do uzytkowania
Zamawiajacemu, uczestniczenia w odbiorze koncowym robot wyznaczonym zgodnie z
umowa zawartg z wykonawcg robot budowlanych, nad ktorymi nadzér objety jest
przedmiotem umowy,

13) weryfikacji i potwierdzenia wykonania robot oraz usunigcia wad, badz zgloszenie zastrzezen
co do ich wykonania,

14) potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad,

15) opracowania opinii dotyczacej ew. wad obiektu uznanych za nienadajace si¢ do usunigcia —
w przypadku ujawnienia takich wad - oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy robot z okresleniem utraty wartosci robot budowlanych i wysokosci kwot
obnizonego wynagrodzenia za te roboty,

16) dokonywania spoczywajacych na inspektorze nadzoru oraz egzekwowania od Wykonawcy
robot budowlanych wszelkich wymaganych prawem wpisow do Dziennika Budowy,

17)nadzoru nad =zapewnieniem bezpieczenstwa 1 przestrzegania przepisOw p.poz,
bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikow procesu budowlanego
realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane i inne
obowigzujace przepisy, podczas calego procesu realizacji inwestycji,
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18) wyegzekwowania od wykonawcy, przygotowania spoczywajacych na inspektorze nadzoru
oraz  skompletowania wszelkich dokumentéow wymaganych do odbioru koncowego
inwestyciji,

19) wnioskowania do Zamawiajagcego o zwolanie Rady Budowy, jej prowadzenia,
protokotowania oraz przekazywania uzgodnien Zamawiajgcemu do akceptacji, a nastepnie
zainteresowanym stronom (Wykonawcy robot budowlanych i Zamawiajacemu) w terminie
do 3 dni roboczych po naradzie,

20) raportowania do Zamawiajgcego W przypadku wystgpowania zdarzen mogacych skutkowac
lub wymagajacych naliczenia kar umownych oraz ewentualnych odszkodowan od
wykonawcow i1 dostawcow,

21) archiwizacji pelnej dokumentacji dotyczacej inwestycji i przekazania jej Zamawiajgcemu
w stanie kompletnym po jej zakonczeniu,

22) udzialu w przegladach gwarancyjnych oraz nadzoru nad usuwaniem ewentualnych wad
I usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, udziatu w odbiorze i protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia wad przez Wykonawce robot budowlanych,

23) sprawdzenia pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym rozliczen dostarczonych przez
Wykonawcg robot budowlanych,

24) przekazywania kierownikowi budowy potwierdzonych na pi$mie polecen dotyczacych:
usuni¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz dostarczenie dowodoéw dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéow budowlanych oraz urzadzen technicznych
stosowanych przez wykonawce robot budowlanych przy realizacji inwestycji,

25) zadania od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mogta wywotaé =zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodno$¢ z umowg zawartg pomigdzy Inwestorem a wykonawca robot budowlanych, z
projektem lub pozwoleniem na budowe,

26) uzgadniania z Wykonawcg robot budowlanych wszelkich propozycji zmian do projektu
wykonawczego i harmonogramu robot oraz ich przekazania Zamawiajagcemu celem
zatwierdzenia badz odrzucenia,

27) kontroli jakosci urzadzen dostarczonych i zainstalowanych w miejscu przeznaczenia,

28) niezwlocznego udzielania wszelkich koniecznych wyjasnien dotyczacych problemow
zglaszanych przez kierownika budowy w toku realizacji inwestycji,

29) informowania Zamawiajgcego o wszystkich problemach istniejacych i przewidywanych
taczne z informacja o mozliwym sposobie ich rozwigzywania i/lub dziataniami
korygujacymi majacymi na celu usuwanie takich problemow,

30) udziatu w kontrolach dotyczacych inwestycji przeprowadzanych przez podmioty zewngtrzne
oraz udzielania na biezaco wyjasnien, informacji, okazanie dokumentow i sporzadzenie
zestawien zwigzanych z nadzorowang inwestycja,

31) wspotpracy z Zamawiajacym W sytuacji wystgpienia ewentualnych roszczen i sporéw z
wykonawcg robot budowlanych, w tym na zadanie Zamawiajacego udzial w ewentualnych
negocjacjach, opiniowanie propozycji, zgtaszanych roszczen,

32) informowania Zamawiajgcego, nhiezwlocznie po wykryciu 0 zauwazonych przypadkach
wykonywania robot budowlanych niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,

33) organizowania prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto zbgdnych przerw
w realizacji robot przez Wykonawce robot budowlanych,

34) podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatow,
wszystkich elementoéw i urzadzen przewidzianych do realizacji robét i przedstawiania do
akceptacji Zamawiajagcemu; decyzje te muszg by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt oraz
normach i przepisach zwigzanych z realizacjg zadania,
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35) wspotpracy z nadzorem autorskim, w tym uzyskiwania od Projektanta wyjasnien
watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

36) weryfikacji dokumentacji Wykonawcy robot budowlanych koniecznej do wyplaty
wynagrodzenia (w ciggu 14 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy robot budowlanych),

37) ustalenia z Wykonawcg robot budowlanych sposobu zabezpieczenia przez niego terenu
budowy w przypadku odstgpienia od umowy,

38) przedstawienia propozycji rozliczenia stopnia zaawansowania realizacji robot w przypadku
odstgpienia od umowy, a takze zaopiniowanie/ustosunkowanie si¢ do ewentualnej
propozycji w tym zakresie przedstawionej przez wykonawcg robot budowlanych,

39) kontroli stosowania przez Wykonawce robot budowlanych przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego,

40) uzgadniania z Zamawiajagcym wszelkich zmian dotyczacych zakresu 1 warto$ci robot
budowlanych,

41) pisemnego opiniowania wystapien Wykonawcy robot budowlanych np. 0 zmiang terminu
wykonania robot wraz z pisemng analiza skutkow finansowych i formalno — prawnych,

42) opiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyn niedotrzymania przez
wykonawce robot budowlanych terminéw wykonania robét, stanowigcych podstawe dla
Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych, a takze ewentualnych roszczen o
odszkodowanie, w tym do dochodzenia (na zasadach ogolnych KC) odszkodowania
uzupehiajacego przenoszacego wysokos¢ kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody,

43) sukcesywnego dokumentowania fotograficznego procesu budowlanego (w szczegdlnoSci
robot ulegajacych zakryciu) w formie elektronicznej i sukcesywne jej przekazywanie
Zamawiajgcemu, a ponadto przekazania Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji
fotograficznej procesu budowlanego po zakonczeniu budowy,

44) nadzorowania Wykonawcy robot budowlanych w zakresie spraw formalno—prawnych
zwigzanych z przekazaniem i prowadzeniem i zakonczeniem rob6t w tym:

a) udzial w kompletowaniu dokumentéw niezbednych dla wiasciwych organow
nadzoru budowlanego i administracji budowlanej jezeli bedg wymagane,
b) sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania Zamawiajacemu.

45) przygotowywania, w terminach podanych przez Zamawiajgcego, wszelkich dokumentow
niezbgdnych dla rozliczenia Inwestycji, w tym co najmniej sporzadzenia sprawozdania w
zakresie wykonania rzeczowego inwestycji i osiagnigcia zakladanego efektu, osiggnigcia
wskaznikow, sporzadzenia koncowego rozliczenia Inwestycji i przedstawienia
Zamawiajgcemu w wymaganym terminie,

46) wspOlpracy z Zamawiajacym w zwigzku z rozliczaniem Inwestycji, w tym udzielania
wyjasnien, przedktadania dokumentow w zwigzku z zgdaniami instytucji finansujacej w
terminach umozliwiajacych zlozenie odpowiedzi/wyjasnien instytucji finansujacej] w
zakreslonym przez t¢ instytucje terminie,

47)udziatu /uczestniczenia/ w dokonaniu odbioru ostatecznego w ramach udzielonej przez
Wykonawcg robot budowlanych gwarancji i rgkojmi

Wykonawca zobowiazuje si¢ do obecnosci na terenie budowy w celu sprawowania nadzoru nad
inwestycja. Przez nadzor rozumie si¢ obecnos¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na budowie
w celu realizacji przedmiotu umowy - w ilosci co najmniej 1 raz w tygodniu, a takze
stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robot i wezwan Zamawiajacego.
Kazdy pobyt Wykonawcy na budowie ma by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Wskazany wymiar ilosciowy nalezy traktowac¢ jako minimalny, a to oznacza ze wszelkie
czynno$ci wymagajace obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poza wskazanym
limitem winny zosta¢ zrealizowane w ramach wynagrodzenia ryczaltowego. Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) takiej organizacji swojego czasu pracy, aby nie
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powodowatl on przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym prowadzeniu robot oraz
prac i zobowigzuje Wykonawce (Inspektora Nadzoru) do niezwtocznego przystgpowania do
odbioru robot zgtaszanych przez Wykonawce robot budowlanych.

3. Wykonawca poda adres email oraz numer swojego telefonu sluzacy do kontaktu
z Zamawiajacym, gwarantujgcy uzyskanie potgczenia w godzinach od 7:00 do 16:00.

4. Wykonawca w ramach umowy nie ma prawa zwolni¢ wykonawcy robot budowlanych w
ramach Inwestycji z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z umowy
na roboty budowlane.

5.  Wykonawca nie ma prawa wyraza¢ zgody na ograniczenie zakresu robot budowlanych lub
przekazania robot budowlanych innemu wykonawcy niz ten, ktory zostal wybrany w drodze
zamoOwienia publicznego i z ktorym zostata podpisana umowa na roboty budowlane.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan W imieniu i na rzecz
Zamawiajacego, w tym Wykonawca nie moze zawiera¢ umow z wykonawcami robot i innymi
osobami czy instytucjami w imieniu Zamawiajacego, jak rowniez dokonywaé zmian zawartych
przez Zamawiajgcego umow.

§3

Wspolpraca stron

1. Strony zobowiazuja si¢ wykonywac przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, trescig i celem umowy.

2. Wykonawca, na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ do udzielenia —
w formie pisemnej — pelnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy i
wykonywania Inwestycji. Udzielenie informacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym,
powinno nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od dnia otrzymania zadania
Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ informowa¢ Zamawiajacego w formie pisemnej o wszelkich
istotnych okoliczno$ciach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i inwestycji, ktore maja
lub moga mie¢ wplyw na wykonywanie i/lub wykonanie inwestycji, nie p6zniej jednak niz w
terminie 3 dni kalendarzowych od dnia powzigcia informacji o ich zaistnieniu.

4. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspotdziatania z Wykonawca na kazdym etapie realizacji
umowy.

5. Osobami uprawnionymi do kontaktu sa:

1) po stronie Wykonawcy:
tel. , e-mail ;
2) po stronie Zamawiajacego:
tel. , e-mail .

6. Osoba wskazana w ust. 5 pkt 2) nie jest uprawniona do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Zamawiajacego.

7. Zmiana osob wymienionych w ust. 5 nie powoduje konieczno$ci zmiany tresci umowy. Strony
za wystarczajace uznaja niezwloczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana
staje si¢ skuteczna z chwilg otrzymania przez drugg stron¢ informacji z danymi nowej osoby
uprawnionej do kontaktu.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem Czynnosci wynikajacych
zZ niniejszej umowy. Nie przystuguje mu od Zamawiajacego zwrot jakichkolwiek kosztow.

9. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen biurowych dla zespotu nadzoru inwestorskiego ani
zadnych elementow zaplecza. Nadzor jezeli uzna ze niezbedne, zobowigzany jest zorganizowac
we wlasnym zakresie pomieszczenie biurowe na okres trwania realizacji Inwestycji.

10. Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow.

§4
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Termin realizacji

Przedmiot umowy bedzie realizowany od dnia zawarcia umowy nie wcze$niej jednak niz od
dnia zawarcia przez Zamawiajagcego umowy z wykonawcg robot budowlanych w ramach
Inwestycji - do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce
rob6t budowlanych w ramach Inwestycji.

§5

Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony postanawiaja, iz z tytulu nalezytej i kompleksowej realizacji zobowigzan wynikajacych
zZ niniejszej umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:
NETEO: i
Brutto: c..ccoviieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienn.
Stownie brutto:
ktore obejmuje wszystkie koszty z tytutu wykonania umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wycenit wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego
wykonania umowy w zwigzku z tym wyklucza si¢ jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy
zwigzane z nieprawidlowym skalkulowaniem wynagrodzenia lub pomini¢gciem pewnych
elementow niezbednych do prawidlowego wykonania umowy. Wykonawca oswiadcza, iz
wynagrodzenie to obejmuje rowniez udzial w przegladach w okresie gwarancji 1 r¢kojmi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 platne bedzie na podstawie faktury czgsciowej
i faktury koncowe;j.
Strony ustalaja, iz rozliczenie dotyczace przedmiotu umowy moze nastgpi¢ maksymalnie
woparciu 0 2 faktury, w tym 1 czgsciowa (w wysokosci max. 50%, wynagrodzenia
calkowitego okreslonego w ust. 1), z zastrzezeniem, ze pierwsza faktura czeSciowa moze
zosta¢ wystawiona po wykonaniu przez Wykonawceg robot budowlanych nad ktérymi nadzor
jest przedmiotem niniejszej umowy - minimum 50% wartosci wszystkich robot budowlanych —
potwierdzonej bezusterkowym protokotem odbioru oraz faktury koncowej wystawionej przez
Inspektora Nadzoru po zakonczeniu przez Wykonawce robot budowlanych i ich komisyjnym
odbiorze bez wad iusterek oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie oObiektow
zrealizowanych w ramach Inwestycji, a taczna warto$¢ faktur nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia catkowitego okreslonego w ust. 1.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust.] Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty i opftaty
Zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w tym takze wszelkie koszty i optaty obejmujace
nadzor nad ewentualnymi robotami/zamoéwieniami robotami zamiennymi w przypadku ich
wystapienia w czasie realizacji robot budowlanych. Z zastrzezeniem ust. 6 wynagrodzenie
brutto, o ktorym mowa w ust. 1, jest stalg ceng ryczattowg na catkowity czas realizacji umowy i
zawiera wszelkie naleznosci i koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, uwzgledniajace
wszelkie ryzyka i koszty, w tym m.in.:
1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania ustugi inspektora
nadzoru,
2) koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazdow na teren budowy, przejazdow, diet
I noclegow,
3) koszty pobytu na budowie.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT - do wynagrodzenia netto (w zakresie w jakim
dotychczas nie zostato zafakturowane) zostanie doliczony podatek VAT wg stawki zgodnej z
obowigzujagcym prawem w dniu wystawienia przez Wykonawce faktury. Zmiana w tym
zakresie nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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Z zastrzezeniem ust. 8 — zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na rachunek bankowy
wskazany w fakturze w terminie do .... dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzien
zaptaty uwaza si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT - wynagrodzenie
ptatne bedzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w prowadzonym przez
Ministerstwo Finansow - Krajowa Administracj¢ Skarbowg - wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i
przywroconych do rejestru VAT — w dacie zlecenia polecenia przelewu. W przypadku, gdy
wskazane przez Wykonawce w fakturze konto bankowe nie bedzie figurowato w dacie zlecenia
polecenia przelewu we wskazanym wyzej wykazie - zaptata wynagrodzenia Wykonawcy -
nastapi na konto bankowe figurujace w ww. wykazie (w przypadku, gdy w wykazie figurowato
bedzie kilka kont, ale zadne z nich nie bedzie tym ujawnionym w fakturze — wyboru konta, na
ktore zostanie dokonana zaptata dokonuje Zamawiajacy) w terminie do ......... dni od
otrzymania przez Zamawiajaceg0 prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualng roéznice kwoty
uznanej na rachunku bankowym Wykonawcy wynikajaca z przewalutowania.

§6
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w przypadkach przewidzianych
w Kodeksie cywilnym.

Niezaleznie od przypadkow odstapienia od umowy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien
umowy. Do razacych naruszen postanowien Umowy zalicza si¢ w SzCzegdlnosci §wiadczenie
ustug stanowigcym przedmiot umowy W Sposdb oczywiscie sprzeczny z obowigzujacymi
przepisami prawa lub wskazaniami wiedzy lub dos$wiadczenia, nieusprawiedliwiona
niedostepnos¢ Wykonawcy zgodnie z wymogami Zamawiajgcego, W tym brak wymaganej
obecnosci na terenie budowy, udzielania wyjasnien, brak przekazywania informacji stosownie
do postanowien niniejszej umowy, dopuszczenie do udzialu realizacji przedmiotu umowy
0soby wymienionej w § 1 ust. 5 bez zgody Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2, uzasadniajacych odstgpienie
od umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaniechania naruszen i wykonania
obowigzkéw umownych w dodatkowym, nie krotszym niz 14 dni terminie. W przypadku
bezskutecznego uptywu terminu, Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienia od umowy.

W razie watpliwosci strony przyjmuja, iz odstgpienie od umowy wywiera skutek tylko
w zakresie dotyczacym niezrealizowanej cze$ci zobowigzan wynikajacych z umowy — ex nunc,
z zachowaniem prawa do kar i odszkodowan w zakresie wykonanej/nienalezycie
wykonanej/niewykonanej czesci umowy (do dnia skutecznego odstgpienia) z obowigzkiem
rozliczenia otrzymanych swiadczen do dnia skutecznego odstgpienia od umowy.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa moze zosta¢ rozwigzana w wyniku zgodnej woli Stron takze w przypadku wystgpienia
okolicznos$ci uniemozliwiajacych dalsze wykonywanie jej postanowien.

§7

Kary umowne

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania kar umownych Wykonawcy w nastgpujacych
przypadkach i w nast¢pujacej wysokosci:
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1) za kazde nienalezyte wykonanie obowigzku lub niewykonanie obowigzku okreslonego
umowa, w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w §5 ust. 1
umowy za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania lub niewykonania
obowigzku;

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci
15% calkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w postanowieniu § 5 ust. 1 umowy;

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 moga podlega¢ stosownemu tgczeniu. Kary umowne

sg naliczane niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcenie kar umownych z kwoty naleznego mu

wynagrodzenia, oraz z wniesionego zabezpieczenia prawidlowego wykonania umowy.

Wykonawca uprawniony jest do naliczenia Zamawiajacemu kary umownej z tytulu odstgpienia

od umowy z winy Zamawiajagcego w wysokosci 15% catkowitego wynagrodzenia netto

okre$lonego W postanowieniu §5 ust. 1 umowy, przy czym kara nie przystuguje w przypadku

odstagpienia przez Zamawiajacego od umowy z powodu okolicznosci okreslonych w art. 255

pkt 5) ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku gdy wysoko$¢ szkody poniesionej przez Zamawiajacego przewyzsza wysokosc

zastrzezonej kary umownej Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego

wysoko$¢ kar umownych na zasadach og6lnych.

§8

Bledy w nadzorze

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tytutu nienalezytego
wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Tytulem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
W wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, co stanowi kwote

....................... zt.,

Sl (01074 1 LR UPPPPPRPR

LV (01 1 TSSO S PP
Zabezpieczenie wnoszone W pienigdzu (jezeli dotyczy) W WYSOKOSCI .........cevviniiniininnnn, 7t
[ 0010 11T PSP PR PP PP OPRTPP )

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i por¢czen jest ono wystawione na
okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz na okres gwarancji i rekojmi za wady
udzielonej przez Wykonawce robdt, nad ktorymi nadzor jest objety przedmiotem niniejszej
umowy.

Strony ustalajg, ze 100% whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
gwarancj¢ zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy. Cze$¢ zabezpieczenia, tj. 70% o
roOwnowartos$ci Kwoty ..........ccceeeeee. zl, zostanie zwrocona/zwolniona przez Zamawiajgcego w
terminie 30 dni od dnia zakonczenia robot budowlanych i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oraz uznania ich przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, natomiast
pozostata czg$¢ zabezpieczenia, tj. 30% o rGwWNOWartosci Kwoty ........cccccevevvinennn. zt. pozostaje
na zabezpieczenie roszczen i jest zwracana nie pozniej niz W 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady udzielonej przez Wykonawce robodt, nad ktorymi nadzor jest
objety przedmiotem niniejSzej umowy.

W przypadku wydluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres niezb¢dny na realizacje
umowy po wydtuzeniu terminu.
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Majgc na uwadze termin realizacji przedmiotu umowy oraz obowigzek wniesienia przez
Wykonawce zabezpieczenia na caty okres realizacji przedmiotu umowy, w przypadku
whniesienia przez Wykonawcg w dacie zawierania umowy - zabezpieczenia w formie innej niz
w pieniadzu - na okres Krotszy niz wymagany niniejsza umowa, Wykonawca zobowiazuje si¢
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtuzenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku, gdy nowe zabezpieczenie /
przedtuzone zabezpieczenie i ew. kolejne zabezpieczenia - wniesione przez Wykonawce
stosownie do ust. 6 - bedzie wazne krocej niz do 30-go dnia po uptywie terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy i1 uznania umowy za nalezycie wykonang.

§10
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacych z umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowsg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
w zwigzku z wykonywaniem umowy, podejma negocjacje w celu rozstrzygniecia takiego
sporu. Jezeli negocjacje, o ktorych mowa powyzej nie doprowadza do rozwigzania sporu w
terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczgcia negocjacji, spor taki strony poddaja
rozstrzygnigciu przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy
i jeden dla Zamawiajacego.
Integralng cz¢$¢ umowy stanowi Zaproszenie do skladania ofert (zatacznik nr 1) oraz
Formularz oferty — zalgcznik nr 2 do umowy.

Wszystkie zmiany postanowien zawartej umowy wymagaja zgody obu stron i zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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