

Umowa nr II/668/P/15014/6230/19/DRI

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”,  
zawarta dnia 2.10. 2019 r. w Warszawie,

pomiędzy:

**Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii** z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19 czerwca 2019 r., nr MPiT/125-UPM/19, którego kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy, działa Pani Łucja Sromecka, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, zwanym dalej „Ministrem”,

a

**SK HI-TECH BATTERY MATERIALS POLAND Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, ul. Chorzowska 150, 40 - 101 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000768275, NIP: 8943137366, REGON: 382272231, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 376.000.000,00 zł, reprezentowaną przez Rho, Jae Sok – Członek Zarządu,

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki zgodnie z wydrukiem stanowiącym Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS pobranym w dniu 30 września 2019 r., stanowiącym Załącznik Nr 1a do Umowy, zwaną dalej „Przedsiębiorcą”,

Minister i Przedsiębiorca zwani są łącznie dalej „Stronami”.

Mając na uwadze, że:

- A. W dniu 27 lutego 2019 r., pismem z 22 lutego 2019 r. Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „Wnioskiem”, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 651/2014”.
- B. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 oraz z 2019 r., poz. 730, ze zm.) działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” w związku z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295).
- C. W dniu 19 grudnia 2018 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zgodnie z *Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023*, zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez SK Innovation Co.Ltd w latach 2019-2021, polegającej na „*Utworzeniu nowoczesnego zakładu produkującego separatory do baterii litowo – jonowych*” w Dąbrowie

Górnice, woj. śląskie. Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu działań opisanych we Wniosku z dnia 27 lutego 2019 r.

D. Wsparcie określone Umową stanowi pomoc regionalną w rozumieniu rozporządzenia 651/2014.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

### **§ 1. WYPŁATA POMOCY**

1. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2020 - 2022 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy oraz z tytułu poniesienia kosztów Inwestycji w maksymalnej kwocie 47 566 800,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych), zwanej dalej „Pomocą”. Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:
  - 1) w roku 2020 w kwocie nie wyższej niż 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów złotych) z tytułu poniesienia kosztów Inwestycji;
  - 2) w roku 2021 w kwocie nie wyższej niż 31 019 300,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewiętnaście tysięcy trzysta złotych), z czego:
    - z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy związanych z Inwestycją – w kwocie nie wyższej niż 1 019 300,00 zł (słownie: jeden milion dziewiętnaście tysięcy trzysta złotych),
    - z tytułu poniesienia kosztów Inwestycji – w kwocie nie wyższej niż 30 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych);
  - 3) w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 6 547 500,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych), z tytułu dofinansowania kosztów realizacji Inwestycji;
2. Pomoc przyznaje się w związku z realizacją w latach 2019-2021 Inwestycji polegającej na „Utworzeniu nowoczesnego zakładu produkującego separatory do baterii litowo – jonowych” w Dąbrowie Górnice, woj. śląskie. Ocenę punktową Inwestycji stanowiącą podstawę do określenia wysokości Pomocy przedstawia Załącznik Nr 2 do Umowy.
3. Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym i rzeczowym.
4. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878) oraz rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy.
5. Kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze PL 98 1030 1508 0000 0008 1914 4002. Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.

## § 2. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. Wypłata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – w następujący sposób:
  - 1) w latach 2020 – 2022 w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo-rzeczowe, obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia Sprawozdania, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy, w zakresie poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz liczby utworzonych miejsc pracy, zwane dalej „Sprawozdaniem”. Za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Sprawozdanie podlega akceptacji przez Ministra.
  - 2) W przypadku zastrzeżeń co do treści Sprawozdania, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania w odpowiednim zakresie. W terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania bez zastrzeżeń, Minister wypłaci Przedsiębiorcy pełną kwotę Pomocy, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba miejsc pracy lub wartość kosztów inwestycji jest niższa niż określona na dany rok w harmonogramie zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, to należna kwota Pomocy, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu;
  - 3) w przypadku utworzenia przez Przedsiębiorcę w danym roku większej liczby miejsc pracy lub poniesienia w danym roku kosztów Inwestycji o wyższej wartości niż określona w Załączniku Nr 4 do Umowy, część Pomocy należna z tytułu utworzenia dodatkowych miejsc pracy lub poniesienia dodatkowych kosztów Inwestycji zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w latach następnych, na zasadach przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w danym roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1;
2. W latach 2020 – 2027 Przedsiębiorca przedstawi w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, dane odnoszące się do Inwestycji i dotyczące łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni, w związku z realizacją Inwestycji oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy.
3. Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, o którym mowa w Umowie, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych, który zostanie potwierdzony odpowiednim wpisem w dzienniku budowy i wynikać będzie z właściwej umowy o roboty budowlane, związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji może nastąpić po dniu złożenia przez Przedsiębiorcę Wniosku.

## § 3. KONTROLA REALIZACJI INWESTYCJI

1. W terminie uzgodnionym przez Strony, w latach 2020-2022 upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy lub miejscu realizacji Inwestycji kontrolę w celu weryfikacji liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy, oraz łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych

przez Przedsiębiorcę, od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym kontrola jest przeprowadzana, zwaną dalej „Kontrolą”. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonej w formie elektronicznej, a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Kontroli. Dostęp zapewniony jest w zakresie, w jakim Kontrola nie stanowi przeszkody ani zagrożenia dla tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych poufnych informacji lub tajemnic handlowych związanych z Przedsiębiorcą lub jego fabrykami i obiektami. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.

2. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 Umowy Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Niezgodna z postanowieniami Umowy odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę Kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych Umową dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonych w formie elektronicznej, o których mowa w ust. 1, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia Kontroli. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 7 ust. 4.
3. Po przeprowadzeniu Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z Kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona Kontrola, liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, oraz łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Przedsiębiorcę – od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego Kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.
4. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpłynięcia zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 1-3. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz

wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a liczba utworzonych miejsc pracy, oraz łączna wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych, wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą, nie będą podlegać dalszej weryfikacji.

5. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę – podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a liczba utworzonych miejsc pracy, oraz łączna wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych w nim wskazana, nie będą podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 4.
6. W przypadku bezskutecznego upływu 14 - dniowego terminu, o którym mowa w ust. 5, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio - Protokół lub skorygowany Protokół - w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio, do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
7. Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu, lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.
8. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół, skorygowany Protokół lub Raport, czy wszelka korespondencja, wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego, uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.
9. Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten - odpowiednio - Protokół, skorygowany Protokół lub Raport.
10. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz ma prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
11. W przypadku, gdy z Protokołu co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
12. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności, na podstawie § 2 ust. 2 Umowy, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz Minister zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
13. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące zachowania tajemnicy Przedsiębiorcy nie będą dotyczyły prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości, lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania

takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sądu, a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.

14. Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy dodatkowych – poza kontrolą określoną w ust. 1 i 4 oraz w § 5 ust. 4 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 6 ust. 3 pkt 1-5. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1-13 niniejszego paragrafu.
15. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

#### **§ 4. ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY**

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, tj. utworzyć określone Umową miejsca pracy i ponieść określone Umową koszty Inwestycji, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji, w szczególności do realizacji postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.
2. Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się do:
  - 1) utworzenia w związku z Inwestycją najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r., co najmniej 301 nowych miejsc pracy, w tym 31 dla osób z wyższym wykształceniem, zgodnie z Załącznikiem nr 4, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosiło 0 etaty, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe od dnia złożenia Wniosku;
  - 2) utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
  - 3) poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r., zgodnie z Załącznikiem nr 4 kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 1 075 000 000,00 zł (słownie: jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów złotych);
  - 4) utrzymania w województwie śląskim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
  - 5) przeznaczenia 15% ekwiwalentu grantu na współpracę z uczelniami i szkolnictwem, w okresie realizacji inwestycji jak i w pięcioletnim okresie jej utrzymania. W ramach realizacji powyższych zobowiązań, inwestor:
    - a) podejmie współpracę z uczelniami wyższymi, w tym w szczególności z politechnikami, w zakresie przygotowania zawodowego specjalistów, tworzenia kursów w ramach studiów podyplomowych lub
    - b) podejmie inwestycje w rozwój szkolnictwa zawodowego i technicznego, na przykład w park maszynowy i narzędziowy lub tworzenie klas patronackich, w sektorze motoryzacyjnym, lub
    - c) zaoferuje płatne praktyki i staże dla uczniów techników i szkół zawodowych, z perspektywą stałego zatrudnienia.

- 6) dla uniknięcia wszelkich wątpliwości obowiązek przeznaczenia 15 % ekwiwalentu grantu na współpracę z uczelniami i szkolnictwem, do którego odnosi się § 4 ust 2 pkt 5), obejmuje również obowiązek przeznaczenia 8 % ekwiwalentu grantu ze wspomnianych 15 % ekwiwalentu grantu na szkolenia pracowników, w okresie realizacji inwestycji, jak i w pięcioletnim okresie jej utrzymania. Kosztami kwalifikowanymi szkoleń dla pracowników są koszty wymienione w rozporządzeniu 651/2014, Sekcja 5, art. 31 ust. 3;
  - 7) przedkładania Ministrowi w latach 2023-2027 corocznych sprawozdań z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 2 i 4-6. Sprawozdania sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Umowy oraz składane będą w terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po danym roku sprawozdawczym.
3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
  4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy.

## **§ 5. NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTA REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH**

### 1. W przypadku, gdy:

- 1) liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r., będzie niższa niż 271, w tym 31 dla osób z wyższym wykształceniem,  
lub
- 2) koszty Inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r., będą niższe niż 913 750 000,00 zł (słownie: dziewięćset trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),

– wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

### 2. W przypadku, gdy:

- 1) liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r. będzie niższa niż 301, w tym 31 dla osób z wyższym wykształceniem, ale nie niższa niż 271, w tym 31 dla osób z wyższym wykształceniem, (w przeliczeniu na pełne etaty),  
lub
- 2) gdy koszty Inwestycji poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r., będą niższe niż 1 075 000 000,00 zł (słownie: jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów złotych), ale nie niższe niż 913 750 000,00 zł (słownie: dziewięćset trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),

– wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9 Programu w punkcie „Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”.

3. W przypadku, jeżeli ze Sprawozdania, o którym mowa w § 2, Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w § 3 wynika, że zachodzi sytuacja wskazana w ust. 1 lub 2, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

## **§ 6. WARUNKI UTRZYMANIA INWESTYCJI**

1. W roku następującym po upływie pięcioletniego okresu utrzymania Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 4 ust. 2 pkt 2 i 4. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 3. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub ze sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał mniej niż 271, w tym 31 dla osób z wyższym wykształceniem, utworzonych w związku z Inwestycją, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, liczonych zgodnie z zasadą wynikającą z § 4 ust. 2 pkt 2, lub utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż 913 750 000,00 zł (słownie: dziewięćset trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
2. Jeżeli z Protokołu, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub ze Sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał mniej 301 miejsc pracy, w tym 31 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, ale nie mniej niż 271, w tym 31 dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty), utworzonych w związku z Inwestycją, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, liczonych zgodnie z zasadą wynikającą z § 4 ust. 2 pkt 2, lub utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, o wartości niższej niż 1 075 000 000,00 zł (słownie: jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów złotych), ale nie niższe niż 913 750 000,00 zł (słownie: dziewięćset trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), wówczas kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9. *Programu* w punkcie „Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

## **§ 7. ZMIANA LUB WYPOWIEDZENIE UMOWY**

1. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 i § 3 ust. 8 wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
2. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.



3. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
  - 1) rozpoczął realizację Inwestycji przed złożeniem Wniosku;
  - 2) zaprzestał realizacji Inwestycji, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 5 ust. 1, bądź realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
  - 3) zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;
  - 4) zaprzestał przez okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzenia działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji realizowanej w latach 2019-2021 polegającej na „Utworzeniu nowoczesnego zakładu produkującego separatory do baterii litowo – jonowych” w Dąbrowie Górnicze, woj. śląskie
  - 5) w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.
4. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3, a także w § 3 ust. 2, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
5. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 3 ust. 2, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie.
6. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
8. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzniących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra.
9. Umowa podlega prawu polskiemu.

#### **§ 8. SIŁA WYŻSZA**

1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Stronę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania Siły Wyższej, Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o fakcie wystąpienia działania Siły Wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń spełniających kryteria Siły Wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem Siły Wyższej należy rozumieć zdarzenie lub zbieg zdarzeń, niezależnych od Strony, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy przez dotkniętą nią Stronę, a których Strona nią dotknięta nie mogła przewidzieć i którym nie mogła zapobiec ani ich przezwyciężyć pomimo działania z należytą starannością.
2. Siła Wyższa obejmuje, ale nie wyłącznie, klęski żywiołowe, eksplozję, wypadek, pożar, epidemię, osunięcie się ziemi, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, sztorm, powódź lub podobny kataklizm; działanie wroga publicznego, wojnę, blokadę, powstanie, zamieszki, niepokoje społeczne, sabotaż, strajki, lokaut lub inne

utrudnienia w pracy; przepisy wprowadzające embargo, stan wojenny lub stan wyjątkowy, zarówno na terenie całego państwa, jak i lokalnie; przerwy w dostawie lub innego rodzaju wstrzymanie dostaw mediów; lub inne przeszkody wynikające z przyczyn znajdujących się poza normalną kontrolną Przedsiębiorcy.

3. O ile inny termin nie zostanie ustalony przez strony, w ciągu najpóźniej 15 dni od dnia powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły Wyższej, Strony spotkają się w celu ustalenia wzajemnych działań mających na celu minimalizację negatywnych skutków wystąpienia Siły Wyższej. Strony mogą, w szczególności, uzgodnić wydłużenie terminów na wykonanie obowiązków określonych w Umowie, o okres czasu potrzebny do przezwyciężenia skutków Siły Wyższej, o ile Minister będzie posiadał w swojej dyspozycji środki konieczne do spełnienia jego obowiązków w roku kalendarzowym, na który obowiązki zostaną przełożone. Przedsiębiorca nie będzie odpowiedzialny lub nie będzie uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonane lub nienależyte wykonanie jest wynikiem Siły Wyższej. W sytuacji wystąpienia Siły Wyższej niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z Umowy będące skutkiem tego wydarzenia nie będzie rodzić obowiązku zwrotu Pomocy.
4. Jeżeli Siła Wyższa będzie trwała przez więcej niż 9 (słownie: dziewięć) miesięcy, a Strony nie uzgodnią inaczej zgodnie z ust. 3, każda Strona będzie uprawniona do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu pisemnego wypowiedzenia. W takiej sytuacji Przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do zwrotu Pomocy otrzymanej przed wygaśnięciem Umowy, a Minister nie będzie zobowiązany do wypłaty zadnej Pomocy, która nie była wypłacona przed datą wygaśnięcia Umowy.

## § 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pomoc spełnia wszystkie warunki określone w Rozporządzenia Komisji 651/2014, w związku z czym nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
2. Minister poinformuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy w ciągu 20 dni od dnia zawarcia Umowy.

## § 10. TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2027 r. Dla uniknięcia wątpliwości 5 letni okres utrzymania Inwestycji określony w Umowie kończy się w dniu 31 grudnia 2026 r.

W imieniu  
Ministra Przedsiębiorczości  
i Technologii

MINISTER  
z up.   
Lucja Sromecka  
Zastępca Dyrektora

Pani Lucja Sromecka  
Zastępca Dyrektora Departamentu  
Rozwoju Inwestycji

W imieniu  
SK HI-TECH BATTERY MATERIALS  
POLAND Sp. z o.o.

  
Pan Rho, Jae Sok  
Członek Zarządu

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 - pełnomocnictwo z dnia 19 czerwca 2019 r., nr MPiIT/125-UPM/19 ;
2. Załącznik nr 1a - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 9 września 2019 r.;
3. Załącznik nr 2 - ocena projektu SK HI-TECH BATTERY MATERIALS POLAND Sp. z o. o.;
4. Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego;
5. Załącznik nr 4 - harmonogram realizacji Inwestycji;
6. Załącznik nr 5 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego w zakresie utrzymania





**Ocena projektu zgodnie  
z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu  
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023**

**I. Wsparcie finansowe z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji**

Zgodnie z przyjętym systemem oceny projektów inwestycyjnych projekt firmy SK HI-TECH BATTERY MATERIALS POLAND Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej uzyskał 34 punkty na 45 możliwych.

GRANT INWESTYCYJNY - PRODUKCYJNY		
Kategoria	Punktacja	Maksimum
Koszt inwestycji na 1 pracownika	15	15
Kapitał ludzki	6	10
Lokalizacja	10	15
Inne czynniki	3	5
<b>SUMA</b>	<b>34</b>	<b>45</b>
Dopuszczalne wsparcie - % nakładów	6%	
Wsparcie podstawowe - % nakładów	4,33%	
Premia - inwestycja znacząca	0%	
Premia - Polska Wschodnia	0%	
Rekomendowane wsparcie - % nakładów	4,33%	PLN
Wysokość grantu przed obniżeniem	46 547 500	
Obniżenie - łączenie instrumentów	0%	
Rekomendowany grant	46 547 500	PLN

**\*Inne czynniki:**

- wysokie koszty kwalifikowane projektu,
- inwestycja w priorytetowej branży elektromobilności,
- planowana współpraca z uczelniami wyższymi.

**II. Wsparcie finansowe z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy**

Zgodnie z przyjętym systemem oceny projektów inwestycyjnych projekt firmy SK HI-TECH BATTERY MATERIALS POLAND Sp. z o. o. uzyskał 55 punktów na 100 możliwych.

GRANT NA ZATRUDNIENIE - PRODUKCYJNY		
Kategoria	Punktacja	Maksimum
Kapitał ludzki	9	20
Lokalizacja	12	30
Nakłady	20	20
Sektor przemysłowy	6	15
Inne kryteria	8*	15
<b>SUMA</b>	<b>55</b>	<b>100</b>
Grant - kwota podstawowa	1 019 300	PLN
Premia - Polska Wschodnia	0%	
Obniżenie - łączenie instrumentów	0%	
Rekomendowany grant	1 019 300	PLN

**\*Inne kryteria:**

- planowana współpraca z uczelniami wyższymi i szkołami branżowymi,
- organizowanie szkoleń dla pracowników,
- oferowanie benefitów pozapłacowych dla pracowników.





**MINISTER  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
I TECHNOLOGII**

**JADWIGA EMILEWICZ**

Warszawa, 18.06 2019 r.

MPIT/125 -UPM/19

**UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCTWO**

**1) upoważniam:**

Panią Łucję Sromecką – zastępcę dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

do dysponowania środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich ujętymi w części 20 – Gospodarka, przeznaczonymi na zadania realizowane przez Departament Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, z wyłączeniem środków przeznaczonych na: wynagrodzenia i wydatki poczępcowe pracowników Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, środków na wydatki związane z wdrożeniem, utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury i systemów teleinformatycznych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz wydatki związane z obsługą logistyczno-administracyjną, gospodarowaniem mieniem i zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii;

**2) udzielam pełnomocnictwa:**

Pani Łucji Sromeckiej – zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

do zawierania umów oraz porozumień, w ramach środków, o których mowa w upoważnieniu, po uprzednim ich parafowaniu przez właściwego głównego księgowego lub osobę przez niego upoważnioną, do prowadzenia kontroli prawidłowości wykonania umów oraz porozumień, dokonywania wszelkich czynności związanych z ich realizacją oraz ich rozwiązywania.

Niniejsze upoważnienia/pełnomocnictwo uprawnia do udzielenia dalszych upoważnień/pełnomocnictw do prowadzenia kontroli prawidłowości wykonania umów oraz porozumień pracownikom Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Przy wydatkowaniu środków finansowych stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), regulacje Unii Europejskiej i krajowe, a także akty wewnętrzne obowiązujące w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie czynności prawne dokonane przez Panią Łucję Sromecką w okresie od dnia 3 czerwca 2019 r. do dnia udzielenia niniejszego upoważnienia/pełnomocnictwa i w jego zakresie, pozostają w mojej mocy.

Niniejsze upoważnienia/pełnomocnictwo wygasa z chwilą odwołania Pani Łucji Sromeckiej ze stanowiska zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Niniejsze upoważnienia/pełnomocnictwo wygasa z chwilą ustania zatrudnienia Pani Łucji Sromeckiej na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

*Jadwiga Emilewicz*





Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

## KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 09.09.2019 godz. 10:56:40

Numer KRS: 0000768275

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		25.01.2019	
Ostatni wpis	Numer wpisu	6	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WR.VI NS-REJ.KRS/25541/19/587	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

## Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 382272231, NIP: 8943137366
3.Firma, pod którą spółka działa	SK HI-TECH BATTERY MATERIALS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat KATOWICE, gmina KATOWICE, miejsc. KATOWICE
2.Adres	ul. CHORZOWSKA, nr 150, lok. —, miejsc. KATOWICE, kod 40-101, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	----
4.Adres strony internetowej	----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	19.12.2018 R. NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. E. PLATER 20/8; 00-688 WARSZAWA, REP. A NR 8136/2018
	2	11.07.2019 R. REP. A NR 16762/2019, NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI&TARKOWSKI NOTARIUSZE SP.P. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ 4, PARAGRAFY ZMIENIONE: §2 UST.3, §4 UST.1, §4 UST.2. - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie planu innej niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczanego do ogłoszeń spółki	----
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	SK INNOVATION CO., LTD.
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	-----
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	3.400.000 (TRZY MILIONY CZTERYSTA TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170.000.000 ZŁ (STO SIEDEMDZIESIĄT MILIONÓW) ZŁOTYCH
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	170 000 000,00 ZŁ
<b>Podrubryka 1</b>	
<b>Informacja o wniesieniu aportu</b>	
Brak wpisów	

<b>Rubryka 9 - Nie dotyczy</b>
--------------------------------

Brak wpisów
-------------

<b>Rubryka 10 - Nie dotyczy</b>
---------------------------------

Brak wpisów
-------------

### Dział 2

<b>Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu</b>
---

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

<b>Podrubryka 1</b>
---------------------

Dane osób wchodzących w skład organu
--------------------------------------

1	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	RHO
	2. Imiona	JAE SOK
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	----

<b>Rubryka 2 - Organ nadzoru</b>
----------------------------------

Brak wpisów
-------------

<b>Rubryka 3 - Prokurenci</b>
-------------------------------

Brak wpisów
-------------

### Dział 3

<b>Rubryka 1 - Przedmiot działalności</b>
---

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	27, 20, Z, PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	20, 16, Z, PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH
	2	27, 90, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
	3	33, 14, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
	4	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

5	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
6	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
7	74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
8	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDEKS INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
9	49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

**Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach**

Brak wpisów

**Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej**

Brak wpisów

**Rubryka 4 - Przedmiot działalności** statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

**Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy**

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2019
--	------------

**Dział 4**

**Rubryka 1 - Zaległości**

Brak wpisów

**Rubryka 2 - Wierzytelności**

Brak wpisów

**Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego**

Brak wpisów

**Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych**

Brak wpisów

## Dział 5

**Rubryka 1 - Kurator**

Brak wpisów

## Dział 6

**Rubryka 1 - Likwidacja**

Brak wpisów

**Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki**

Brak wpisów

**Rubryka 3 - Nie dotyczy**

Brak wpisów

**Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu**

Brak wpisów

**Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym**

Brak wpisów

**Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym**

Brak wpisów

**Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji**

Brak wpisów

**Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej**

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 09.09.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: [ekrs.ms.gov.pl](http://ekrs.ms.gov.pl)

**Sprawozdanie finansowo- rzeczowe  
dla projektu SK HI-TECH BATTERY MATERIALS POLAND Sp. z o. o.  
za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia 20...r.**

1. Koszty inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia 20... r.:

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	przedmiot	wartość netto
1.				
2.				
	łącznie w roku			... PLN
(...)				
	łącznie koszty z tytułu inwestycji w latach 20..... - 20.....:			... PLN
	Wartość zlikwidowanych środków trwałych w 20..... r. (jeśli dotyczy)			... PLN

2. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia 20... r. – z uwzględnieniem wymiaru etatu:

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu	Liczba miejsc pracy narastająco	Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w miesiącu	Liczba osób z wyższym wykształceniem narastająco
<b>RAZEM</b>				

3. Utrzymanie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji:

Lp.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

**4. Wykaz etatów utworzonych w związku z realizacją Inwestycji do dnia 31 grudnia 20... r. (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa stanowiska</b>	<b>Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)</b>
1.		
2.		
3.		
(...)		
<b>Podsumowanie (łączna liczba etatów)</b>		

**5. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 3) Umowy.**

.....  
Podpis osób upoważnionych  
do reprezentowania Przedsiębiorcy



**HAMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI**

1. Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez SK HI-TECH BATTERY MATERIALS POLAND Sp. z o. o. polegającej na „Utworzeniu nowoczesnego zakładu produkującego separatory do baterii litowo – jonowych” w Dąbrowie Górnicze, woj. śląskie.

Wyszczególnienie	2019*	2020	2021	Razem
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	8	263	30	301
w tym liczba utworzonych nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem	8	21	2	
Zatrudnienie narastająco	8	271	301	X

\* liczba utworzonych nowych miejsc pracy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31.12.2019 r.

Stan zatrudnienia u beneficjenta określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach Programu są dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników, oszacowane na wartość 35 344 278,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych).

Do pracujących zalicza się:

- osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
- właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy nie zalicza się osób korzystających w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych przez beneficjenta w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy u beneficjenta, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

2. Koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione w latach 2019-2021 według poniższego harmonogramu przez SK HI-TECH BATTERY MATERIALS POLAND Sp. z o. o. wyniosą co najmniej 1 075 000 000,00 zł (słownie: jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów złotych):

	2019*	2020	2021	RAZEM
Nakłady inwestycyjne w PLN	441 782 000	527 696 000	105 522 000,00	1 075 000 000,00
Nakłady inwestycyjne NARASTAJĄCO	441 782 000	969 478 000,00	1 075 000 000,00	X

\* wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.2019 r.

## Sprawozdanie finansowo- rzeczowe

dla projektu SK HI-TECH BATTERY MATERIALS POLAND Sp. z o. o. w zakresie utrzymania Inwestycji  
w roku 20.....

## 1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	przedmiot	wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	łącznie w roku 20...			...
(...)				
	łącznie koszty poniesione z tytułu Inwestycji:			...

## 2. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20....

L.p.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

3. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy.

.....

Podpis osób upoważnionych  
do reprezentowania Przedsiębiorcy